
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Μελέτη :  Μελέτες αποκατάστασης κατολίσθησης στην Τ.Κ. 

Αράχωβας της Δ.Ε. Πλατάνου Δήμου Ναυπακτίας 

 

 Πηγή Χρηματοδότησης: Πιστώσεις Δήμου Ναυπακτίας 

(13.000,00 Ευρώ) 

                          (8.300 Ευρώ Κ.Α. : 30-7413.036 & 

4.700,00 Ευρώ Κ.Α. : 30-7413.037) 
 

Προεκτιμόμενη Αμοιβή : 12.629,20€ 
 

CPV : 71320000-7 «Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών 

μελετών» 
 

Αριθμός Μελέτης : 10 / 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δήμος Ναυπακτίας  

Ναύπακτος  05 Απρίλιος 2019 



Τεύχος Προεκτιμώμενων Αμοιβών «Μελέτες αποκατάστασης κατολίσθησης στην Τ.Κ. Αράχωβας της Δ.Ε. Πλατάνου Δήμου Ναυπακτίας» 

Σελίδα 2 από σελίδες 4 

Πίνακας Περιεχομένων 

1. Πρόγραμμα απαιτούμενων μελετών 

2. Χρονοδιάγραμμα 
 

 



Τεύχος Προεκτιμώμενων Αμοιβών «Μελέτες αποκατάστασης κατολίσθησης στην Τ.Κ. Αράχωβας της Δ.Ε. Πλατάνου Δήμου Ναυπακτίας» 

Σελίδα 3 από σελίδες 4 

 

1. Πρόγραμμα απαιτούμενων μελετών 

Οι μελέτες που προβλέπονται να εκπονηθούν προκειμένου να αξιολογηθούν η ποιότητα των 

υλικών επίχωσης και του οπλισμού καθώς και η συμπεριφορά τους κατά την τοποθέτηση και την 

χρήση τους ώστε να προταθεί η ακριβής μέθοδος και η διαστασιολόγηση της κατασκευής που 

προτείνεται στην τεχνική έκθεση Τ-2970 του Ι.Γ.Μ.Ε. είναι : 

 Γεωτεχνική μελέτη αποκατάστασης κατολίσθησης στην Τ.Κ. Αράχωβας της Δ.Ε. 

Πλατάνου Δήμου Ναυπακτίας. 

 Στατική μελέτη αποκατάστασης κατολίσθησης στην Τ.Κ. Αράχωβας της Δ.Ε. 

Πλατάνου Δήμου Ναυπακτίας. 
 

α.  Γεωτεχνική μελέτη αποκατάστασης κατολίσθησης στην Τ.Κ. Αράχωβας της Δ.Ε. 

Πλατάνου Δήμου Ναυπακτίας. 

Η μελέτη θα εκπονηθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Ν.4412/2016 ώστε να γίνει 

στοχευμένη γεωτεχνική μελέτη για την θέση της κατολίσθησης που έγινε στην Τ.Κ. Αράχωβας 

σύμφωνα με την τεχνική έκθεση Τ-2970 του Ι.Γ.Μ.Ε. και προκειμένου να αξιολογηθούν η 

ποιότητα των υλικών επίχωσης και του οπλισμού καθώς και η συμπεριφορά τους κατά την 

τοποθέτηση και την χρήση τους. 

 

β. Στατική μελέτη αποκατάστασης κατολίσθησης στην Τ.Κ. Αράχωβας της Δ.Ε. Πλατάνου 

Δήμου Ναυπακτίας. 

Η μελέτη θα εκπονηθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Ν.4412/2016 και με την 

εκπόνηση της εν λόγω στατικής μελέτης στην θέση της κατολίσθησης που έγινε στην Τ.Κ. 

Αράχωβας ώστε να προταθεί η ακριβής μέθοδος και η διαστασιολόγηση της κατασκευής που 

προτείνεται στην τεχνική έκθεση Τ-2970 του Ι.Γ.Μ.Ε.. 

 

2. Χρονοδιάγραμμα 

α.  Γεωτεχνική μελέτη αποκατάστασης κατολίσθησης στην Τ.Κ. Αράχωβας της Δ.Ε. 

Πλατάνου Δήμου Ναυπακτίας. 

Η συνολική συμβατική προθεσμία για την εκτέλεση της σύμβασης της μελέτης, όπως αυτή 

προσδιορίζεται στο παρόν τεύχος, ανέρχεται σε δύο (2) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης 

ανάθεσης της μελέτης.  

Η έναρξη της προθεσμίας συμπίπτει, αν δεν ορίζεται διαφορετικά στη σύμβαση, με την 

επομένη της υπογραφής της. 

 

γ. Στατική μελέτη αποκατάστασης κατολίσθησης στην Τ.Κ. Αράχωβας της Δ.Ε. Πλατάνου 

Δήμου Ναυπακτίας. 

Η συνολική συμβατική προθεσμία για την εκτέλεση της σύμβασης της μελέτης, όπως αυτή 

προσδιορίζεται στο παρόν τεύχος, ανέρχεται σε δύο (2) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης 

ανάθεσης της μελέτης.  

Η έναρξη της προθεσμίας συμπίπτει, αν δεν ορίζεται διαφορετικά στη σύμβαση, με την 

επομένη της υπογραφής της. 

 

 

 

 



 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ 

α/α Μελέτη 
2019 2020 

1ος 2ος 3ος 4ος 5ος 6ος 7ος 8ος 9ος 10ος 11ος 12ος 1ος 2ος 3ος 4ος 5ος 6ος 7ος 8ος 9ος 10ος 11ος 12ος 

1. Γεωτεχνική Μελέτη     
   

                 

1.1 

Γεωτεχνική μελέτη αποκατάστασης 

κατολίσθησης στην Τ.Κ. Αράχωβας της 

Δ.Ε. Πλατάνου Δήμου Ναυπακτίας 

    

   

                 

2. Στατική     
   

                 

2.1 

Στατική μελέτη αποκατάστασης 

κατολίσθησης στην Τ.Κ. Αράχωβας της 

Δ.Ε. Πλατάνου Δήμου Ναυπακτίας 

    

   

                 

2.2 Σύνταξη Φ.Α.Υ.- Σ.Α.Υ.     
   

                 

2.2 Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης     
   

                 

 
Ναύπακτος   05 / 04 / 2019 Ναύπακτος  05  / 04 / 2019 Ναύπακτος   05 / 04 / 2019 

Οι Τεχνικοί Ο Προϊστάμενος Τμήματος ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 Μελετών & Τεχνικών Έργων Ο Διευθυντής 

  Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

Αθανάσιος Λαουρδέκης   
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.   

 Μαγδαληνή Καζανά  
 Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. Γεώργιος Κέστος 

Νικόλαος Βελαώρας  Αρχιτέκτονας  Μηχανικός Π.Ε. 
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.   

 


