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ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ     
 

Η παρούσα μελέτη αφορά στην εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση ζημιών σε δίκτυα και υποδομές 

από φυσικές καταστροφές »του Δήμου Ναυπακτίας.  

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών προχώρησε στην σύνταξη της μελέτης , έχοντας υπόψη: 

  την υπ΄αρ. 8212 πρόσκληση του Υπουργείου Εσωτερικών , με κωδικό 105-ΦΚ03 (αρ.πρωτ. 

3608/23-01-2025), σχετικά με την υποβολή πρότασης στο "Ειδικό Πρόγραμμα Φυσικών 

Καταστροφών" Α) Υποδομών ΟΤΑ, στον Άξονα Προτεραιότητας 2.4"Πρόληψη & διαχείριση 

κινδύνων'' με τίτλο "ειδικό Πρόγραμμα Φυσικών Καταστροφών - Υποπρογράμμα Υποδομών 

ΟΤΑ 1.25"   

  το γεγονός ότι ο Δήμος Ναυπακτίας είναι ήδη δικαιούχος για την υποβολή πρότασης για την 

εκτέλεση του έργου "Αποκατάσταση ζημιών σε δίκτυα και υποδομές από φυσικές 

καταστροφές" ποσού 600.000,00€. 

 την υπ΄αρ. Α4559/27-09-2024 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής 

Προστασίας  «περί παράτασης Κήρυξη σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής 

Προστασίας του Δήμου Ναυπακτίας»  

 Τις  εκθέσεις αυτοψίας για την καταγραφή των ζημιών από τα ανωτέρω , που προκλήθηκαν  

από έντονα καιρικά φαινόμενα  στις Δημόσιες Υποδομές του Δήμου Ναυπακτίας και είχαν 

συνταχθεί αμέσως μετά τα καιρικά φαινόμενα. 

 Τα έντονα καιρικά φαινόμενα (πλημμύρες ,ισχυρές βροχοπτώσεις), που εκδηλώθηκαν στις 

14-07-2019, στις 26 έως 28-09-2020,στις 11-12-2021 και στις 27-11-2021 και έπληξαν 

με σφοδρότητα την  περιοχή του Δήμου Ναυπακτίας .  

Έργο :  «Αποκατάσταση ζημιών σε δίκτυα και  

υποδομές από φυσικές καταστροφές » 

 

Αρ. Μελέτης :   2 /2025 

Χρηματοδότηση: Ειδικό Πρόγραμμα φυσικών  

καταστροφών α) Υποδομών ΟΤΑ Άξονας 

Προτεραιότητας2.4 «Πρόληψη κινδύνων» με 

τίτλο «Ειδικό πρόγραμμα φυσικών 

Καταστροφών-Υποπρόγραμμα ΟΤΑ-1.25» 
Προϋπολογισμός : 600.000 Ευρώ 

CPV  45233120-6 «Έργα οδοποιίας» 
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 Την σφοδρότητα των τελευταίων ακραίων καιρικών φαινομένων που έπληξαν την περιοχή 

(στις 21-12-2021) ,με ισχυρές βροχές και καταιγίδες,  με αποτέλεσμα τεράστιες υλικές 

καταστροφές σε υποδομές του οδικού δικτύου.  

 Την αυτοψία που  διενεργήθηκε από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών εντός της πόλης 

της Ναυπάκτου προκειμένου να καταγράψει την τωρινή κατάσταση του οδικού δικτύου,  

 το υπ΄αρ. 8693/14-03-2025 έγγραφο του κ. Δημάρχου Ναυπακτίας προς την ΔΤΥ 

προκειμένου να υποβληθεί πρόταση σε συνέχεια της υπ΄ αρ. 8212/2025 πρόσκλησης του 

Υπουργείου Εσωτερικών για την «Αποκατάσταση ζημιών σε δίκτυα και υποδομές από 

φυσικές καταστροφές», για χρηματοδότηση στο Ειδικό Πρόγραμμα φυσικών  καταστροφών 

α) Υποδομών ΟΤΑ Άξονας Προτεραιότητας2.4 «Πρόληψη κινδύνων» με τίτλο «Ειδικό 

πρόγραμμα φυσικών Καταστροφών-Υποπρόγραμμα ΟΤΑ-1.25». 

Η επιλογή των θέσεων εκτέλεσης εργασιών στην  κοινότητα Ναυπάκτου  έγινε καθ΄ υπόδειξη του 

κ. Δημάρχου Ναυπακτίας με το υπ΄αρ. 8693/14-03-2025 έγγραφο . Συγκεκριμένα θα εκτελεστούν 

εργασίες  στην Οδό Τζαβέλα από το ύψος της Εθνικής Τράπεζας, μέχρι την  πλατεία Λιμένος και 

στην Οδό Γ.Αθ. Νόβα από την πλατεία Λιμένος μέχρι την συμβολή της με την Οδό  Εθνικής 

Αντιστάσεως. Αναλυτικότερα, περιλαμβάνονται οι παρακάτω εργασίες :  

 Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με 

τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών.   

 Απόξεση ασφαλτικού τάπητα αστικής οδού με χρήση φρέζας.   

 Ανακατασκευή στρώσεων οδοστρωσίας.   

 Αποκατάσταση κατεστραμμένων ρείθρων. 

 Προσαρμογή εσχαρών φρεατίων υδροσυλλογής με την στάθμη και επίκλιση του 

καταστρώματος της οδού. 

 Ανακατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας με νέο ασφαλτοτάπητα.  

  Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή. 

Ο ανάδοχος κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών είναι υποχρεωμένος για την λήψη όλων των 

απαραίτητων μέτρων σήμανσης (τοποθέτηση πινακίδων, κώνων, κ.λ.π.), τόσο για την ασφάλεια των 

οχημάτων προς αποφυγή ατυχημάτων, όσο και για την άρτια και έντεχνη κατασκευή του έργου.  

Κατά την εκτέλεση των εργασιών να διατηρηθεί το υψόμετρο της ερυθράς της οδού. 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση, να εκτελεί κάθε εργασία που θα 

απαιτείται για τη διασφάλιση της ανεμπόδιστης και ασφαλούς κυκλοφορίας στο οδικό δίκτυο που 
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χρησιμοποιεί για την υλοποίηση των έργων τόσο κατά τη μεταφορά των υλικών που χρειάζονται για 

την εκτέλεση των εργασιών των έργων όσο και κατά την εκτέλεση των εργασιών των έργων, να 

προβεί στην κατάλληλη σήμανση και σηματοδότηση με σχέδιο σήμανσης που θα συντάξει και θα 

υποβάλει για έγκριση στο αρμόδιο Τμήμα (που θα ελέγχει και την εφαρμογή της εν λόγω σήμανσης 

και σηματοδότησης κατά την εκτέλεση των εργασιών των έργων) της Διεύθυνσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών, µε σκοπό την ασφαλή διέλευση των πεζών και των οχημάτων από την περιοχή 

κατασκευής του έργου και σύμφωνα με τις υποδείξεις της επίβλεψης και του αστυνομικού τμήματος 

Ναυπάκτου και του τμήματος τροχαίας Ναυπάκτου. 

 Περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες για τις παραπάνω κατασκευές θα υποδειχθούν 

κατά την εγκατάσταση του αναδόχου από την επιβλέπουσα υπηρεσία.  

Η συνολική δαπάνη για την κατασκευή όλων των εργασιών που προβλέπονται στην μελέτη ανέρχεται 

στο ποσό των 600.000 € μαζί με το Φ.Π.Α.  
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