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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ,ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ &ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ 
  

Έργο: Αποκατάσταση ζημιών σε δίκτυα και υποδομές από φυσικές 
καταστροφές 

  Θέση: ΔK ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ 

 
Προϋπολογισμός Μελέτης  

 
Ημερομηνία :    19/3/2025  

 

Α/Α  Είδος Εργασίας  
Κωδικός 
Άρθρου  

Κωδ. 
ΕΤΕΠ  

Αρ. 
Τιμ.  

Άρθρο 
Αναθεώρησης  

Μον
άδα  

Ποσό 
τητα  

Τιμή 
( € )  

Δαπάνη  

Μερική ( € )  Ολική ( € )  

 1. ΟΔΟΠΟΙΙΑ           

 

1.1. χΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-
ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ-ΤΕΧΝΙΚΑ 
ΕΡΓΑ-ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ-
ΣΗΜΑΝΣΗ  

         

1  

Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων 
και στρώσεων οδοστρωσίας 
σταθεροποιημένων με τσιμέντο 
εντός του ορίου των γενικών 
εκσκαφών.   

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Α-2.1  

 001  
ΟΔΟ 1123.Α 

100,00% 
m3  300  

4 * 
(1,6+2,4

) 
1.200,00   

2  
Γενικές εκσκαφές σε έδαφος 
γαιώδες -ημιβραχώδες.   

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Α-2  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

02-02-01-00 
002  

ΟΔΟ 1123.Α 
100,00% 

m3  300  
3,1 * 

(0,7+2,4
) 

930,00   

3  
Απόξεση ασφαλτικού τάπητα 
αστικής οδού με χρήση φρέζας.   

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Δ-2Α  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

05-03-14-00 
003  

ΟΔΟ 1132 
100,00% 

m2  17000  
3,52 * 

(3,4+0,1
2) 

59.840,00   

4  
Καθαίρεση οπλισμένων 
σκυροδεμάτων.   

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Α-12  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

15-02-01-01 
004  

ΟΙΚ 2227 
100,00% 

m3  100  
28,9 * 

(26,5+2,
4) 

2.890,00   

5  
Διαγράμμιση οδοστρώματος. 
Διαγράμμιση οδοστρώματος με 
ανακλαστική βαφή.  

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Ε-17.1  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

05-04-02-00 
005  

ΟΙΚ 7788 
100,00% 

m2  600  3,8  2.280,00   

6  
Ανακατασκευή στρώσεων 
οδοστρωσίας.   

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Γ-6  

 006  
ΟΔΟ 3231 
100,00% 

m2  400  0,41  164,00   

7  
Υπόβαση οδοστρωσίας. 
Υπόβαση οδοστρωσίας 
συμπυκωμένου πάχους 0,10 m.  

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Γ-1.2  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

05-03-03-00 
007  

ΟΔΟ 3111.Β 
100,00% 

m2  400  
1,58 * 

(1,1+0,4
8) 

632,00   

8  
Βάση οδοστρωσίας. Βάση 
πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155).  

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Γ-2.2  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

05-03-03-00 
008  

ΟΔΟ 3211.Β 
100,00% 

m2  400  
1,68 * 

(1,2+0,4
8) 

672,00   

9  

Κατασκευές από σκυρόδεμα. 
Κατασκευές από σκυρόδεμα 
κατηγορίας C20/25 και C25/30. 
Κατασκευή βάθρων, πλακών 
πρόσβασης, τοίχων, θωρακίων 
κλπ με σκυρόδεμα C20/25.  

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Β-
29.4.5  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

01-01-07-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 
01-03-00-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

01-04-00-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 
01-05-00-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

01-01-01-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 
01-01-02-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

01-01-03-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 
01-01-04-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

01-01-05-00 

009  
ΟΔΟ 2551 
100,00% 

m3  100  133  13.300,00   

10  

Xαλύβδινος οπλισμός 
σκυροδεμάτων. Χαλύβδινο 
δομικό πλέγμα B500C εκτός 
υπογείων έργων.  

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Β-30.3  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

01-02-01-00 
010  

ΥΔΡ 7018 
100,00% 

Kg  300  1,15  345,00   

11  

Προσαρμογή (ανύψωση ή 
καταβιβασμό) της στάθμης 
υφισταμένου φρεατίου επί της 
υψομετρικής θέσης του 
οδοστρώματος.   

ΝΕΤΟΔΟ-
ΜΕΝ/  Β-85 

 011   Τεμ.  20  205  4.100,00   

Σε μεταφορά: 86.353,00 0,00 
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Α/Α  Είδος Εργασίας  
Κωδικός 
Άρθρου  

Κωδ. 
ΕΤΕΠ  
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Τιμ.  
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Από μεταφορά: 86.353,00 0,00 

12  

Προσαρμογή εσχαρών φρεατίων 
υδροσυλλογής με την στάθμη 
και επίκλιση του καταστρώματος 
της οδού. Για το πρώτο άνοιγμα 
του φρεατίου.  

ΝΕΤ ΥΔΡ-Α  
16.7.1  

 012  
ΥΔΡ 6327 50,00% 
ΥΔΡ 6301 50,00% 

Τεμ.  20  82  1.640,00   

13  

ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ,ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕ
ΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ 
ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΩΝ 
ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 
ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ   

ΝΕΤ Ν ΟΔΟ 
ΜΕ  
016.7.1.1  

 013  
ΥΔΡ 6327 50,00% 
ΥΔΡ 6301 50,00% 

Τεμ.  57  150  8.550,00   

     Άθροισμα Εργασιών :    96.543,00  96.543,00  

 1.2. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ           

1  
Τομή οδοστρώματος με 
ασφαλτοκόπτη.   

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Δ-1  

 014  
ΟΙΚ 2269.A 

100,00% 
m  300  1  300,00   

3  Ασφαλτική προεπάλειψη.   
ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Δ-3  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

05-03-11-01 
015  

ΟΔΟ 4110 
100,00% 

m2  2000  1,2  2.400,00   

4  
Ασφαλτική συγκολλητική 
επάλειψη.   

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Δ-4  

 016  
ΟΔΟ 4120 
100,00% 

m2  2000  0,45  900,00   

5  
Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 
αστικής οδού.   

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Δ-8Α  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

05-03-11-04 
017  

ΟΔΟ 4521.Β 
100,00% 

m2  10500  
9,54 * 

(9,3+0,2
4) 

100.170,00   

6  
Ασφαλτικές συνδετικές 
(ισοπεδωτικές) στρώσεις 
συμπυκνωμένου πάχους 0,05m   

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Δ-7  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

05-03-11-04 
018  

ΟΔΟ 4421.Β 
100,00% 

m2  10500  
7,34 * 

(7,1+0,2
4) 

77.070,00   

7  

Αντιολισθηρές ασφαλτικές 
στρώσεις κυκλοφορίας. 
Αντιολισθηρή ασφαλτική στρώση 
συμπυκνωμένου πάχους 0,04 m 
με χρήση κοινής ασφάλτου.  

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Δ-9.1  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

05-03-12-01 
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 
05-03-12-14 

019  
ΟΔΟ 4521.Β.1 

100,00% 
m2  1200  

9,04 * 
(8,8+0,2

4) 
10.848,00   

     Άθροισμα Εργασιών :    191.688,00  191.688,00  

           

 
Εργασίες Προυπολογισμού   288.231,00  

Γ.Ε & Ο.Ε (%)  18,00%  51.881,58  

Σύνολο :   340.112,58  
Απρόβλεπτα(%)  15,00%  51.016,89  

Σύνολο :   391.129,47  
Ποσό για αναθεωρήσεις   81.941,50  

Σύνολο :   473.070,97  
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΕΚΚ ΜΕ ΓΕ&ΟΕ 18%   10.800,00  

Σύνολο :   483.870,97  
Φ.Π.Α. (%)  24,00%  116.129,03  

Γενικό Σύνολο :   600.000,00  
 

Ναύπακτος 19/03/2025 
Ο Συντάξας 

 
 
 
 

Ειρήνη Παπαϊωάννου 
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. 

Ναύπακτος   19 /03  /2025  
Η Αν . Προϊσταμένη Τμήματος Έργων 

οδοποιίας, κτιριακών υπαιθρίων χώρων 
 
 
 

Παρασκευή Καραγεώργου 
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ 

Ναύπακτος  19/03/2025 
Ο Αναπλ. Προιστάμενος Διεύθυνσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών 
 
 
 
 

Αριστοτέλης Βουλγαρίδης 
Αγρονόμων -Τοπογράφων ΠΕ. 
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