

Θέση: ΔΚ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Προϋπολογισμός Μελέτης

Ημερομηνία : 19/3/2025

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Κωδ. ΕΤΕΠ	Αρ. Τιμ.	Άρθρο Αναθεώρησης	Μον άδα	Ποσό τητα	Τιμή (€)	Δαπάνη		
									Μερική (€)	Ολική (€)	
1	1. ΟΔΟΠΟΙΙΑ 1.1. ΧΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ-ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ-ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ-ΣΗΜΑΝΣΗ Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Α-2.1		001	ΟΔΟ 1123.Α 100,00%	m3	300	4 * (1,6+2,4)	1.200,00		
2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Α-2	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-02-01-00	002	ΟΔΟ 1123.Α 100,00%	m3	300	3,1 * (0,7+2,4)	930,00		
3	Απόξεση ασφαλτικού τάπητα αστικής οδού με χρήση φρέζας.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Δ-2Α	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-14-00	003	ΟΔΟ 1132 100,00%	m2	17000	3,52 * (3,4+0,1 2)	59.840,00		
4	Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Α-12	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-02-01-01	004	ΟΙΚ 2227 100,00%	m3	100	28,9 * (26,5+2, 4)	2.890,00		
5	Διαγράμμιση οδοστρώματος. Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Ε-17.1	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-04-02-00	005	ΟΙΚ 7788 100,00%	m2	600	3,8	2.280,00		
6	Ανακατασκευή στρώσεων οδοστρωσίας.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Γ-6		006	ΟΔΟ 3231 100,00%	m2	400	0,41	164,00		
7	Υπόβαση οδοστρωσίας. Υπόβαση οδοστρωσίας συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Γ-1.2	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-03-00	007	ΟΔΟ 3111.Β 100,00%	m2	400	1,58 * (1,1+0,4 8)	632,00		
8	Βάση οδοστρωσίας. Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155).	NET ΟΔΟ-ΜΕ Γ-2.2	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-03-00	008	ΟΔΟ 3211.Β 100,00%	m2	400	1,68 * (1,2+0,4 8)	672,00		
9	Κατασκευές από σκυρόδεμα. Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 και C25/30. Κατασκευή βάθρων, πλακών πρόσβασης, τοίχων, θωρακίων κλπ με σκυρόδεμα C20/25.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Β-29.4.5	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-07-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-03-00-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-04-00-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-05-00-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-01-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-02-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-03-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-04-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-05-00	009	ΟΔΟ 2551 100,00%	m3	100	133	13.300,00		
10	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων. Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C εκτός υπογείων έργων.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Β-30.3	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-02-01-00	010	ΥΔΡ 7018 100,00%	Kg	300	1,15	345,00		
11	Προσαρμογή (ανύψωση ή καταβιβασμό) της στάθμης υφισταμένου φρεατίου επί της υψομετρικής θέσης του οδοστρώματος.	NETΟΔΟ-ΜΕΝ/ Β-85		011		Τεμ.	20	205	4.100,00		
Σε μεταφορά:									86.353,00	0,00	

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Κωδ. ΕΤΕΠ	Αρ. Τιμ.	Άρθρο Αναθεώρησης	Μον άδα	Ποσό τητα	Τιμή (€)	Δαπάνη		
									Μερική (€)	Ολική (€)	
Από μεταφορά:									86.353,00	0,00	
12	Προσαρμογή εσχάρών φρεατίων υδροσυλλογής με την στάθμη και επίσκλιση του καταστρώματος της οδού. Για το πρώτο άνοιγμα του φρεατίου. ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ,ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕ ΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 1.2. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ 1 Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη. 3 Ασφαλτική προεπάλειψη. 4 Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη. 5 Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας αστικής οδού. 6 Ασφαλτικές συνδετικές (ισοπεδωτικές) στρώσεις συμπυκνωμένου πάχους 0,05m Αντιολισθηρές ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας. 7 Αντιολισθηρή ασφαλτική στρώση συμπυκνωμένου πάχους 0,04 m με χρήση κοινής ασφάλτου.	NET ΥΔΡ-Α 16.7.1		012	ΥΔΡ 6327 50,00% ΥΔΡ 6301 50,00%	Τεμ.	20	82	1.640,00	96.543,00	
13		NET Ν ΟΔΟ ΜΕ 016.7.1.1		013	ΥΔΡ 6327 50,00% ΥΔΡ 6301 50,00%	Τεμ.	57	150	8.550,00		
Άθροισμα Εργασιών :								96.543,00			
1		NET ΟΔΟ-ΜΕ Δ-1		ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-11-01	014	ΟΙΚ 2269.Α 100,00%	m	300	1		300,00
3		NET ΟΔΟ-ΜΕ Δ-3			015	ΟΔΟ 4110 100,00%	m2	2000	1,2		2.400,00
4		NET ΟΔΟ-ΜΕ Δ-4			016	ΟΔΟ 4120 100,00%	m2	2000	0,45		900,00
5		NET ΟΔΟ-ΜΕ Δ-8Α			017	ΟΔΟ 4521.Β 100,00%	m2	10500	9,54 * (9,3+0,2 4)		100.170,00
6		NET ΟΔΟ-ΜΕ Δ-7			018	ΟΔΟ 4421.Β 100,00%	m2	10500	7,34 * (7,1+0,2 4)		77.070,00
7		NET ΟΔΟ-ΜΕ Δ-9.1			019	ΟΔΟ 4521.Β.1 100,00%	m2	1200	9,04 * (8,8+0,2 4)		10.848,00
Άθροισμα Εργασιών :								191.688,00	191.688,00		

Εργασίες Προϋπολογισμού		288.231,00
Γ.Ε & Ο.Ε (%)	18,00%	51.881,58
Σύνολο :		340.112,58
Απρόβλεπτα(%)	15,00%	51.016,89
Σύνολο :		391.129,47
Ποσό για αναθεωρήσεις		81.941,50
Σύνολο :		473.070,97
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΕΚΚ ΜΕ ΓΕ&ΟΕ 18%		10.800,00
Σύνολο :		483.870,97
Φ.Π.Α. (%)	24,00%	116.129,03
Γενικό Σύνολο :		600.000,00

Ναύπακτος 19/03/2025
Ο Συντάξας

Ναύπακτος 19/03 /2025
Η Αν . Προϊσταμένη Τμήματος Έργων
οδοποιίας, κτιριακών υπαιθρίων χώρων

Ναύπακτος 19/03/2025
Ο Αναπλ. Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Τεχνικών Υπηρεσιών

Ειρήνη Παπαϊωάννου
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

Παρασκευή Καραγεώργου
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ

Αριστοτέλης Βουλγαρίδης
Αγρονόμων -Τοπογράφων Π.Ε.