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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
& ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 
 
 

ΜΕΛΕΤΗ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
& ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 29/5/2025 
ΑΡ. ΜΕΛ: 60/2025 
ΕΡΓΑΣΙΑ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΤΩΝ 
2025-2026-2027» 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 578.180,00€ 

 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  
 

Η παρούσα μελέτη ανάθεσης υπηρεσιών στοχεύει στην κάλυψη των αναγκών συντήρησης 
και επισκευής όλων των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Ναυπακτίας, 
λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4412/2016 καθώς και της Υ.Α. 3373/390/20.3.75.  
Ο Δήμος Ναυπακτίας δεν διαθέτει συνεργείο επισκευής οχημάτων ούτε μηχανολογικό 
εξοπλισμό και προσωπικό για τις εξειδικευμένες εργασίες επισκευής-συντήρησης των 
οχημάτων που προκύπτουν. Οι δύο μηχανοτεχνίτες που εργάζονται στην Υπηρεσία 
Καθαριότητας δεν δύνανται από μόνοι τους να επισκευάσουν όλες τις βλάβες που απαιτούν 
εξειδικευμένες γνώσεις, νέες τεχνολογίες, μηχανολογικό εξοπλισμό και κατάλληλες 
εγκαταστάσεις. Οι υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης θα συμβάλουν στην ασφαλή και 
εύρυθμη λειτουργία, οδήγηση και κυκλοφορία των οχημάτων του Δήμου που είναι 
απαραίτητα πρωτίστως για την μηχανική συλλογή των απορριμμάτων με τα 
απορριμματοφόρα, αλλά και για όλες τις μετακινήσεις, μεταφορές και γενικά τις εξωτερικές 
εργασίες όλων των Υπηρεσιών. 
Για τη σύνταξη της προϋπολογιζόμενης δαπάνης συντήρησης των οχημάτων του Δήμου 
Ναυπακτίας, ελήφθησαν υπόψη οι προβλεπόμενες ώρες λειτουργίας σε καθημερινή βάση 
του κάθε οχήματος, το κόστος συντήρησής του, οι βλάβες που μπορεί να προκύψουν κατά 
την συμπλήρωση ορισμένων χιλιομέτρων από την εμπειρία που έχουμε αποκτήσει, οι 
ζημιές που προκαλούνται στις υπερκατασκευές από στατιστικά στοιχεία που έχουμε 
συλλέξει την τελευταία 10ετία, τα αναλώσιμα υλικά και οι εργατοώρες που απαιτούνται 
σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή των οχημάτων. Εργασίες που δεν 
αναφέρονται στην παρούσα μελέτη, αλλά μπορεί να προκύψουν και δεν μπορούν να 
προβλεφθούν κατά τη εκπόνηση  της μελέτης, θα τιμολογούνται με την ίδια χρέωση ανά 
ώρα που έχει προσφέρει ο πάροχος της υπηρεσίας στο έντυπο της προσφοράς του και για 
τις υπόλοιπες εργασίες. 
Ο στόλος οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Ναυπακτίας περιλαμβάνει 
διάφορες κατηγορίες όπως φορτηγά, απορριμματοφόρα, βυτιοφόρα, επιβατικά, σάρωθρα, 
καλαθοφόρα κλπ. και για την τακτική και έκτακτη συντήρηση και επισκευή τους απαιτούνται 
συνεργεία ειδικότητας μηχανικού, ηλεκτρολόγου, φανοποιού, ψυκτικού, φρένων, 
ταχογράφων, ελαστικών, υπερκατασκευών με την απαραίτητη κατά περίπτωση σύγχρονη 
υλικοτεχνική υποδομή και τεχνογνωσία.  
Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός των  επιμέρους κατηγοριών στις οποίες έχουν 
χωριστεί τα οχήματα και μηχανήματα έργου, περιλαμβάνει και τα ανταλλακτικά (π.χ. 
ενδεικτικά: δίσκος, πλατό, ρουλεμάν, αντλίες, αναλώσιμα, ιμάντες, πλακίδια τριβής, 
δισκόπλακες, ελαιολιπαντικά κ.λπ.) που θα χρησιμοποιήσει ο ανάδοχος σε κάθε επισκευή 
οχήματος, μηχανήματος έργου ή μηχανικού μέρους τους (π.χ. δυναμό, κινητήρας, σασμάν, 
διαφορικό, υδραυλική φιάλη, ψυγείο, αντλία καυσίμου κλπ).  
Ο Δήμος Ναυπακτίας εκτός από τη μεγάλη ποικιλία τύπων οχημάτων και μηχανημάτων 
έργου, διαθέτει έναν στόλο μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων έργου που αριθμεί τα 75 
οχήματα, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται οχήματα διαφόρων κατασκευαστικών οίκων 
των πλαισίων. Ο συνολικός αριθμός των οχημάτων και κατά συνέπεια αυτός κάθε 
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κατηγορίας είναι δυναμικός δηλαδή αυξομειώνεται ανάλογα με την προμήθεια νέων 
και την απόσυρση παλαιότερων.  
Λόγω της φύσης και του εύρους των εργασιών (αφού οι περισσότερες εργασίες 
προκύπτουν κατά τη λειτουργία και χρήση των οχημάτων καθ’ όλη την διάρκεια της 
σύμβασης και είναι επί το πλείστον έκτακτες βλάβες και διαφορετικές για κάθε όχημα) 
καθώς και του πλήθους και του μεγέθους του στόλου των οχημάτων, μηχανημάτων και 
υπερκατασκευών δε δύναται να καθοριστούν ποσότητες βλαβών και αντιστοίχως 
επισκευών ή και υλικών-ανταλλακτικών και ως εκ τούτου καθίσταται αδύνατη η 
προμέτρηση των εργασιών.  
Για το λόγο αυτό ο προϋπολογισμός διακρίνεται σε οκτώ (8) επιμέρους τμήματα ανά είδος 
εργασιών και τύπο οχήματος/μηχανήματος και δεν περιλαμβάνει επιμέρους ποσότητες με 
τιμές μονάδος αλλά μόνο την κατ’ εκτίμηση συνολική δαπάνη (σε εργασίες και 
ανταλλακτικά) κάθε κατηγορίας ανά έτος και το γενικό σύνολο, καθώς η εμπειρία μας έχει 
δείξει ότι οποιαδήποτε άλλη καταγραφή θα ήταν επισφαλής αφού δεν μπορεί να γίνει 
οποιαδήποτε πρόβλεψη για τις εργασίες που θα προκύψουν σε κάθε όχημα.  
Τα οχήματα και μηχανήματα του Δήμου Ναυπακτίας θα πρέπει να ανταποκρίνονται με 
αξιοπιστία στις κρίσιμες υπηρεσίες προς τους πολίτες (καθαριότητα, ηλεκτροφωτισμός, 
πολιτική προστασία, κλπ).  
Ο Δήμος Ναυπακτίας έχει προμηθευτεί νέα οχήματα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, με 
υπερκατασκευές που διαθέτουν πρόσθετους μηχανισμούς ασφαλείας για την λειτουργία 
τους. Οι κατασκευαστές των οχημάτων εξαιτίας της ιδιαίτερης σχεδίασης επιλέγουν την 
χρήση ειδικών εργαλείων και μηχανημάτων για τη συντήρησή, επισκευή και διάγνωσή τους. 
Σε αυτά εκτός των άλλων περιλαμβάνονται για κάθε κατασκευαστή οχημάτων 
εξειδικευμένος ηλεκτρονικός εξοπλισμός και λογισμικό διάγνωσης και προγραμματισμού.  
Τα οχήματα και μηχανήματα έργου έχουν ομαδοποιηθεί σε κατηγορίες, που οι εργασίες 
επισκευής τους θα εκτελούνται κάθε φορά που υπάρχει ανάγκη, ενώ τα οχήματα - 
μηχανήματα θα παραδίνονται από τον ανάδοχο στο Γραφείο Κίνησης Οχημάτων του 
τμήματος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης της Δ/νσης Περιβάλλοντος, έτοιμα προς 
λειτουργία και ελεύθερα κάθε βάρους. Η παράδοση και παραλαβή των οχημάτων θα 
πραγματοποιείται με προσωπικό και έξοδα του Δήμου Ναυπακτίας. Σε περίπτωση που 
όχημα είναι ακινητοποιημένο, ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει υπηρεσία μεταφοράς 
ακινητοποιημένου οχήματος από το σημείο που βρίσκεται το όχημα στο συνεργείο 
επισκευής. Η συγκεκριμένη υπηρεσία θα παρέχεται όλο το 24ωρο 
Τα μηχανήματα και οχήματα τα οποία πιθανόν να έχουν ανάγκη εργασιών επισκευής και 
συντήρησης αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα, ανά υπηρεσία στην οποία ανήκουν.  

 

Πίνακας 1 
 

10 – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  

α/α 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΚΥΚ/ΡΙΑΣ 

ΤΥΠΟΣ  
ΟΧ/ΤΟΣ 

ΕΙΔΟΣ  OXHM. Ίπποι 
Άδεια 1ης 

ημέρας 
κυκλοφορίας 

1 ΜΕΝ – 780 HONDA MHXANAKI  1 7/7/2009 

2 ΚΗΥ – 7527 OPEL ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 10 10/1/2015 

3 ΚΗΥ – 7528 TOYOTA ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 13 21/6/2001 

4 ΜΒΙ – 786 PIAGGIO ΜΗΧΑΝΑΚΙ   1 2009 

5 ΜΒΙ – 792 PIAGGIO -//- 1 2009 

6 ΚΗΥ – 7683 Τζιπ ΚIA ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 14 2/8/2007 
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7 ΚΗΥ – 7659 
SUZUKI 
VITARA 

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ  14 8/11/2001 

8 KHY 7531 HYUNDAI ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 7 11/2/2021 

 
15 – ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

α/α 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΚΥΚ/ΡΙΑΣ 

ΤΥΠΟΣ  
ΟΧ/ΤΟΣ 

ΕΙΔΟΣ  OXHM. Ίπποι 
Άδεια 1ης 

ημέρας 
κυκλοφορίας 

1 ΚΗΥ—7529 MERCEDES ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 14 30/3/2018 

2 ΚΗΥ – 7670  SUZUKI 
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 

(ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ 
ΣΠΙΤΙ) 

9 3/6/2004 

3 ΚΗΥ-7676 SEAT 
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 

(ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ 
ΣΠΙΤΙ) 

8 11/3/2005 

4 ΚΗΥ – 7677 4 Χ 4 FORD 
ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ 

ΣΠΙΤΙ 
17 24/3/2005 

5 KHY – 7662 ΗΥUNDAI 
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 

(ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ 
ΣΠΙΤΙ) 

11 23/12/2002 

6 ΚΗΥ -7592 RENAULT 
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 

(ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ 
ΣΠΙΤΙ) 

8 23/11/1999 

7 ΙΚΚ 5793 NISSAN 
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 

(ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ 
ΣΠΙΤΙ) 

14  

 
20 – ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ – ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 

α/α 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΚΥΚ/ΡΙΑΣ 

ΤΥΠΟΣ  
ΟΧ/ΤΟΣ 

ΕΙΔΟΣ  OXHM. Ίπποι 
Άδεια 1ης 

ημέρας 
κυκλοφορίας 

1 KHY – 7661 ACTROS MERCEDES ΑΠΟΡ/ΡΟ 72 12/8/2002 

2 ΚΗΥ – 7669 ΑΤΕCO -//- 38 30/3/2004 

3 KHO – 6991 2024 -//- 66   

4 KHΙ – 3209 VOLVO VOLVO ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ 33 3/7/2001 

5 ΚΗΥ – 7697 IVECO 
ΑΝΑΤ/ΝΟ ΜΕ 

ΓΕΡΑΝΑΚΙ 
24 4/3/2010 

6 ΚΗΥ – 7675 PIAGIO ΦΟΡ/ΚΙ-ΟΡΧΟΥ 9 31/1/2005 

7 ΚΗΥ – 7673 -//- -//- ΗΛΕΚΤ/ΓΩΝ 9 31/1/2005 

8 ΜΕ – 51228 DULEVO ΣΑΡΩΘΡΟ 62 29/1/2001 

9 ΜΕ – 51253 MITSUBISΙ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ 93 2/5/2001 

10 ΚΗΥ – 7698 IVECO ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 35 9/3/2010 

11 ΚΗΥ – 7657 ΜΑΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 41 3/4/2001 

12 ΜΕ – 93172 NISSAN ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ 125 20/3/2007 

13 ΚΗΥ – 7681 ΜΑΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 41 16/6/2006 

14 ΚΗΥ – 7658  ΜΑΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 41 9/4/2001 

15 ME 143588 JOHNSTON ΣΑΡΩΘΡΟ 161 25/8/2020 

16 KHY 7534 MERCEDES 
ΑΝΑΤ/ΝΟ ΜΕ 

ΓΕΡΑΝO 
38 28/4/2010 



5 

 

17 KHY-7575 VOLVO ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 17 10/2/2022 

18 ΚΗΥ-7576 VOLVO ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 17 21/2/2022 

19 ΚΗΥ-7577 VOLVO ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 17 22/2/2022 

20 ΚΗΥ-7578 VOLVO ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 17 22/2/2022 

21 ΜΕ 148326 ΜΑΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ  247 21/3/2023 

 
30 – ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

α/α 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΚΥΚ/ΡΙΑΣ 

ΤΥΠΟΣ  
ΟΧ/ΤΟΣ 

ΕΙΔΟΣ  OXHM. Ίπποι 
Άδεια 1ης 

ημέρας 
κυκλοφορίας 

1 ΚΗΥ – 7667 ΤΟΥΟΤΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 9 23/3/2004 

2 ΜΕ – 46007 J.C.B. ΕΣΚΑΠΤΙΚΟ 80 2/10/1984 

3 KHY – 7688 VW 
ΚΛΕΙΣΤΟ 

ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 
17 19/2/2008 

4 ΜΕ – 74712 
JCB 

PERKINS 
JCB 

93 πραγμ. 
Ισχύ 

23/9/2003 

5 ΚΗΟ – 6984 TOYOTA 
ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΗ 

ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 
17 6/9/1996 

6 ΚΗΥ – 7680 ΚΛΟΥΒΑ ΚΛΟΥΒΑ 14 17/7/1989 

7 ΚΗΟ – 6992 
4 X 4 

NISSAN 
  16 26/8/1999 

8 ΚΗΟ – 6987 
4 X 4 

NISSAN 
  17 9/12/1997 

9 ΜΕ – 40347 JCB 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 

ΕΡΓΟΥ 
97 πραγμ. 

Ισχύ 
18/5/1999 

10 ΜΕ – 40328  ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 

ΕΡΓΟΥ 

140 
πραγμ. 

Ισχύ 
19/2/1999 

11 ΚΗΥ – 7695 
4 Χ 4 

ΝAVARA 
  16 14/1/2010 

12 ΚΗΥ – 7694 MERCEDES 
ΑΝΟΙΚΤΟ 
ΦΟΡΤΗΓΟ 

25 5/11/2009 

13 ΜΕ - 116154 JCB ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ 100 21/12/2009 

14 KHY 7664 MERCEDES 
ΑΝΟΙΚΤΟ 
ΦΟΡΤΗΓΟ 

36 29/12/2003 

15 ME – 51238  JCB ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ 
97 πραγμ. 

Ισχύ 
2/3/2001 

16 ΜΕ – 40367  KOMATSU ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ 
97 πραγμ. 

Ισχύ 
27/9/1999 

17 ΜΕ –127511 CATERPILAR ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ 112 12/6/2014 

18 ΜΕ –129868 CATERPILAR ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ 112 10/2/2015 

19 ΜΕ – 106495  RAM ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ 
102 

πραγμ. 
ισχύ 

21/1/2009 

20 ΜΕ -143592 CATERPILAR ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ 112 12/10/2020 

21 ΜΕ-149957 KOMATSU GRADER   

22 KHY - 7591 TOYOTA ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΛΕΙΣΤΟ 10 25/4/2024 
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35 – ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

α/α 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΚΥΚ/ΡΙΑΣ 

ΤΥΠΟΣ  
ΟΧ/ΤΟΣ 

ΕΙΔΟΣ  OXHM. Ίπποι 
Άδεια 1ης 

ημέρας 
κυκλοφορίας 

1 ΚΗΥ – 7672 PIAGIO 
ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ  
ΚΗΠΟΥΡΩΝ 

9 31/1/2005 

 
90 – ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

α/α 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΚΥΚ/ΡΙΑΣ 

ΤΥΠΟΣ  
ΟΧ/ΤΟΣ 

ΕΙΔΟΣ  OXHM. Ίπποι 
Άδεια 1ης 

ημέρας 
κυκλοφορίας 

1 KHO – 6994 ΙVECO ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡ/ΝΟ 57 10/12/1999 

2 ΚΗΟ – 6993 IVECO ΦΟΡΤΗΓΟ 57 7/10/1999 

3 ΚΗΥ – 7651 IVECO ΦΟΡΤΗΓΟ 57 17/1/2000 

4 ΚΗΥ – 7684  
TOYOTA-

HILUX 
ΑΓΡΟΤΙΚΟ-ΦΟΡΤΗΓΟ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ 
17 24/8/2007 

5 ΚΗΥ – 7686  
TOYOTA-

HILUX 
ΑΓΡΟΤΙΚΟ-ΦΟΡΤΗΓΟ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ 
17 26/11/2007 

6 ΚΗΟ – 6989  MAZDA 
ΑΓΡΟΤΙΚΟ-ΦΟΡΤΗΓΟ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ 
17 5/3/1999 

7 ΚΗΥ – 7687 NISSAN ΑΓΡΟΤΙΚΟ 16 1/2/2008 

8 ΚΗΥ – 7666 MERCEDES ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ 72 28/01/2004 

9 ΚΗΥ-7530 MERCEDES ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡ/ΝΟ 72 23/2/2011 

10 ΚΗΥ-7532 WV ΦΟΡΤΗΓΟ 14 12/05/2015 

11 ΚΗΥ- 7533 ΤΟΥΟΤΑ 
ΑΓΡΟΤΙΚΟ-ΦΟΡΤΗΓΟ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ 
17 26/7/2021 

12 ΚΗΥ-7574 ΤΟΥΟΤΑ 
ΑΓΡΟΤΙΚΟ-ΦΟΡΤΗΓΟ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ 
17 10/02/2022 

13 ΚΗΥ-7579 MERCEDES ΦΟΡΤΗΓΟ 15 23/04/2013 

14 ΚΗΥ-7593 ΤΟΥΟΤΑ 
ΑΓΡΟΤΙΚΟ-ΦΟΡΤΗΓΟ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ 
17 12/6/2024 

15 ΚΗΥ-7594 MERCEDES ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΛΕΙΣΤΟ 13 6/5/2025 

 

 

Ο παραπάνω πίνακας δύναται να τροποποιηθεί με προσθήκη ή αφαίρεση 
οχημάτων με κοινοποίηση απλού εγγράφου προς τον ανάδοχο.  
Ο καθορισμός της τιμής των ανταλλακτικών που είναι απαραίτητα να χρησιμοποιηθούν σε 
κάθε εργασία θα πραγματοποιείται από την Επιτροπή Συντήρησης Επισκευής της ΥΑ 
3373/390/20.3.75. Η Επιτροπή αφού διενεργήσει έρευνα αγοράς ελέγχει, την προσφορά 
του Αναδόχου κατά την διαγωνιστική διαδικασία, στο τομέα χρήσης των ανταλλακτικών. Η 
επιτροπή σε κάθε περίπτωση ενεργεί στην κατεύθυνση της διασφάλισης των συμφερόντων 
του Δήμου Ναυπακτίας. Στις τιμές των ανταλλακτικών στην ΕΝΤΟΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ του αναδόχου θα εφαρμόζετε το ενιαίο ποσοστό έκπτωσης που 
θα δοθεί με την προσφορά.  
  
1. Τεκμηρίωση, Κοστολόγηση και Πιστοποίηση των Εκτελούμενων Εργασιών  

 
Στο Πίνακα I της μελέτης περιλαμβάνονται ενδεικτικά οι τύποι οχημάτων και μηχανημάτων 
του Δήμου Ναυπακτίας, με αναφορά σε χαρακτηριστικούς αριθμούς τύπου ή πλαισίου. 
Αυτά τα στοιχεία / δεδομένα είναι ικανά για την αναγνώριση των οχημάτων στους 
καταλόγους των κατασκευαστών, ώστε να είναι δυνατή η επισκευή των μηχανικών μερών 
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τους με τον κατάλληλο εξοπλισμό και ανταλλακτικά από τους αναδόχους. Ένα όχημα ή 
μηχάνημα έργου μπορεί να περιλαμβάνεται σε έναν ή περισσότερους πίνακες του 
παραρτήματος, ώστε να επισκευάζεται κάθε φορά από το κατάλληλο συνεργείο (π.χ. τα 
πλαίσια των οχημάτων είναι σε άλλους πίνακες και οι υπερκατασκευές σε άλλον) 
 
 Στον Πίνακα II δίδονται ομαδοποιημένες ενδεικτικά οι κυριότερες εργασίες και οι ώρες που 
απαιτούνται και που τυχόν θα προκύψουν ανά είδος επισκευής. Οποιοσδήποτε εργασίες 
που δεν αναφέρονται παρακάτω, αλλά μπορεί να προκύψουν και δεν μπορούν να 
προβλεφθούν κατά την διάρκεια εκπόνησης της μελέτης, θα τιμολογούνται με την ίδια 
χρέωση ανά ώρα που έχει προσφέρει ο πάροχος της υπηρεσίας στο έντυπο της 
προσφοράς του και για τις υπόλοιπες εργασίες. 
 
Η διαδικασία που επιλέχθηκε για την τεκμηρίωση, την έγκριση και την πιστοποίηση των 
εργασιών που θα παραλαμβάνονται κάθε φορά από τον ανάδοχο, είναι η διαδικασία που 
περιγράφει η ΥΑ 3373/390/20.3.75.  
Η διαδικασία που προβλέπεται από την ΥΑ 3373/390/20.3.75 προβλέπει ότι κάθε βλάβη 
διαπιστώνεται από το Γραφείο Κίνησης Οχημάτων και στη συνέχεια η Επιτροπή 
Συντήρησης Επισκευής της ΥΑ 3373/390/20.3.75, πραγματοποιεί έρευνα αγοράς, 
κοστολογεί την επισκευή και τελικά πιστοποιείται και παραλαμβάνεται η επισκευή. Στην 
παρούσα μελέτη για την ανάθεση εργασιών ο ανάδοχος αναδεικνύεται με ανοιχτή 
διαγωνιστική διαδικασία, οπότε η παραπάνω Επιτροπή Συντήρησης Επισκευής δεν 
αναδεικνύει νέο ανάδοχο κάθε φορά, αλλά έχει επιλεγεί εξαρχής ο ανάδοχος και κάθε φορά 
διενεργεί έρευνα αγοράς, κοστολογεί την επισκευή και τελικά πιστοποιεί και παραλαμβάνει 
την επισκευή.  
Σύμφωνα με τη διαδικασία της ΥΑ 3373/390/20.3.75, η Επιτροπή Συντήρησης Επισκευής 
παραλαμβάνει από τον ανάδοχο ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 
με την αρχική κοστολόγηση των εργασιών και ανταλλακτικών, αποφασίζει την ανάθεση και 
παρακολουθεί την επισκευή μέχρι την τιμολόγησή της.  
Στην παραπάνω έκθεση θα αποτυπώνονται και όλα τα απαραίτητα ανταλλακτικά με τους 
κωδικούς και τον κατασκευαστή τους. Η κοστολόγηση των εργασιών γίνεται 
χρησιμοποιώντας τον πίνακα κόστους ενδεικτικών εργασιών κάθε κατηγορίας αφαιρώντας 
το αντίστοιχο ποσοστό έκπτωσης που έχει δοθεί. Για εργασίες που δεν περιλαμβάνονται 
στον πίνακα κόστους ενδεικτικών εργασιών αυτές θα υπολογίζονται με βάση το κόστος 
εργατοώρας επισκευής. Η κοστολόγηση των ανταλλακτικών θα γίνεται με τον τρόπο και 
την διαδικασία που περιγράφηκε παραπάνω.  
Η Επιτροπή Συντήρησης Επισκευής ελέγχει την έκθεση που περιλαμβάνει τις εργασίες και 
τα ανταλλακτικά και μπορεί να παρεμβαίνει στην κοστολόγηση των εργασιών και των 
ανταλλακτικών προς όφελος του Δήμου Ναυπακτίας. Ο ανάδοχος σε κάθε περίπτωση είναι 
υποχρεωμένος να δεχτεί τις παρατηρήσεις της Επιτροπής σε ότι αφορά την κοστολόγηση 
της επισκευής (εργασίες, εργατοώρες, ανταλλακτικά) και να συμμορφωθεί άμεσα με τις 
υποδείξεις της.  
Για κάθε επισκευή-συντήρηση οχήματος ή μηχανήματος της μελέτης τα χρησιμοποιούμενα 
ανταλλακτικά θα είναι τα γνήσια ανταλλακτικά που περιλαμβάνονται στους επίσημους 
τιμοκαταλόγους των εταιρειών κατασκευής ή εισαγωγής των αντίστοιχων οχημάτων-
μηχανημάτων της μελέτης ή που χρησιμοποιεί και προτείνει ο κατασκευαστής του 
οχήματος. 
 Στην περίπτωση που το αναγκαίο για την συγκεκριμένη επισκευή ανταλλακτικό εντοπιστεί 
σε αυτούς, τότε δίδεται η δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί άμεσα, με χρήση της τιμής μετά 
την εφαρμογή της έκπτωσης. Η επιτροπή, βέβαια, έχει την δυνατότητα, κατά την κρίση της, 
να διερευνήσει περαιτέρω την ελεύθερη αγορά προκειμένου να εξαντλήσει την πιθανότητα 
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μεγιστοποίησης του οφέλους της υπηρεσίας, με τον εντοπισμό χαμηλότερης τιμής. Η τιμή 
του ανταλλακτικού θα είναι, σε κάθε περίπτωση, χαμηλότερη από αυτή που έχει προκύψει 
από την διαγωνιστική διαδικασία.  
Για τα οχήματα που διαθέτει ο Δήμος και λόγω παλαιότητας δεν υπάρχουν ανταλλακτικά 
γνήσια (των εταιρειών κατασκευής ή εισαγωγής των αντίστοιχων οχημάτων-μηχανημάτων) 
ο ανάδοχος μπορεί να προτείνει προς έγκριση, κατά την σύνταξη του «Δελτίου της Τεχνικής 
Επιθεώρησης» την χρήση ανταλλακτικών του εμπορίου (ανταλλακτικά τρίτων 
κατασκευαστών ιδίου τύπου και µε τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά με τα γνήσια 
ανταλλακτικά). Τα ανταλλακτικά αυτά θα πρέπει να είναι εφάμιλλα των γνήσιων 
ανταλλακτικών κατά την έννοια του Κανονισμού (ΕΚ αριθ. 1400/2002 ή του 
αναθεωρημένου ΕΚ αριθ. 461/2010) και άριστης ποιότητος (όχι διαλογής, όχι 
μεταχειρισμένα). Θα πρέπει να είναι κατάλληλα και αποδεκτά για την χρήση για την οποία 
προορίζονται και να συνοδεύονται (για όποια από αυτά απαιτείται και δεν εξαιρούνται της 
υποχρέωσης αυτής από τις αντίστοιχες οδηγίες) από δήλωση/πιστοποιητικό 
συμμόρφωσης προς όλες τις εφαρμοστέες απαιτήσεις από πιστοποιημένο δίκτυο φορέα 
πιστοποίησης ή να έχουν σήμανση CE, για την ύπαρξη των οποίων πιστοποιητικών 
δεσμεύεται ο συμμετέχων με υπεύθυνη δήλωση που καταθέτει με την προσφορά του. Η μη 
απόδειξη ύπαρξης της σήμανσης CE για ανταλλακτικά και αναλώσιμα ή αντίστοιχου 
πιστοποιητικού καταλληλόλητας αποτελεί αιτία δωρεάν αντικατάστασης τους άμεσα από 
τον μειοδότη. Ανταλλακτικά που δεν είναι σύμφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές των 
εκάστοτε κατασκευαστών-αντιπροσώπων των οχημάτων- μηχανημάτων, απορρίπτονται. 
Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται ρητά η χρήση μεταχειρισμένων ή εκ διαλογής 
ανταλλακτικών σε οποιαδήποτε επισκευή ή συντήρηση.  
Ορισμός γνήσιου ανταλλακτικού σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1400/2002 σελ.13 
παράγρ κ.: «γνήσια ανταλλακτικά»: ανταλλακτικά της ίδιας ποιότητας με τα συστατικά που 
χρησιμοποιούνται για τη συναρμολόγηση του αυτοκινήτου οχήματος και τα οποία 
παράγονται με τις τυποποιημένες προδιαγραφές και διαδικασίες που καθορίζει ο 
κατασκευαστής του αυτοκινήτου οχήματος για την παραγωγή συστατικών μερών ή 
ανταλλακτικών για το οικείο αυτοκίνητο. Περιλαμβάνουν τα ανταλλακτικά που 
κατασκευάζονται στην ίδια γραμμή παραγωγής με τα εν λόγω συστατικά. Εφόσον δεν 
αποδεικνύεται το αντίθετο, τεκμαίρεται ότι πρόκειται για γνήσια ανταλλακτικά εάν ο 
κατασκευαστής των ανταλλακτικών πιστοποιεί ότι όλα αυτά τα μέρη είναι εφάμιλλης 
ποιότητας με τα συστατικά που χρησιμοποιήθηκαν για τη συναρμολόγηση του οικείου 
αυτοκινήτου οχήματος και κατασκευάστηκαν σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τα 
πρότυπα παραγωγής του κατασκευαστή του αυτοκινήτου οχήματος»  
Ορισμός ανταλλακτικού εφάμιλλης ποιότητας σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
1400/2002 σελ.13 παράγρ. κα.: «ανταλλακτικά εφάμιλλης ποιότητας»: μόνον τα 
ανταλλακτικά που κατασκευάζονται από οποιαδήποτε επιχείρηση η οποία μπορεί ανά 
πάσα στιγμή να πιστοποιήσει ότι τα ανταλλακτικά αυτά έχουν την ίδια ποιότητα με τα 
συστατικά μέρη που χρησιμοποιήθηκαν για τη συναρμολόγηση των σχετικών αυτοκινήτων 
οχημάτων.  
Η τιμολόγηση των εργασιών και των απαιτούμενων ανταλλακτικών μπορεί να γίνεται για 
ένα όχημα ανά μήνα. Δηλαδή το σύνολο των εργασιών και των ανταλλακτικών που 
χρησιμοποιήθηκαν σε έναν μήνα από τον ανάδοχο, για την επισκευή ενός οχήματος / 
μηχανήματος μιας κατηγορίας, συνοδευόμενο από όλα τα απαραίτητα έγγραφα που 
ορίζονται από την ΥΑ 3373/390/20.3.75, θα μπορούν να τιμολογούνται όλα μαζί σε μηνιαία 
βάση ακόμη και αν το όχημα παρουσίασε βλάβη σε διαφορετικές περιόδους (σ.σ. 
αποκλειστικά όμως εντός του ίδιου ημερολογιακού μήνα).  
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Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές προσφορές που αφορούν μόνο στο σύνολο των εργασιών 
μιας ή περισσότερων κατηγοριών και σε καμία περίπτωση για μέρος εργασιών μιας 
κατηγορίας.  
Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να εγγυώνται γραπτώς την ποιότητα της εργασίας τους ενώ 
η χρονική εγγύηση δεν θα πρέπει να είναι μικρότερη του ενός (1) έτους. Η εγγύηση αυτή 
νοείται ως η χωρίς χρέωση άμεση επισκευή του οχήματος ή του μηχανικού μέρους που 
καταρχήν επισκευάστηκε και κατόπιν παρουσίασε ξανά βλάβη εντός των χρονικών ορίων 
της εγγύησης. Κάθε παραστατικό πληρωμής θα συνοδεύεται από έγγραφο εγγύησης όπου 
θα αναγράφονται οι εργασίες που πραγματοποιήθηκαν καθώς και τα ανταλλακτικά με τους 
κωδικούς τους και τον κατασκευαστή που χρησιμοποιήθηκαν.  
Οι επισκευές θα εκτελούνται στην περίπτωση που προκύψει ανάγκη, σε χρόνο που επιλέγει 
η υπηρεσία. Κατά συνέπεια, ο Δήμος Ναυπακτίας δεν δεσμεύεται να εξαντλήσει ολόκληρο 
τον προϋπολογισμό κατά τη διάρκεια της σύμβασης.  
Κατά τη διαδικασία των επισκευών οποιαδήποτε ανταλλακτικά χρειασθούν, θα πρέπει 
απαραιτήτως να καταγράφονται πριν τοποθετηθούν επί του οχήματος ή του μηχανικού 
μέρους που επισκευάζεται και θα ελέγχονται από την αρμόδια επιτροπή της υπηρεσίας. Τα 
υλικά και ανταλλακτικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι τα γνήσια που χρησιμοποιεί ο 
κατασκευαστής του οχήματος ή εφάμιλλα αυτών κατά την έννοια του Κανονισμού (ΕΚ αριθ. 
1400/2002 ή του αναθεωρημένου 461/2010) και άριστης ποιότητος (όχι διαλογής, όχι 
μεταχειρισμένα). Το συνεργείο (ανάδοχος) που θα εκτελεί την επισκευή, οφείλει να 
παραδώσει στην Υπηρεσία τα αντικατασταθέντα ανταλλακτικά. Στην περίπτωση που αυτό 
δεν είναι δυνατό (πχ, λόγω φθοράς τους) οφείλει να παρέχει όλα τα σχετικά στοιχεία αυτών 
(πχ, κωδικούς αριθμούς ανταλλακτικών, κλπ). 
Ο ανάδοχος αναλαμβάνει, με δικά του έξοδα τη μεταφορά (περισυλλογή) του οχήματος 
από σημείο που θα του υποδειχτεί μέχρι το συνεργείο του για επισκευή. Ο ανάδοχος 
ευθύνεται για οτιδήποτε ήθελε συμβεί στο μηχανικό μέρος ή στο όχημα μέχρι την παράδοσή 
του. 
Ο Δήμος έχει το δικαίωμα να πραγματοποιεί επισκευές με το προσωπικό του, με παροχή 
τεχνικής υποστήριξης (επίβλεψη-τεχνογνωσία) από τον ανάδοχο. Επιτρέπεται στον 
Ανάδοχο να αναθέσει οποιοδήποτε μέρος των υπηρεσιών του που θα προκύπτουν από τη 
Σύμβαση, υπεργολαβικά σε τρίτη εταιρεία. Σε κάθε περίπτωση όμως, ο Ανάδοχος έχει την 
πλήρη ευθύνη έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την ορθή εκτέλεση της εργασίας και των 
προμηθειών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη Σύμβαση. Οι προσφέροντες δύνανται, αν 
και εφόσον το επιθυμούν να αναφέρουν στην προσφορά τους τα τμήματα της εργασίας 
που ενδεχομένως προτίθενται να αναθέσουν υπεργολαβικά σε τρίτους, τηρώντας τα 
προβλεπόμενα από τις διατάξεις περί Δημοσίων Συμβάσεων.  
Η «Επισκευή Υπερκατασκευών Καλαθοφόρων Οχημάτων» περιλαμβάνει εργασίες 
εξαιρετικά εξειδικευμένες και οι οποιεσδήποτε επεμβάσεις σε αυτά θα πρέπει να 
πραγματοποιούνται σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία 2006/42 και τη ΕΝ280+Α2 που 
ενσωματωθήκαν στο Ελληνικό δίκαιο με το Π.Δ. 57/2010 ΦΕΚ 97 τεύχος Α-25/06/2010 με 
τον τεχνικό φάκελο του, με το ΦΕΚ 1186/2003 και με τον «Οδηγό εφαρμογής νομοθεσίας 
ανυψωτικών μηχανημάτων» του Υπουργείου ανάπτυξης, που εκδόθηκε τον Ιούνιο του 
2011 όπως ισχύει.  
Μετά το πέρας κάθε επισκευής, και εφόσον απαιτείται, θα επανεκδίδεται το πιστοποιητικό 
καταλληλόλητας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΦΕΚ 1186/ 25-08-2003 όπως ισχύει κατά 
την εκτέλεση των εργασιών, του καλαθοφόρου οχήματος. 
Σύμφωνα με όλα τα ανωτέρω ο συνολικός προϋπολογισμός της μελέτης διακρίνεται στα 
κάτωθι οκτώ (08) επιμέρους τμήματα, με τα αναγραφόμενα ποσά (ανά τμήμα) και τη 
συνολική δαπάνη για όλη την διάρκεια της τριετίας ως εξής: 
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Συνολικός Ενδεικτικός Προϋπολογισμός ανά Κατηγορία Εργασιών 

 

  ΚΑ   ΕΤΗ   
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 

ΟΜΑΔΑ 1    2025 2026 2027   

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΔΙΚΥΚΛΩΝ  

CPV 50112000-3 
10-6263. 9.100,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 29.100,00 € 

      ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 1 29.100,00 € 

      

  ΚΑ   ΕΤΗ   
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 

ΟΜΑΔΑ 2   2025 2026 2027   

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ 

CPV 50112000-3 

10-6263. 1.000,00 € 1.500,00 € 1.500,00 € 4.000,00 € 

15-6263 1.000,00 € 1.500,00 € 1.500,00 € 4.000,00 € 

20-6263 8.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 28.000,00 € 

30-6263 1.740,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 6.740,00 € 

30-6264 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 3.000,00 € 

35-6263 500,00 € 500,00 € 500,00 € 1.500,00 € 

90.01-6263.001 2.985,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 10.985,00 € 

      ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 2 58.225,00 € 

      

  ΚΑ   ΕΤΗ   
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 

ΟΜΑΔΑ 3    2025 2026 2027   

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
ΕΡΓΟΥ CPV 50112000-3 

30-6264 21.300,00 € 71.500,00 € 71.500,00 € 164.300,00 € 

      ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 3 164.300,00 € 

      

  ΚΑ   ΕΤΗ   
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 

ΟΜΑΔΑ 4   2025 2026 2027   

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ  

CPV 50112000-3 
15-6263 8.000,00 € 8.000,00 € 8.000,00 € 24.000,00 € 

      ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 4 24.000,00 € 

      

  ΚΑ   ΕΤΗ   
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 

ΟΜΑΔΑ 5    2025 2026 2027   

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΩΡΩΝ ΣΑΡΩΘΡΩΝ 

ΚΑΛΑΘΟΦΩΡΩΝ CPV 50112000-3 
20-6263 30.000,00 € 67.500,00 € 67.500,00 € 165.000,00 € 

      ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 5 165.000,00 € 
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  ΚΑ   ΕΤΗ   
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 

ΟΜΑΔΑ 6    2025 2026 2027   

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΟΡΤΗΓΩΝ 
(ΚΛΕΙΣΤΩΝ, ΑΝΟΙΧΤΩΝ,)≤3.5ton CPV 

50112000-3 

30-6263 8.500,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 28.500,00 € 

90.01-6263.001 6.800,00 € 8.500,00 € 8.500,00 € 23.800,00 € 

35-6263 3.780,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 11.780,00 € 

      ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 6 64.080,00 € 

      

  ΚΑ   ΕΤΗ   
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 

ΟΜΑΔΑ 7    2025 2026 2027   

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΟΡΤΗΓΩΝ 
(ΚΛΕΙΣΤΩΝ, ΑΝΟΙΧΤΩΝ, ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΩΝ, 

Ή ΜΗ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΩΝ)≥3.5ton CPV 
50112000-3 

30-6263 5.000,00 € 6.500,00 € 6.500,00 € 18.000,00 € 

90.01-6263.001 7.825,00 € 11.000,00 € 11.000,00 € 29.825,00 € 

      ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 7 47.825,00 € 

      

  ΚΑ   ΕΤΗ   
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 

ΟΜΑΔΑ 8    2025 2026 2027   

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 
CPV 50112000-3 

10-6263. 500,00 € 500,00 € 500,00 € 1.500,00 € 

15-6263 500,00 € 500,00 € 500,00 € 1.500,00 € 

20-6263 2.000,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 7.000,00 € 

30-6263 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 3.000,00 € 

30-6264 2.150,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 7.150,00 € 

35-6263 500,00 € 500,00 € 500,00 € 1.500,00 € 

90.01-6263.001 1.000,00 € 1.500,00 € 1.500,00 € 4.000,00 € 

      ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 8 25.650,00 € 

      

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΑΣ ΜΕ ΦΠΑ  
(1+2+3+4+5+6+7+8)         578.180,00 € 

 
 

Τα ποσά που αναφέρονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό είναι τα διαθέσιμα από το Δήμο 
για το σύνολο των εργασιών και ανταλλακτικών επισκευής και συντήρησης ανά ομάδα-
κατηγορία έως την λήξη της σύμβασης και δεν δεσμεύουν το Δήμο σε κατώτερα όρια. Ο 
Δήμος δεν δεσμεύεται όσον αφορά στην ποσότητα των εργασιών συντήρησης και 
επισκευής που θα προκύψουν και κατά τη φάση υλοποίησης διατηρεί το δικαίωμα να μην 
εξαντλήσει το σύνολο του προϋπολογισμού εάν κριθεί σκόπιμο.  
Δαπάνη που δεν εξαντλήθηκε εντός συγκεκριμένου οικονομικού έτους, λόγω μικρότερης 
ποσότητας προκυπτουσών απαιτούμενων εργασιών, δύναται να μεταφερθεί στο επόμενο 
οικ. έτος για την κάλυψη τυχόν πρόσθετων έκτακτων αναγκών εκτέλεσης εργασιών 
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επισκευής και συντήρησης και για τον λόγο αυτό ο ανωτέρω επιμερισμός των δαπανών 
ανά έτος είναι ενδεικτικός και όχι δεσμευτικός 
 

2. Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί :   

 

1. Φυσικά πρόσωπα της ημεδαπής ή αλλοδαπής   

2. Νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή αλλοδαπής.   

3.Συνεταιρισμοί.   

4.Ενώσεις ή κοινοπραξίες οικονομικών φορέων.   

Συγκεκριμένα ο συμμετέχων στο διαγωνισμό (με μία από τις ανωτέρω μορφές) μπορεί να 

είναι :  

i. η επίσημη αντιπροσωπεία ή ο διανομέας του επίσημου δικτύου στη χώρα για θέματα 

επισκευών - συντήρησης και διακίνησης ανταλλακτικών των αντίστοιχων οχημάτων- 

μηχανημάτων ή υπερκατασκευών.   

ii. εξουσιοδοτημένο συνεργείο επισκευής και να χρησιμοποιεί ανταλλακτικά τα οποία 

προμηθεύεται από το εκάστοτε επίσημο δίκτυο διακίνησης ανταλλακτικών των επίσημων 

αντιπροσώπων ή διανομέων στη χώρα ή να χρησιμοποιεί ανταλλακτικά τρίτων 

κατασκευαστών κατάλληλα και αποδεκτά για την χρήση για την οποία προορίζονται.   

iii. ανεξάρτητο συνεργείο επισκευής και να χρησιμοποιεί ανταλλακτικά τα οποία 

προμηθεύεται από το εκάστοτε επίσημο δίκτυο διακίνησης ανταλλακτικών των επίσημων 

αντιπροσώπων ή διανομέων στη χώρα ή να χρησιμοποιεί ανταλλακτικά τρίτων 

κατασκευαστών κατάλληλα και αποδεκτά για την χρήση για την οποία προορίζονται.   

iv. ανεξάρτητο συνεργείο επισκευής και να μην χρησιμοποιεί ανταλλακτικά του εκάστοτε 

επίσημου δικτύου διακίνησης ανταλλακτικών των αντίστοιχων οχημάτων - μηχανημάτων ή 

υπερκατασκευών, αλλά να χρησιμοποιεί ανταλλακτικά τρίτων κατασκευαστών κατάλληλα 

και αποδεκτά για την χρήση για την οποία προορίζονται.  

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι επί ποινή αποκλεισμού θα πρέπει να διαθέτουν άδεια λειτουργίας 
συνεργείου με τον  απαιτούμενο εξοπλισμό, σχετική με το αντικείμενο της κατηγορίας που 
επιθυμούν να συμμετάσχουν, η οποία να είναι σε ισχύ. 
 Εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό ανάλογα με αντικείμενο της κατηγορίας που επιθυμούν 
να συμμετάσχουν. 
 Να συμμορφώνονται και να ακολουθούν πιστοποιημένο σύστημα διασφάλισης ποιότητας 
ISO 9001, με αντικείμενο την Τεχνική Υποστήριξη - Συντήρηση και Επισκευή των οχημάτων 
της αντίστοιχης κατηγορίας και ISO14001 περί συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ή 
ισοδύναμα / νεότερα τους για τις δραστηριότητές του που σχετίζονται με το σχετικό Τμήμα 
ή μεταγενέστερης ισχύουσας έκδοσης σε ισχύ.  

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό με υπεύθυνη δήλωση, η οποία θα επισυνάπτεται στην 
προσφορά τους, θα δηλώνουν ότι θα δέχονται τον έλεγχο στο συνεργείο τους από την 
Επίβλεψη η οποία θα ορίζεται από την υπηρεσία όποτε η Επίβλεψη θεωρεί ότι είναι 
αναγκαίος ο έλεγχος, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση στον μειοδότη.   

3. Υποχρεώσεις αναδόχου  

Ο ανάδοχος κατά την διάρκεια υλοποίησης της σύμβασης υποχρεούται:  

1) Να τηρεί τους κείμενους νόμους και διατάξεις και τα δυνάμει αυτών διατάγματα καθώς 
και τις συναφείς εν γένει αστυνομικές και άλλες διοικητικές διατάξεις σχετικές με τις εργασίες 
που αναλαμβάνει, ευθύνεται δε προσωπικά για κάθε παράβαση τους.  
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2) Να αναλαμβάνει κάθε ευθύνη καθώς καθίσταται μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για 
οποιεσδήποτε φθορές ή ζημιές που προξένησε ο ίδιος ή οι συνεργάτες του κατά την 
εκτέλεση των εργασιών σε πρόσωπα ή πράγματα του Δήμου από οποιαδήποτε 
ανεξαρτήτως αιτία.  

3) Να τηρεί τους ισχύοντες νόμους, διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις ή αστυνομικές 
διατάξεις, περί υγείας και ασφάλειας εργαζομένων για το σύνολο του προσωπικού που 
απασχολείται στις ανατιθέμενες εργασίες.  

4) Σε περίπτωση οχημάτων ή μηχανημάτων τα οποία είναι ακινητοποιημένα από βλάβη 
στις εγκαταστάσεις του Δήμου ή στο χώρο στάθμευσης των οχημάτων, μετά από 
συνεννόηση με την Υπηρεσία και εάν αυτό είναι εφικτό, ο ανάδοχος θα μπορεί να 
επισκευάσει τα οχήματα/μηχανήματα επί τόπου σε αυτούς τους χώρους με δικούς του 
τεχνικούς, εργαλεία, όργανα και συσκευές. Εάν η βλάβη δεν είναι δυνατόν να 
αποκατασταθεί άμεσα από το συνεργείο του αναδόχου ή υπό την επίβλεψή του, τότε το 
όχημα θα μεταφέρεται με ευθύνη του αναδόχου στον χώρο επισκευής και συντηρήσεως 
που προκύπτει από την σύμβαση, οποιαδήποτε ώρα της ημέρας ή νύχτας.  

5) Να τηρεί καρτέλες (σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή) των επισκευών/ συντηρήσεων που 
πραγματοποιεί για κάθε όχημα. Οι καρτέλες θα είναι στην διάθεση της Υπηρεσίας και θα 
περιέχουν το πλήρες ιστορικό επεμβάσεων από τον ανάδοχο, ενώ θα παραδίδονται στην 
Υπηρεσία ανά έξι (6) μήνες και με το πέρας της σύμβασης το σύνολο των στοιχείων.  

6) Θα εγγυάται την διαθεσιμότητα των οχημάτων / μηχανημάτων της κατηγορίας σε 
ποσοστό τουλάχιστον 80%. Δηλαδή καθημερινά τουλάχιστον το 80% των οχημάτων 
/μηχανημάτων της κάθε κατηγορίας θα είναι επισκευασμένα / συντηρημένα και έτοιμα προς 
ασφαλή χρήση.  

7) Να μπορεί να προμηθεύει μόνο ανταλλακτικά (διάφορα μαρκούτσια, μπαταρίες, λάμπες 
ή οτιδήποτε άλλο αναλώσιμο) χωρίς να χρειάζεται η εισαγωγή του οχήματος στο συνεργείο.    

8) Να επισκευάζει τα οχήματα / μηχανήματα εντός επτά (7) εργάσιμων ημερών από την 
ημερομηνία παράδοσης του οχήματος στον ανάδοχο από την υπηρεσία. Ο ανάδοχος 
μπορεί να αιτηθεί επέκταση του χρόνου επισκευής, αιτιολογώντας πλήρως του λόγους που 
συντρέχουν και κρίνεται αναγκαία η επέκταση. Η αίτηση του αναδόχου θα εξετάζεται και θα 
αξιολογείται από την επιτροπή και σε ιδιαίτερες και μόνο περιπτώσεις όπου πχ. υπάρχει 
έλλειψη ανταλλακτικών ή άλλος λόγος θα γίνεται αποδεκτή η σχετική αίτηση. Σε περίπτωση 
από κοινού αποδοχής χρόνου επισκευής μεγαλύτερη των επτά (7) εργάσιμων ημερών, τότε 
το όχημα / μηχάνημα δεν θα υπολογίζεται στη διαμόρφωση του ποσοστού διαθεσιμότητας 
της αντίστοιχης κατηγορίας. Ο αριθμός των οχημάτων / μηχανημάτων κάθε κατηγορίας 
ορίζεται αρχικά από την διακήρυξη. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο αριθμός αυτός 
επικαιροποιείται από το Γραφείο Διαχείρισης και Κίνησης Οχημάτων. Ο αριθμός των 
οχημάτων/ μηχανημάτων κάθε κατηγορίας μπορεί να μεταβάλλεται σε περιπτώσεις 
αγοράς, απόσυρσης ή δωρεάς οχημάτων / μηχανημάτων. Για τον έλεγχο της 
διαθεσιμότητας των οχημάτων και την τήρηση του παραπάνω ποσοστού, καθημερινά 
(εκτός Σάββατου, Κυριακής και επίσημων αργιών) το Γραφείο Διαχείρισης και Κίνησης 
Οχημάτων θα εκδίδει φύλλο αναφοράς. Σε αυτό θα καταγράφονται τα διαθέσιμα οχήματα / 
μηχανήματα κάθε κατηγορίας σε αριθμό και σε ποσοστό, χρησιμοποιώντας τις 
παραμέτρους του παρόντος άρθρου.  

9) Να παρέχει τεχνική υποστήριξη (επίβλεψη - τεχνογνωσία), όποτε απαιτείται, προς το 
προσωπικό του Δήμου για την επισκευή οχημάτων στις εγκαταστάσεις του Δήμου, 
προσφέροντας και τα τυχόν απαραίτητα ανταλλακτικά.  
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10) Ο ανάδοχος θα προβαίνει στην έκδοση Τιμολογίων Παροχής Υπηρεσιών, αφού η 
προέχουσα σύμβαση είναι η εργασία. Επισημαίνεται ότι για τα συνεργεία οχημάτων, στην 
παρ. 13.2.2 Εγκ. ΚΦΑΣ 3/92 (ΠΔ 18β/ΐ992 ΦΕΚ Α'84/26-05-1992) τονίζεται ότι «και στις 
περιπτώσεις επισκευών ή συντηρήσεων, που χρησιμοποιούνται ανταλλακτικά ή υλικά, τα 
οποία τοποθετούνται στα επισκευαζόμενα αυτοκίνητα, μπορούν να εκδίδουν Α.Π.Υ. 
ανεξαρτήτως της αξίας των χρησιμοποιηθέντων ανταλλακτικών ή υλικών, γιατί η 
προέχουσα σύμβαση στις περιπτώσεις αυτές είναι η παροχή υπηρεσιών και όχι η πώληση 
αγαθών. Στις εκδιδόμενες κατά τα ανωτέρω Α.Π.Υ. πρέπει να αναγράφονται εκτός των 
άλλων, διακεκριμένα το είδος, η ποσότητα και η  αξία των αγαθών, εφόσον η αξία τους 
ξεπερνά το 1/3 της συνολικής αμοιβής». Τα χρησιμοποιηθέντα ανταλλακτικά, θα 
αναγράφονται ξεχωριστά επί του Τιμολογίου κατά τα οριζόμενα της παραπάνω 
παραγράφου και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.  

11) Οι εργασίες εκτέλεσης επισκευών κάθε κατηγορίας, με την παρούσα μελέτη, θα γίνονται 
με μέριμνα και αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου προκειμένου να διασφαλίζονται και να 
ικανοποιούνται όλα τα πρότυπα για την σήμανση CE.  

12) Εφόσον ο ανάδοχος δηλώσει αδυναμία εκτέλεσης συγκεκριμένης εργασίας (είτε λόγω 
τεχνικών περιορισμών, είτε λόγω έλλειψης εξειδικευμένου προσωπικού),  υποχρεούται, να 
μεταφέρει το/τα όχημα/οχήματα ή μηχάνημα/μηχανήματα του Δήμου σε επίσημη και 
εξουσιοδοτημένη αντιπροσωπεία της εκάστοτε κατασκευάστριας εταιρείας, για τη 
διενέργεια της απαιτούμενης συντήρησης ή επισκευής. 

Το σύνολο του κόστους που σχετίζεται με τη μεταφορά, τη διάγνωση, τις τεχνικές εργασίες 
ή άλλα έξοδα που προκύπτουν από την απαίτηση αυτή, βαρύνει αποκλειστικά τον Ανάδοχο 
και θεωρείται ότι περιλαμβάνεται στο συνολικό τίμημα της σύμβασης. 

4. Περιεχόμενα Φακέλου Τεχνικής Προσφοράς  

Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας τους, οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να 
καταθέσουν στην προσφορά τους Φάκελο Τεχνικής Προσφοράς, ο οποίος κατ' ελάχιστο 
θα πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 

• Άδεια Λειτουργίας σε ισχύ του συμμετέχοντα στον διαγωνισμό.  

 Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001  

 Πιστοποιητικό συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001 

 Συνοπτική Τεχνική Έκθεση των υποδομών του/ων συνεργείου/ων επισκευής. 

 Σύντομη παρουσίαση του εξοπλισμού που διαθέτει το/α συνεργείο/α, συνοδευόμενα 

από φωτογραφικό υλικό.  

 Σύντομος κατάλογος των μεγαλύτερων πελατών του συνεργείου για την τελευταία      

τριετία, με παράλληλη αναφορά του μέσου κύκλου εργασιών.  
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5. Ποινικές Ρήτρες  

Σε περιπτώσεις που αποδεδειγμένα παρατηρείται μη ικανοποιητική ανταπόκριση του 
αναδόχου στις συμβατικές του υποχρεώσεις εκτός από το δικαίωμα του Δήμου να τον 
κηρύξει έκπτωτο, επιβάλλονται σε βάρος του και χρηματικές κυρώσεις σύμφωνα με το 
άρθρο 218 του Ν.4412/2016 όπως ισχύει.  

6. Διάρκεια Παροχής των Υπηρεσιών  

Η παροχή των ζητούμενων υπηρεσιών και των ανταλλακτικών τους ξεκινά από την 
υπογραφή των συμβάσεων και διαρκεί για τριάντα (30) μήνες. Οι συμβάσεις λύονται με την 
ολοκλήρωση του οικονομικού αντικειμένου τους (Ενδεικτικός προϋπολογισμός), ακόμη κι 
αν δεν έχει παρέλθει το χρονικό διάστημα των τριάντα  (30) μηνών από την υπογραφή τους. 
Η κάθε σύμβαση μπορεί να παραταθεί σύμφωνα με όσα ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία, 
σε περίπτωση που δεν έχει ολοκληρωθεί το οικονομικό αντικείμενό της. 

Για την εκτίμηση της προϋπολογιζόμενης δαπάνης επισκευής και συντήρησης των οχημάτων-
μηχανημάτων και υπερκατασκευών ανά τμήμα ελήφθησαν υπ’ όψιν, με βάση την εμπειρία που 
έχουμε αποκτήσει, οι προβλεπόμενες ώρες λειτουργίας του κάθε οχήματος ανά ημέρα, η ηλικία 
και το ιστορικό του κάθε οχήματος, το κόστος συντήρησης του, οι βλάβες που πιθανόν θα 
προκύψουν με την συμπλήρωση ορισμένων χιλιομέτρων, τα αναλώσιμα υλικά που συνήθως 
απαιτούνται με την συμπλήρωση ωρών εργασίας, οι συνήθεις ζημιές και οι φθορές από την 
χρήση κλπ.  
Η δαπάνη της ανωτέρω υπηρεσίας, έχοντας υπόψη τον υπό έγκριση προϋπολογισμό και το 
έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών Τμήμα Προμηθειών, δύναται να ανέλθει στο ποσό των 
578.180,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α και αφορά στους Κ.Α 10-6263 15-6263 20-
6263 30-6263 30-6264 35-6263 90.01-6263.001 του προϋπολογισμού ετών 2025-2026-2027 
του Δήμου Ναυπακτίας: 
 
 
 
 
. 
                                                                                                                                           ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ     
                                                                                                                                        NΑΥΠΑΚΤΟΣ 29/5/2025 

Η Ο Συντάξας 

 

 

 

 

 

 

 

Ζορμπάς Παναγιώτης 

Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε   

Προϊστάμενος Τμήματος 

Καθαριότητας και 

Ανακύκλωσης 

 

 

 

 

 

Ζορμπάς Παναγιώτης 

Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε   

 Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια  

Διεύθυνσης Περιβάλλοντος &  

Ποιότητας Ζωής 

 

 

 

 

 

  Αβραμίδου Δέσποινα 

  Γεωπόνος Π.Ε 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
& ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 29/5/2025 
ΑΡ. ΜΕΛ: 60/2025 
ΕΡΓΑΣΙΑ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΤΩΝ 
2025-2026-2027» 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 578.180,00€ 

 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑ Κ.Α 

 

Και θα διεξαχθεί σύμφωνα με τα στοιχεία του πίνακα που ακολουθεί: 

 

  ΚΑ   ΕΤΗ   
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 

ΟΜΑΔΑ 1    2025 2026 2027   

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΔΙΚΥΚΛΩΝ  

CPV 50112000-3 
10-6263. 9.100,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 29.100,00 € 

      ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 1 29.100,00 € 

      

  ΚΑ   ΕΤΗ   
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 

ΟΜΑΔΑ 2   2025 2026 2027   

10-6263. 1.000,00 € 1.500,00 € 1.500,00 € 4.000,00 € 

15-6263 1.000,00 € 1.500,00 € 1.500,00 € 4.000,00 € 

Κ.Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ CPV 
2025 2026 2027 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 

    
ΚΟΣΤΟΣ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 
ΦΠΑ 24% 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΦΠΑ 24% 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 
ΦΠΑ 24% 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

2025-2027 

1 0-6263 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

8548,39 2051,61 10600,00 9677.42 2322.58 12000,00 9677.42 2322.58 12000,00 34600,00 

50112000-3 

15-6263 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

7661,29 1838,71 9500,00 6451,61 1935.48 10000,00 6451,61 1935.48 10000,00 29500,00 

50112000-3 

20-6263 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ – 
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 

32258,06 7741,94 40000,00 64516,13 15483,87 80000,00 64516,13 15483,87 80000,00 200000,00 

50112000-3 

30-6263 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

13096,77 3143,23 16240,00 16129.03 3870.97 20000,00 16129.03 3870.97 20000,00 56240,00 

50112000-3 

30-6264 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
(ME) 

19717,74 4732,26 24450,00 60483.87 14516.13 75000,00 60483.87 14516.13 75000,00 174450,00 

50112000-3 

35-6263 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

3854,84 925,16 4780,00 4032.26 967.74 5000,00 4032.26 967.74 5000,00 14780,00 

50112000-3 

90.01-
6263.001 

ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
15008,06 3601,94 18610,00 20161.29 4838.71 25000,00 20161.29 4838.71 25000,00 68610,00 

50112000-3 

  ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 100145,16 24034,84 124180,00 183064,52 43935,48 227000,00 183064,52 43935,48 227000,00 578180,00 
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ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ 

CPV 50112000-3 

20-6263 8.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 28.000,00 € 

30-6263 1.740,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 6.740,00 € 

30-6264 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 3.000,00 € 

35-6263 500,00 € 500,00 € 500,00 € 1.500,00 € 

90.01-6263.001 2.985,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 10.985,00 € 

      ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 2 58.225,00 € 

      

  ΚΑ   ΕΤΗ   
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 

ΟΜΑΔΑ 3    2025 2026 2027   

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
ΕΡΓΟΥ CPV 50112000-3 

30-6264 21.300,00 € 71.500,00 € 71.500,00 € 164.300,00 € 

      ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 3 164.300,00 € 

      

  ΚΑ   ΕΤΗ   
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 

ΟΜΑΔΑ 4   2025 2026 2027   

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ  

CPV 50112000-3 
15-6263 8.000,00 € 8.000,00 € 8.000,00 € 24.000,00 € 

      ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 4 24.000,00 € 

      

  ΚΑ   ΕΤΗ   
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 

ΟΜΑΔΑ 5    2025 2026 2027   

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΩΡΩΝ ΣΑΡΩΘΡΩΝ 

ΚΑΛΑΘΟΦΩΡΩΝ CPV 50112000-3 
20-6263 30.000,00 € 67.500,00 € 67.500,00 € 165.000,00 € 

      ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 5 165.000,00 € 

      

  ΚΑ   ΕΤΗ   
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 

ΟΜΑΔΑ 6    2025 2026 2027   

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΟΡΤΗΓΩΝ 
(ΚΛΕΙΣΤΩΝ, ΑΝΟΙΧΤΩΝ,)≤3.5ton CPV 

50112000-3 

30-6263 8.500,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 28.500,00 € 

90.01-6263.001 6.800,00 € 8.500,00 € 8.500,00 € 23.800,00 € 

35-6263 3.780,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 11.780,00 € 

      ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 6 64.080,00 € 

      

  ΚΑ   ΕΤΗ   
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 

ΟΜΑΔΑ 7    2025 2026 2027   

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΟΡΤΗΓΩΝ 
(ΚΛΕΙΣΤΩΝ, ΑΝΟΙΧΤΩΝ, ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΩΝ, 

Ή ΜΗ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΩΝ)≥3.5ton CPV 
50112000-3 

30-6263 5.000,00 € 6.500,00 € 6.500,00 € 18.000,00 € 
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90.01-6263.001 7.825,00 € 11.000,00 € 11.000,00 € 29.825,00 € 

      ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 7 47.825,00 € 

      

  ΚΑ   ΕΤΗ   
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 

ΟΜΑΔΑ 8    2025 2026 2027   

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 
CPV 50112000-3 

10-6263. 500,00 € 500,00 € 500,00 € 1.500,00 € 

15-6263 500,00 € 500,00 € 500,00 € 1.500,00 € 

20-6263 2.000,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 7.000,00 € 

30-6263 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 3.000,00 € 

30-6264 2.150,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 7.150,00 € 

35-6263 500,00 € 500,00 € 500,00 € 1.500,00 € 

90.01-6263.001 1.000,00 € 1.500,00 € 1.500,00 € 4.000,00 € 

      ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 8 25.650,00 € 

      

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΑΣ ΜΕ ΦΠΑ  
(1+2+3+4+5+6+7+8)         578.180,00 € 

 
 
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ     
                                                                                                                             NΑΥΠΑΚΤΟΣ 29/5/2025 

Η Ο Συντάξας 

 

 

 

 

 

 

 

Ζορμπάς Παναγιώτης 

Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε   

Προϊστάμενος Τμήματος 

Καθαριότητας και 

Ανακύκλωσης 

 

 

 

 

 

Ζορμπάς Παναγιώτης 

Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε   

 Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια  

Διεύθυνσης Περιβάλλοντος &  

Ποιότητας Ζωής 

 

 

 

 

 

  Αβραμίδου Δέσποινα 

  Γεωπόνος Π.Ε 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
& ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 29/5/2025 
ΑΡ. ΜΕΛ: 60/2025 
ΕΡΓΑΣΙΑ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΤΩΝ 
2025-2026-2027» 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 578.180,00€ 

 
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

Της..Επιχείρησης 
……………………………………………………………………………………………………………  
με έδρα τ………………………..…… οδός ……………………………… αριθμ…………….. 
Τ.Κ.: ……………….. Τηλ.: ……………………………Fax: ………………………… 
Αφού έλαβα γνώση της Διακήρυξης του Διαγωνισμού που αναγράφεται στον τίτλο & των 
λοιπών στοιχείων της μελέτης και της δημοπράτησης, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης των 
εργασιών, υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς 
επιφύλαξη όλα τα ανωτέρω και αναλαμβάνω την εκτέλεση της εργασίας για την κάτωθι ομάδα 
της μελέτης με τα παρακάτω ποσοστά έκπτωσης : 
 

Α/Α  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
ΤΙΜΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ              
(Ποσό σε Ευρώ/ώρα) 

(α)                                             
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 

(%)                          

(α)  

Για τις Εργασίες Επισκευής & Συντήρησης  της 
κατηγορία που συμμετέχω, όπως υποδεικνύονται 

στην διακήρυξη και στην μελέτη. (ποσοστιαία 
έκπτωση στην χρέωση/ώρα) 

40€  
(αριθμητικώς) 

……….…………………………                 

(αριθμητικώς)    

Σαράντα        
   (ολογράφως) 

……………………..……...…………          

(ολογράφως)    

i) ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ  

Α/Α  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  (β) ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΩΣΗΣ (%) 

(β)  

Επί των τιμών των ανταλλακτικών της κατηγορία 
που συμμετέχω, όπως υποδεικνύονται στη 
διακήρυξη και στην μελέτη (ποσοστιαία % 

έκπτωση) 

……………………………………………… 

(αριθμητικώς)    

…………………………………………….. 

(ολογράφως)    

iι) ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΣΗ ΕΚΤΩΣΗ ΑΝΑ ΩΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ   

Ποσοστιαία Μέση Έκπτωση = [ ( α + β ) / 2 ]        (με την προϋπόθεση, επί ποινή αποκλεισμού β≥α) 

Π.Μ.Ε. =   [ ( α + β ) / 2 ] =  ………………..%  (αριθμητικώς)    
………………………………......… %            

(ολογράφως)  
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 ΚΑ   ΕΤΗ   
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 

ΟΜΑΔΑ 1    2025 2026 2027   

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΔΙΚΥΚΛΩΝ  

CPV 50112000-3 
10-6263     

      ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 1  

      

 ΚΑ   ΕΤΗ   
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 

ΟΜΑΔΑ 2   2025 2026 2027   

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ CPV 

50112000-3 

10-6263     

15-6263     

20-6263     

30-6263     

30-6264     

35-6263     

90.01-6263.001     

      ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 2  

      

 ΚΑ   ΕΤΗ   
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 

ΟΜΑΔΑ 3    2025 2026 2027   

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ 
CPV 50112000-3 

30-6264     

      ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 3  

      

 ΚΑ   ΕΤΗ   
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 

ΟΜΑΔΑ 4   2025 2026 2027   

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ  CPV 

50112000-3 
15-6263     

      ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 4  

 
 
      

 ΚΑ   ΕΤΗ   
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 

ΟΜΑΔΑ 5    2025 2026 2027   

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΩΡΩΝ 
ΣΑΡΩΘΡΩΝ ΚΑΛΑΘΟΦΩΡΩΝ CPV 50112000-3 

20-6263     

      ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 5  

      

 ΚΑ   ΕΤΗ   
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 

ΟΜΑΔΑ 6    2025 2026 2027   
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ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΟΡΤΗΓΩΝ (ΚΛΕΙΣΤΩΝ, 
ΑΝΟΙΧΤΩΝ,)≤3.5ton CPV 50112000-3 

30-6263     

90.01-6263.001     

35-6263     

      ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 6  

      

 ΚΑ   ΕΤΗ   
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 

ΟΜΑΔΑ 7    2025 2026 2027   

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΟΡΤΗΓΩΝ (ΚΛΕΙΣΤΩΝ, 
ΑΝΟΙΧΤΩΝ, ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΩΝ, Ή ΜΗ 

ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΩΝ)≥3.5ton CPV 50112000-3 

30-6263     

90.01-6263.001     

      ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 7  

      

 ΚΑ   ΕΤΗ   
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 

ΟΜΑΔΑ 8    2025 2026 2027   

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 
CPV 50112000-3 

10-6263     

15-6263     

20-6263     

30-6263     

30-6264     

35-6263     

90.01-6263.001     

      ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 8  

      

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΑΣ ΜΕ ΦΠΑ            

 
 
 

…………………, ……… / ……… / 2025 
    (Τόπος και ημερομηνία) 

Ο Προσφέρων 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
& ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 29/5/2025 
ΑΡ. ΜΕΛ: 60/2025 
ΕΡΓΑΣΙΑ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΤΩΝ 
2025-2026-2027» 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 578.180,00€ 

 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ   ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 

 

Άρθρο 1ο :     Αντικείμενο συγγραφής 
 

Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά στις εργασίες  συντήρησης και επισκευής 
συμπεριλαμβανομένης & της προμήθειας των απαραίτητων ανταλλακτικών των οχημάτων και 
μηχανημάτων έργου του Δήμου Ναυπακτίας κατά την διάρκεια των 2025-226-2027 Ο 
προϋπολογισμός της εργασίας ανέρχεται στο ποσό των 578.180,00€ συμπεριλαμβανομένου 
του ΦΠΑ. Η ανάθεση θα γίνει με την διαδικασία του ανοικτού διαγωνισμού και με κριτήριο την 
χαμηλότερη προσφορά.  

 
 

Άρθρο 2ο :     Ισχύουσες διατάξεις 
 

 Η διενέργεια του παρόντος διαγωνισμού, η ανάθεση για την εκτέλεσή του και η παροχή 
υπηρεσιών θα είναι σύμφωνα με τις ακόλουθες διατάξεις: 

 Του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». 

 Του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης 
διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

 Του Ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις». 

 Του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις». 

 Του Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 
νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις». 

 Του Ν. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων». 

 Του Π.Δ 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». 

 Του Ν. 4155/2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες 
Διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με την Υποπαράγραφο ΣΤ 20, του Πρώτου Άρθρου 
του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α77-4-2014) και ισχύει. 

 Της αριθμ. ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/23-4-2012 Υπουργικής Απόφασης «Ρυθμίσεις για το 
Ηλεκτρονικό Δημόσιο Έγγραφο». 

 Του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτεία (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». 

 Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει.Απόφαση Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.7 Πράξη 109/2013. 
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Άρθρο 3ο :     Συμβατικά στοιχεία 
 

Συμβατικά τεύχη κατά σειρά ισχύος είναι:  

α) Η Σύμβαση 
β) Η Διακήρυξη  
γ) Η Τεχνική Περιγραφή 
δ) Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός  
ε) Η Συγγραφή Υποχρεώσεων 

ΑΡΘΡΟ 4ο Εγγυήσεις 

Εγγυήσεις (σχετ. άρθρο 72 Ν. 4412/16)  

Εγγύηση συμμετοχής: Οι οικονομικοί φορείς που θα συμμετάσχουν στον διαγωνισμό 
οφείλουν να  προσκομίσουν  εγγυητική επιστολή συμμετοχής που θα αναλογεί σε ποσοστό 
2% (δύο) τοις εκατό (%) επί της προκεκτιμώμενης αξίας των ειδών, χωρίς Φ.Π.Α. Η 
αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να 
παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης 
συμμετοχής.  

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον Ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης. Στους λοιπούς προσφέροντες επιστρέφεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του 
Ν. 4412/2016.  

Εγγύηση καλής εκτέλεσης: Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει εγγυητική επιστολή 
καλής εκτέλεσης σε ποσοστό 4% (τέσσερα) τοις εκατό (%) επί της αξίας της σύμβασης εκτός 
Φ.Π.Α. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα πρέπει να κατατεθεί πριν την υπογραφή της 
σύμβασης.  

Κατά τα λοιπά, για τις εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης, ισχύουν οι διατάξεις του 
άρθρου 72 του Ν 4412/2016 (Α/147/8-8-2016).  

Επιστρέφεται δε μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του 
αντικειμένου της σύμβασης.  

Άρθρο 5ο 
Κήρυξη προμηθευτή έκπτωτου 

1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομά του 
και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου 
οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου: 
α) εφόσον δεν προσήλθε για την υπογραφή της σύμβασης εντός του χρόνου που ορίστηκε 
στην πρόσκληση από την αναθέτουσα αρχή, 
β) εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή 
συντήρησε αυτά μέσα στο συμβατικό χρόνο ή στο χρόνο παράτασης που του δόθηκε, κατά τα 
προβλεπόμενα στο άρθρο 206 του Ν. 4412/2016. 
2. Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την 
σύμβαση όταν: 
α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε 
με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση.  
 β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 
3. Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή 
σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση 
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του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή 
εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 
α) Ολική κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, κατά 
περίπτωση. 
β) Είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύμβαση 
ανάδοχο είτε από ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο είτε 
με κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. 
Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής από τον 
προμηθευτή μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξης του ως εκπτώτου, με το 
ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε 
αυτή και μέχρι της επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας. 

 
Άρθρο 6ο :     Χρόνος εκτέλεσης Υπηρεσίας 

    
Η παροχή των ζητούμενων υπηρεσιών και των ανταλλακτικών τους ξεκινά από την υπογραφή 
των συμβάσεων και διαρκεί για τριάντα  (30) μήνες. 
 

Άρθρο 7ο :     Διαδικασία Ανάθεσης 
 
Η διαδικασία ανάθεσης της εργασίας θα πραγματοποιηθεί με βάση τους όρους που θα 
καθορίσει η Δημοτική Επιτροπή, με κατάθεση από πλευράς των διαγωνιζομένων του 
συμπληρωμένου υποδείγματος οικονομικής προσφοράς και των επίσημων τιμοκαταλόγων 
ανταλλακτικών της επιχείρησής του. Επί των τιμών των τιμοκαταλόγων θα προσφερθεί 
ποσοστιαία επί τοις εκατό (%) έκπτωση για την αξία των αναγκαίων ανταλλακτικών. 
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ορθή σύνταξη των 
προσφορών τους βασιζόμενοι σε στοιχεία που θα συλλέξουν σε συνεννόηση με την υπηρεσία. 
Τα ποσά που αναφέρονται ανά κατηγορία δαπάνης στον ενδεικτικό προϋπολογισμό δεν 
δεσμεύουν το Δήμο όσον αφορά στη διάθεσή τους ανά τύπο μηχανήματος και 
υπερκατασκευής. 
 

Άρθρο 8ο :     Υποχρεώσεις του εντολοδόχου 
 

Είναι υποχρεωμένος να συγκροτήσει τα συνεργεία διεξαγωγής της εργασίας και ευθύνεται για 
την ακρίβεια των στοιχείων και για την καλή και σωστή εκτέλεση της εργασίας. 

 
Άρθρο 9ο :     Υποχρεώσεις του εντολέα 

 
Είναι υποχρεωμένος για την παροχή όλων των μέσων και στοιχείων τα οποία κρίνονται 
απαραίτητα  για την υλοποίηση της ανατιθέμενης εργασίας. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να αναλάβει με δαπάνες του, την μεταφορά του οχήματος στο 
συνεργείο του αυθημερόν εάν αυτό ακινητοποιηθεί λόγω βλάβης οποιαδήποτε χρονική στιγμή. 
Στις δαπάνες του αναδόχου περιλαμβάνεται και η μεταφορά του οχήματος από το συνεργείο 
του στο γραφείο κίνησης του Δήμου. Για οποιοδήποτε ατύχημα κατά την μεταφορά του 
οχήματος/μηχανήματος ο ανάδοχος φέρει την αποκλειστική ευθύνη και οφείλει να αποζημιώσει 
τον Δήμο και τυχόν τρίτους με δαπάνες του. 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να λάβει τα κατάλληλα μέτρα για τη μεταφορά και παράδοση 
των αντίστοιχων μηχανικών μερών στην περίπτωση που το προς επισκευή εξάρτημα 
αποσυναρμολογηθεί εντός του δημοτικού συνεργείου επισκευής μηχανημάτων και οχημάτων. 
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Στην διάρκεια όπου το Δημοτικό όχημα βρίσκεται στον χώρο του μειοδότη, αυτός είναι κύρια 
& αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε είδους ζημιά που πιθανόν θα γίνει από υπαιτιότητα του 
προσωπικού του ή άλλου μέχρι παράδοσης αυτού & ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμά για 
αποζημίωση μερική είτε ολική για το ζημιωθέν όχημα. 

Εάν κάποιος από τους όρους της παρούσης μελέτης πάψει να ικανοποιείται από τους 
μειοδότες, ο Δήμος δύναται να τον κηρύξει έκπτωτο. 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει απαραιτήτως να επισκεφθούν το αμαξοστάσιο του Δήμου και σε 
συνεννόηση με την υπηρεσία να εξετάσουν τα οχήματα και τις υπερκατασκευές και να  
σχηματίσουν πλήρη εικόνα για αυτά και για τις ανάγκες της υπηρεσίας. 

 
Άρθρο 10ο :     Διαδικασία εκτέλεσης της εργασίας 

 
Ο ανάδοχος την επομένη ημέρα από την είσοδο του οχήματος στο συνεργείο του, υποχρεούται 
να υποβάλλει γραπτώς στο Δήμο «ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ» με την 
αιτία που προκάλεσε την βλάβη, αναλυτική περιγραφή αυτής ή της αιτούμενης συντήρησης, 
των ανταλλακτικών & την εκτίμηση της σχετικής δαπάνης. 

Το δελτίο αυτό διαβιβάζεται αυθημερόν στην Υπηρεσία για έλεγχο & έγκριση από την σχετική 
επιτροπή ελέγχου συντήρησης και επισκευής οχημάτων, προκειμένου να γίνουν οι διαδικασίες 
που προβλέπονται στην Απόφαση Υπ. Προεδρίας 3373/390/20-3-1975 & την τροπ/κή της 
4993/745/24-4-75 «Περί καθορισμού διαδικασίας επισκευής, συντηρήσεως, αφοράς 
ανταλλακτικών & προμήθειας καυσίμων & λιπαντικών κ.λ.π. των οχημάτων του Δημοσίου, των 
Ο.Τ.Α & των εν γένει Ν.Π.Δ.Δ. κ.λ.π. περί ων το άρθρο Ι του Ν.Δ/τος 2396/53» όπως ισχύουν 
σήμερα. 
Αφού λάβει την έγκριση, επισκευάζεται το όχημα & συντάσσεται «ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 
ΟΧΗΜΑΤΟΣ» με αναλυτική περιγραφή της βλάβης που αποκαταστάθηκε ή της συντήρησης 
που έγινε, των ανταλλακτικών που χρησιμοποιήθηκαν & της τελικής δαπάνης.  

Επιπλέον ο ανάδοχος συμπληρώνει το βιβλίο συντήρησης του οχήματος/μηχανήματος.  

 
Άρθρο 11ο :    Ανωτέρα βία 

 
 Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να 
προβλεφθεί έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του καταβλήθηκε 
υπερβολική επιμέλεια και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας βίας 
είναι: εξαιρετικά και απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα, πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό γεγονός 
ή σε περιστάσεις για τις οποίες ο εντολοδόχος ή ο εντολέας είναι ανυπαίτιοι, αιφνιδιαστική 
απεργία προσωπικού, πόλεμος, ατύχημα, αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού του 
εντολοδόχου κ.α. στην περίπτωση κατά την οποία υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας ο 
εντολοδόχος οφείλει να ειδοποιήσει αμελλητί τον εντολέα και να καταβάλει κάθε δυνατή 
προσπάθεια σε συνεργασία με το άλλο μέρος για να υπερβεί τις συνέπειες και τα προβλήματα 
που ανέκυψαν λόγω της ανωτέρας βίας. 
Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρμόζεται ανάλογα και για τον εντολέα προσαρμοζόμενος 
ανάλογα. 
 

Άρθρο 12ο :     Αναθεώρηση τιμών 
 
Για όλες τις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών, εκτός από τις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών 
καθαριότητας και φύλαξης κτηρίων, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ορίζουν με σαφήνεια, 
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στο παρόν σημείο, υπό τους περιορισμούς του άρθρου 132, ρήτρα περί αναπροσαρμογής της 
τιμής,  τις προϋποθέσεις και τον τρόπο  αυτής. Στις περιπτώσεις αυτές, για την εφαρμογή της 
αναπροσαρμογής της τιμής απαιτείται η τροποποίηση της οικείας σύμβασης σύμφωνα με την 
περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016. 
 

Άρθρο 13ο :     Τρόπος πληρωμής 
 
Η καταβολή των ποσών θα γίνεται ανά παραδομένη εργασία επισκευής μετά την προσκόμιση 
των νόμιμων δικαιολογητικών και παραστατικών. Η κοστολόγηση θα γίνετε  σύμφωνα με την 
υποβληθείσα προσφορά και κατόπιν έγκρισης της αρμόδιας επιτροπής του Δήμου. Σε καμία 
περίπτωση το σύνολο των πληρωμών δεν θα υπερβεί τις 578.180,00€ συμπεριλαμβανομένου 
του ΦΠΑ.  
Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον εντολοδόχο φόροι και βάρη. Η 
αμοιβή δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία και παραμένει 
σταθερή και αμετάβλητη καθ’ όλη την διάρκεια ισχύος της εντολής. 
 

Άρθρο 14ο :     Φόροι, τέλη, κρατήσεις 
 

Ο εντολοδόχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως τους 
φόρους, τέλη, δασμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων ή τρίτων που 
ισχύουν κατά την ημέρα της δημοπρασίας. 

 

Άρθρο 15ο: Εγγύηση Εργασιών 
 

Ο χρόνος εγγύησης δηλαδή ο χρόνος μετά την παραλαβή της κάθε είδους εργασιών-παροχή 
υπηρεσιών, ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία παράδοσης της και που αφορά 
την επισκευή – συντήρηση κάθε οχήματος - μηχανήματος. Η εγγύηση ισχύει όταν δεν υπάρχει 
εκ νέου βλάβη λόγω κακής χρήσης από πλευράς του Δήμου. Σε περίπτωση που παρουσιαστεί 
το ίδιο πρόβλημα/βλάβη σε κάποια όχημα/μηχάνημα εντός της παραπάνω προθεσμίας ο 
ανάδοχος οφείλει στην επανακατασκευή του με δαπάνες του, περιλαμβανομένου οποιοδήποτε 
υλικού απαιτηθεί. 
 
 

Άρθρο 16ο :     Επίλυση διαφορών 
 

Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα με 
τις ισχύουσες διατάξεις.  
 
 

  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ     
                                                                                                                             NΑΥΠΑΚΤΟΣ 29/5/2025 

Η Ο Συντάξας 

 

 

 

 

 

 

 

Ζορμπάς Παναγιώτης 

Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε   

Προϊστάμενος Τμήματος 

Καθαριότητας και 

Ανακύκλωσης 

 

 

 

 

 

Ζορμπάς Παναγιώτης 

Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε   

 Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια  

Διεύθυνσης Περιβάλλοντος &  

Ποιότητας Ζωής 

 

 

 

 

 

  Αβραμίδου Δέσποινα 

  Γεωπόνος Π.Ε 
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Πίνακας I 

ΟΧΗΜΑΤΑ/ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ 
 

A/A Αρ. Κυκλοφορίας Μάρκα Είδος ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 

1 
ΑΛΑΤΙΕΡΑ 

ΑΠΟΔΟΤΙΑΣ 
      

2 
ΑΛΑΤΙΕΡΑ 

ΠΛΑΤΑΝΟΥ 
      

3 ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ       

4 ΙΚΚ-5193       

5 ΚΗΙ-3209 VOLVO ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ZCFA1LJ0302526371 

6 ΚΗΟ-6984 TOYOTA ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΚΤΟ JT132LNΒ809023610 

7 ΚΗΟ-6987 NISSAN ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΚΤΟ JN1BFUD2 1UO446 18 

8 ΚΗΟ-6991 MERCEDES ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ WDB656109IK281603 

9 ΚΗΟ-6992 NISSAN ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΚΤΟ JNIKRMD2 1U0405940 

10 ΚΗΟ-6993 IVECO 
ΦΟΡΤΗΓΟ 

ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 
WJMB1VMT00C061352 

11 ΚΗΟ-6994 IVECO 
ΦΟΡΤΗΓΟ 

ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 
WJMB1VMTOOC061416 

12 ΚΗΥ-7527 OPEL ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ W0L0XCF0854132336 

13 ΚΗΥ-7528 TOYOTA ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ SB1532BN10E022826 

14 ΚΗΥ-7529 MERCEDES ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ WDB9066331P548100 

15 ΚΗΥ-7530 MERCEDES 
ΦΟΡΤΗΓΟ 

ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 
WDB9340821L548486 

16 ΚΗΥ-7531 HYUNDAI ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ TMAH5H11ALJ022482 

17 ΚΗΥ-7532 VOLKWAGEN ΦΟΡΤΗΓΟ WV1ZZZ2FZF7009802 

18 ΚΗΥ-7533 ΤΟΥΟΤΑ ΦΟΡΤΗΓΟ AHTJB3DB704341435 

19 ΚΗΥ-7534 MERCEDES 
ΦΟΡΤΗΓΟ 

ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 
WDB9702771L477684 

20 ΚΗΥ-7575 VOLVO ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ YV2V001AXMZ136740 

21 ΚΗΥ-7576 VOLVO ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ YV2V001AXMZ136778 

22 ΚΗΥ-7577 VOLVO ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ YV2V001AXMZ136741 

23 ΚΗΥ-7578 VOLVO ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ YV2V001AXMZ136714 

24 ΚΗΥ7579 MERCEDES ΦΟΡΤΗΓΟ WDB9062131N550058 

25 ΚΗΥ-7591 ΤΟΥΟΤΑ ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΛΕΙΣΤΟ YAREFYHT2GJ045759 

26 ΚΗΥ-7592 RENAULT ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ VF188090F21390059 
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27 ΚΗΥ-7593 ΤΟΥΟΤΑ ΦΟΡΤΗΓΟ AHTKB3CC902530212 

28 ΚΗΥ-7651 IVECO 
ΦΟΡΤΗΓΟ 

ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 
WJMB1VMT00C064308 

29 ΚΗΥ-7657 MAN ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ WMAL25ZZZ1Y06962 

30 ΚΗΥ-7658 MAN ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ WMAL25ZZZ1Y079700 

31 ΚΗΥ-7659 SUZUKI ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ JSAFTL52V00151273 

32 ΚΗΥ-7661 DAIMLER ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ WDB9520031K710325 

33 ΚΗΥ-7662 HYUNDAI ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 
KMHPM8 
1CP2UO73812 

34 ΚΗΥ-7664 MERCEDES 
ΦΟΡΤΗΓΟ 

ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 
WDB6772341KO25924 

35 ΚΗΥ-7666 MERCEDES ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ WDB9500461K310592 

36 ΚΗΥ-7667 TOYOTA ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ JT154EP9100249870 

37 ΚΗΥ-7669 DAIMLER ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ WDB9525031K863132 

38 ΚΗΥ-7670 SUZUKI ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ TSMMMB33S00303231 

39 ΚΗΥ-7672 PIAGIO ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ZAPS8500000560552 

40 ΚΗΥ-7673 PIAGIO ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ZAPS8500000562376 

41 ΚΗΥ-7675 PIAGIO ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ZAPS8500000562501 

42 ΚΗΥ-7676 SEAT ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ VSSZZZ6LZ5R053689 

43 ΚΗΥ-7677 FORD ΦΟΡΤΗΓΟ WF0LMFE404W411329 

44 ΚΗΥ-7680 FORD ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΛΕΙΣΤΟ WFOVXXGBVVHC84066 

45 ΚΗΥ-7681 MAN ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ WMAL75ZZ76Y168397 

46 ΚΗΥ-7683 KIA ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ KNE JE55257K409671 

47 ΚΗΥ-7684 TOYOTA ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΚΤΟ MROHR22G801505665 

48 ΚΗΥ-7686 TOYOTA ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΚΤΟ AHTDR22G305506666 

49 ΚΗΥ-7687 NISSAN ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΚΤΟ VSKBVND4OU0247863 

50 ΚΗΥ-7688 VOLKWAGEN ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΛΕΙΣΤΟ WV1ZZZ7HZ8HO92326 

51 ΚΗΥ-7693 NISSAN ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ VWAWJTTK08502260 

52 ΚΗΥ-7694 DAIMLER 
ΦΟΡΤΗΓΟ 

ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 
WDB9720521K888339 

53 ΚΗΥ-7695 NISSAN ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΚΤΟ VSKCVND4OU0364659 

54 ΚΗΥ-7697 IVECO ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΕ ΓΕΡΑΝΑΚΙ ZCFA80D1302534452 

55 ΚΗΥ-7698 IVECO ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ZCFA1LJ0302526371 

56 ΜΒΙ-786 PIAGIO ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΟ LBC4450000020803 

57 ΜΒΙ-792 PIAGIO ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΟ LBMC44500000026806 

58 ΜΕ 127511 CATERPILLAR ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ CAT0432FCPXR00246 

59 ΜΕ 129868 CATERPILLAR ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ CAT0432FAPXR00492 

60 ΜΕ 143588 JOHNSTON ΣΑΡΩΘΡΟ TEBC50AF5LKVJ1572 

61 ΜΕ 143592 CATERPILLAR ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ CAT00444TH7M00175 

62 ΜΕ-148326 ΜΑΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ WMA08DZZ2MY429250 

63 ΜΕ-149957 KOMATSU GRADER ΚΜΤGD034VNA065274 

64 ΜΕ-106495 AMBIENTE ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ 7708 

65 ΜΕ-116154 JCB ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ JCB3CXPGH91617613 
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66 ΜΕ-40328 KOMATSU ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ GRADER G52A-12055 

67 ΜΕ-40347 KOMATSU ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ 93F-20934 

68 ΜΕ-40367 KOMATSU ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ 93F-21195 

69 ΜΕ-51228 DULEVO ΣΑΡΩΘΡΟ 2004V00144 

70 ΜΕ-51238 KOMATSU ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ 20895 

71 ΜΕ-51253 MITSUBISHI ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ TYBFB631B4DN00028 

72 ΜΕ-74712 JCB ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ 940919 

73 ΜΕ-93172 NISSAN ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ UWASBTL063-833095 

74 ΜΕΝ-780 HONDA ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΟ LWBJF19A181004669 

75 KHY-7594 MERCEDES ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΛΕΙΣΤΟ W1V3F2FZ1RN304945 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ.  

 

ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ/ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΩΡΕΣ 

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ/ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ 

ΩΡΕΣ  

ΟΧΗΜΑΤΑ  

ΦΟΡΤΗΓΑ  

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ  

Κ.Λ.Π.  

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  

ΕΡΓΟΥ  
∆ΙΚΥΚΛΑ  

  ΜΕΣΑΙΑ  ΜΕΓΑΛΑ     

   
< 3,5tn  < 5tn  >5tn  

< 

100hp  

> 

100hp  

Επισκευή και συντήρηση 

κινητήρα 

   

1  Ρεκτιφιέ 

στροφάλου  

4h  4h  6h  4h  6h  2h  

2  Εφαρμογή 

κουζινέτων  

2h  2h  4h  2h  4h  1h  

3  Ρεκτιφιέ εδρών 

και βαλβίδων  

3h  4h  5h  4h  5h  1h  

4  Πλάνισα 

καπακιού  

3h  4h  5h  4h  5h  1h  

5  Πλάνισα κορμού 

κινητήρα  

3h  4h  5h  4h  5h  1h  

6  

Αλλαγή 

δακτυλιδιών 

μπιελών και 

εφαρμογή πείρων  

1h  2h  3h  2h  3h  2h  

7  Αντικατάσταση 

χιτωνίων  

2h  3h  4h  3h  4h  1h  

8  

Αλλαγή 

κουζινέτων 

εκκεντροφόρου 

και εφαρμογή  

1h  2h  3h  2h  3h  1h  

9  

Αλλαγή 

δακτυλιδίων 

εκκεντροφόρου 

και εφαρμογή  

1h  2h  3h  2h  3h  1h  

10  Αλλαγή οδηγών 

βαλβίδων  

1h  2h  3h  2h  3h  1h  

11  Αλλαγή εδρών 

βαλβίδων  

1h  2h  3h  2h  3h  1h  
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ΠΛΑΙΣΙΑ 

21  

SERVICE 

πετρελαιοκινητήρων: 

Αλλαγή λαδιών 

κινητήρα, αλλαγή 

φίλτρων: (λαδιού, 

αέρα, πετρελαίου, 

καμπίνας, τιμονιού), 

έλεγχος βαλβολίνων 

σασμάν- διαφορικό, 

έλεγχος εμπρόσθιου 

συστήματος, έλεγχος 

ιμάντων  

3h  3h  3h  3h  3h  -  

22  Έλεγχος καυσαερίων  2h  2h  3h  2h  3h  -  

23  

SERVICE 

βενζινοκινητήρων: 

Αλλαγή λαδιών 

κινητήρα, αλλαγή 

φίλτρων: (λαδιού, 

αέρα, βενζίνης, 

καμπίνας), αλλαγή 

μπουζί, έλεγχος 

φρένων, έλεγχος 

εμπρόσθιου 

συστήματος, έλεγχος 

ιμάντων  

3h  -  -  2h  3h  2h  

12  Φλάντζες 

τσιμούχες  

1h  2h  3h  2h  3h  1h  

13  Ελατήρια  1h  2h  3h  2h  3h  1h  

14  

Επισκευή 

μηχανισμού 

κίνησης βαλβίδων  

1h  2h  3h  2h  3h  1h  

15  Ρύθμιση βαλβίδων  1h  2h  3h  2h  3h  ½ h  

16  Αλλαγή αντλία 

νερού  

1h  2h  3h  2h  3h  1h  

17  

Έλεγχος – 

επισκευή αντλίας 

καυσίμου  

3h  4h  5h  4h  5h  -  

18  

Καθαρισμός 

ακροφύσιων 

ψεκασμού  

2h  3h  4h  3h  4h  -  

19  Επισκευή 

υπερσυµπιεστή  

5h  5h  6h  5h  6h  -  

20  

Αλλαγή φίλτρων 

λαδιού αέρα 

πετρελαίου  

½ h  ½ h  ½ h  ½ h  ½ h  -  
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24  

Εξαγωγή ψυγείου 

νερού και 

επανατοποθέτηση  

2h  3h  4h  3h  4h  -  

25  Επισκευή ψυγείου  3h  5h  6h  5h  6h  -  

26  Αλλαγή ιμάντα  1h  1h  1h  1h  1h  -  

27  Αντικατάσταση 

κολλάρου νερού  

1h  1h  1h  1h  1h  -  

28  

Εξαγωγή 

θερμοστατών αλλαγή 

αυτών  

1h  1h  1h  1h  1h  -  

 

Επισκευή και συντήρηση κιβώτιου ταχυτήτων  

1  Αλλαγή φουρκέτες  2h  3h  4h  4h  4h  1h  

2  Αλλαγή συγχρόνιζε  2h  3h  4h  4h  4h  -  

3  Αλλαγή ρουλεμάν  2h  3h  4h  4h  4h  1h  

4  Αλλαγή γραναζιών  2h  3h  4h  4h  4h  1h  

5  

Αλλαγή φουρκέτες, 

συγχρόνιζέ, 

ρουλεμάν, γραναζιών  

8h  15h  15h  15h  15h  3h  

6  Επισκευή αργό 

γρήγορο (fuller)  

-  8h  12h  8h  12h  -  

7  Φλάντζες τσιμούχες  -  5h  6h  5h  6h  1h  

8  Πρωτεύων άξονας 

κομπλέ  

4h  5h  5h  5h  5h  -  

9  Δευτερεύων άξονας 

κομπλέ  

4h  5h  3h  5h  5h  -  

10  

Πρωτεύων – 

Δευτερεύων – 

Ενδιάμεσος άξονας  

8h  10h  10h  10h  10h  -  

11  Σταυροί ταχυτήτων  5h  7h  11h  7h  11h  -  

12  Σταθερά ταχυτήτων  4h  4h  4h  4h  4h  -  

13  
Επισκευή αυτομάτων 

κιβωτίων ταχυτήτων  
-  16h  16h  -  -  4h  

 

Επισκευή και συντήρηση συµπλέκτη  

1  
Επισκευή άνω 

τρόµπας συµπλέκτη  
2h  3h  4h  3h  4h  -  

2  
Επισκευή κάτω 

τρόµπας συµπλέκτη  
2h  3h  4h  3h  4h  -  

3  
Αλλαγή σετ δίσκου 

πλατό ρουλεμάν  
5h  7h  9h  7h  9h  -  

4  Αντικατάσταση ζεύγη 

φερµουίτ  

2h  4h  4h  4h  4h  -  

5  Επισκευή δίσκου  2h  3h  4h  3h  4h  -  
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6  Επισκευή πλατώ  3h  3h  5h  3h  5h  -  

Επισκευή και συντήρηση αναρτήσεων (σούστες, αποσβεστήρες κραδασμών)  

1  Αλλαγή αµορτισέρ  5h  5h  6h  2h  2h  1h  

2  Αλλαγή - επισκευή 

σούστες  

4h  5h  7h  2h  2h  1h  

3  Αλλαγή µπρακέτα  3h  4h  5h  4h  5h  -  

4  Αλλαγή σινεµπλόκ  2h  3h  5h  2h  2h  -  

5  Αλλαγή κόντρες κλπ.  3h  4h  6h  4h  6h  1h  

 

Επισκευή και συντήρηση συστήματος πέδησης  

 

1  Έλεγχος δικτύου αέρος  1h  1h  1h  1h  1h   -  

2  Έλεγχος κεντρικής 

βαλβίδας  

1h  1h  1h  1h  1h   -  

3  
Έλεγχος – αλλαγή 

φυσούνες τροχών  
2h  2h  3h  2h  3h  

 
-  

4  
Έλεγχος – αλλαγή 

ρεγουλατόρων φρένων  
3h  3h  4h  3h  4h  

 
1h  

5  
Έλεγχος – τορνίρισµα 

ταμπούρων  
2h  2h  4h  2h  4h  

 
-  

6  

Έλεγχος - αλλαγή 

σιαγόνων φερµουίτ 

εμπρόσθιων τροχών  

3h  4h  5h  4h  5h  

 

-  

7  

Έλεγχος – αλλαγή 

σιαγόνων οπίσθιων 

τροχών  

3h  4h  5h  4h  5h  

 

1h  

8  

Λίπανση – 

αντικατάσταση 

ρουλεμάν τροχών – 

µουαγιέ  

               

 

   

9  

Λίπανση – 

αντικατάσταση ενός 

ρουλεμάν  

1h  2h  3h  2h  3h  

 

-  

10  Τσιμούχες – 

δαχτυλίδια  

1h  2h  3h  2h  3h   -  

11  
Εξαγωγή και επισκευή 

παντόφλας φρένων  
2h  3h  4h  3h  4h  

 
-  

12  

Αντικατάσταση 

τακάκια εμπρόσθιων 

τροχών  

1h  2h  3h  2h  3h  

 

1h  

13  Αλλαγή δύο 

ταμπούρων  

3h  3h  5h  3h  5h   1h  

14  Αλλαγή 4 ελατηρίων  2h  3h  4h  3h  4h   1h  

Επισκευή και συντήρηση εμπρόσθιου συστήματος   

1  Ακραξώνιο  2h  3h  3h  3h  3h   -  
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2  Πείρος ακραξωνίου  2h  3h  3h  3h  3h   -  

 

3  Ρουλεμάν πείρων 

ακραξωνίων  

2h  3h  3h  3h  3h   -  

4  

Ακραξόνιο – Πείρος 

Ακραξονίου  

– Ρουλεμάν πείρων 

ακραξονίων  

5h  6h  8h  6h  8h  

 

-  

5  

Ρουλεμάν – Τσιμούχες 

µουαγιέ, Ροδέλες, 

Ροδέλες μεταλλικές  

3h  4h  6h  4h  6h  

 

-  

6  Γλίστρες – κουζινέτα  -  8h  8h  8h  8h   -  

7  Τάπες πηροδακτυλιών                     

8  Γρασσαδοράκια                     

9  

Αλλαγή ακρόµπαρα 

μικρής – μεγάλης 

μπάρας  

2h  3h  4h  4h  6h  

 

-  

10  

Έλεγχος – επισκευή 

μηχανισμού 

διεύθυνσης 

(μηχανικός)  

2h  3h  5h  4h  6h  

 

-  

11  

Έλεγχος – επισκευή 

υδραυλικής αντλίας 

τιμονιού  

5h  6h  8h  6h  8h  

 

-  

12  

Έλεγχος – επισκευή 

υδραυλικού ατέρμονα 

τιμονιού  

6h  7h  10h  7h  10h  

 

-  

13  Αντικατάσταση 

αντλίας τιμονιού  

3h  4h  5h  4h  5h   -  

14  
Έλεγχος – αλλαγή 

µμαρκούτσια πιέσεως  
2h  3h  4h  3h  4h  

 
-  

Επισκευή και συντήρηση αεροσυμπιεστών   

1  

Στρόφαλος, Ρουλεμάν, 

Ελατήρια κόφλερ 

(σετ), Δακτυλίδια, 

Μπιέλες, Σετ ελατήρια, 

Σετ φλάντζες  

3h  5h  6h  5h  6h  -  

 

2  Αντικατάσταση 

Σκάστρα κόφλερ  

2h  3h  4h  4h  5h  -   

3  Σετ φλάντζες κόφλερ 

κεφαλής  

1h  2h  3h  2h  3h  -   

4  Σετ ελατήρια κόφλερ                     

5  Βαλβίδα κόφλερ  1h  2h  3h  2h  3h  -   

6  Χιτώνιο κόφλερ                     

7  Φίλτρα                     
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Επισκευή και συντήρηση διαφορικού   

 

1  

Επισκευή – 

αντικατάσταση πηνίο 

κορώνα ρουλεμάν  

8h  10h  15h  10h  15h  -  

2  

Επισκευή – 

αντικατάσταση 

μειωτήρων – 

ημιαξονίων  

5h  6h  8h  6h  8h  -  

3  Φλάντζες τσιμούχες  3h  4h  5h  4h  5h  -  

Επισκευή και συντήρηση καμπίνας - οχήματος  

1  
Αντικατάσταση 

αμορτισέρ κουβουκλίου  
2h  3h  4h  2h  2h  -  

2  
Αντικατάσταση 

μπουκάλας ανύψωσης  
1h  2h  3h  2h  2h  -  

3  

Έλεγχος – επισκευή – 

αλλαγή υδραυλικής 

αντλίας ανύψωσης  

1h  1h  1h  2h  2h  -  

 

4  

Αντικατάσταση 

ταπετσαρίας οροφής 

καµπίνας  

2h  2h  2h  2h  2h  -  

5  

Αντικατάσταση 

ταπετσαρίας θυρών και 

πίσω µέρους καμπίνας  

2h  2h  2h  2h  2h  -  

6  
Αντικατάσταση 

πατώµατος καµπίνας  
2h  2h  2h  2h  2h  -  

7  

Επισκευή συστήματος 

άρθρωσης καμπίνας στο 

σασί  

3h  5h  6h  1h  1h  -  

8  Επισκευή καθισµάτων 

αέρος  

2h  3h  4h  3h  4h  -  

9  

Αλλαγή αφρολέξ, 

τελάρων, ελατηρίων και 

ταπετσαρίας κατά 

περίπτωση  

4h  5h  7h  5h  7h  -  

10  
Επισκευή µηχανισµού 

βάσης καθίσµατος  
4h  5h  6h  5h  6h  -  

11  
Αντικατάσταση 

εµπρόσθιου υαλοπίνακα  
2h  2h  3h  2h  3h  -  

12  

Αντικατάσταση 

υπολοίπων 

υαλοπινάκων  

2h  2h  3h  2h  3h  -  

13  Επισκευή αρθρώσεων 

θυρών  

2h  2h  2h  2h  2h  -  
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14  

Αντικατάσταση 

µηχανισµών ανύψωσης 

παραθύρων  

3h  3h  4h  3h  4h  -  

15  

Αντικατάσταση 

µηχανισµού ασφάλισης 

θυρών  

3h  3h  5h  3h  5h  -  

16  Τσιµούχες 

στεγανοποίηση  

1h  1h  1h  1h  1h  -  

17  

Καθαρισμός καμπίνας, 

καθίσματα, 

ταπετσαρίες, πλαστικά 

µέρη  

1h  1h  2h  1h  2h  -  

Επισκευή συστήµατος εξαγωγής καυσαερίων  

1  Αλλαγή καζανάκι 

εξάτµισης  

5h  5h  7h  5h  7h  -  

2  Αλλαγή σπιράλ 

εξάτµισης  

2h  3h  4h  3h  4h  -  

Εργασίες Φανοποιίας - βαφής  

1  
Αντικατάσταση 

καθρέπτη µε µπράτσο  
½ h  ½ h  ½ h  ½ h  ½ h  -  

2  
Αντικατάσταση ντίζας 

και χειρολαβής πόρτας  
1h  1h  1h  1h  1h  -  

3  
Αντικατάσταση 

καθίσµατος οδηγού  
1h  1h  1h  1h  1h  -  

4  
Αλλαγή κολλητού 

παρµπρίζ επιβατηγού  
1h  -  -  -  -  -  

5  
Αλλαγή κολλητού 

παρµπρίζ φορτηγού  
-  2h  2h  -  -  -  

6  
Αλλαγή παρµπρίζ 

µηχανήµατος έργου  
-  -  -  2h  2h  -  

7  
Αλλαγή σε λάστιχο 

παρμπρίζ επιβατηγού  
1h  -  -  -  -  -  

8  
Αλλαγή σε λάστιχο 

παρμπρίζ φορτηγού  
-  1h  1h  -  -  -  

9  
Αλλαγή προφυλακτήρα 

διαιρούµενου  
1h  2h  2h  -  -  -  

10  Αλλαγή προφυλακτήρα  1h  2h  2h  -  -  -  

11  Αλλαγή σκαλοπατιού 

καµπίνας  

1h  ½ h  ½ h  -  -  -  

12  Αλλαγή γρύλου τζαµιού  1h  1h  1 ½ h  1h  1 ½ h  -  

13  Βαφή φτερών 

αυτοκινήτου  

4h  4h  5h  4h  5h  -  

 

14  Βαφή πόρτας φορτηγού  3h  3h  4h  3h  4h  -  

15  Επισκευή κλειδαριάς  1h  1h  1 ½ h  1 ½ h  1 ½ h  -  
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16  

Κατασκευή 

ταπετσαρίας 

καθίσµατος  

3h  3h  4h  3h  4h  -  

Εργασίες συντήρησης, επισκευής ελαστικών       

1  

Εξαγωγή τροχού, 

ξεµοντάρισµα 

ελαστικού, εκτενή 

έλεγχο των ζηµιών, 

επιδιόρθωση µε τη 

χρήση µανσόν ή 

µανιτάρι, µοντάρισµα 

ελαστικού, 

επανατοποθέτηση 

τροχού και 

ζυγοστάθµιση   

1h  1h  1h  1h  1h  1/2h  

2  Επισκευή με 

αεροθάλαμο όπου 

απαιτείται  

1/2h  1/2h  1h  1h  1h  1/2h  

3  Επισκευή με λάστιχο 

στεγανότητας όπου 

απαιτείται  

1/2h  1/2h  1h  1h  1h  1/2h  

Εργασίες συντήρησης, επισκευής ηλεκτρικών 

μερών  

     

1  Γενική επισκευή µίζας    4h     

2  Αλλαγή µίζας    2h     

3  

Γενική επισκευή και 

έλεγχος δυναµό – 

αυτοµάτου  

  

4h  

   

4  Αλλαγή δυναµό    2h     

5  Έλεγχος και επισκευή 

φωτισµού  

  3h     

6  Αλλαγή φαναριών    1h     

7  Έλεγχος και επισκευή 

µίζας  

  4h     

8  Έλεγχος και επισκευή 

δυναµό  

  4h     

9  
Αντικατάσταση εμπρός 

και πίσω φανών  

  
2h  

   

10  Έλεγχος και επισκευή 

φάρων  

  1h     

11  

Έλεγχος και επισκευή 

πλαινών και πίσω 

προβολέων  

  

2h  

   

12  

Έλεγχος και επισκευή 

µοτέρ και µπράτσων 

υαλοκαθαριστήρων  

  

3h  
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13  
Έλεγχος και επισκευή 

ηλεκτρικών παραθύρων  

  
4h  

   

14  
Έλεγχος και επισκευή 

ηλεκτρικών κλειδαριών  

  
2h  

   

15  

Έλεγχος και επισκευή 

καλοριφέρ και 

αιρκοντίσιον  

  

6h  

   

16  Αντικατάσταση 

λαµπτήρων  

  0,20  h    

17  

Αντικατάσταση 

µάκτρων 

υαλοκαθαριστήρων  

  

0,20  h  

  

18  
Έλεγχος και επισκευή 

καλωδίωσης οχήματος  

  
8h  

   

19  

Έλεγχος και επισκευή 

καλωδίωσης 

υπερκατασκευών  

  

8h  

   

 

20  
Έλεγχος και 

αντικατάσταση κόρνας  

  
1h  

   

21  
Έλεγχος και επισκευή 

οργάνων (καντράν)  

  
2h  

   

22  Αντικατάσταση φανών    0,30  h    

23  Αλλαγή διακόπτη 

καλοριφέρ  

  2h     

24  Αντικατάσταση ψυγείου    3h     

25  Επισκευή καυστήρα    4h     

 

 

ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ  

  

α/α  

Κατάλογος κυριότερων εργασιών που 

αφορούν τις υπερκατασκευές 

απορριμματοφόρων – φορτηγών, υδροφόρων 

κ.λ.π.  

Απαιτούμενες 

Ώρες εργασίας  

1  Αλλαγή box κολώνας container  7  

2  Αλλαγή αεροφουσκας  5  

3  Αλλαγή ακρόµπαρου  2  

4  Αλλαγή άκρου εµβόλου ανυψωτ.  2  

5  Αλλαγή άκρου εµβόλου µμαχαιριού  6  

6  Αλλαγή άκρου εµβόλου πόρτας  3,5  

7  Αλλαγή άκρου εµβόλου φορείου  6  

8  Αλλαγή άκρου λεβιέ  1  
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9  Αλλαγή αμορτισέρ  3  

10  Αλλαγή αναπνευστήρα (τάπα)  0,6  

11  Αλλαγή αναστολέα σώματος  2,5  

12  Αλλαγή ανέμης  2,5  

13  Αλλαγή αντλίας νερού  7  

14  Αλλαγή ανυψωτικού µμηχανισμού  20  

15  Αλλαγή άξονα ραουλoυ  5  

16  Αλλαγή άξονα  5  

17  Αλλαγή άξονα αντλίας  5  

18  Αλλαγή άξονα ανυψωτ. Μηχανισµ.  7  

19  Αλλαγή άξονα κινήσεως σασμάν  3,5  

20  Αλλαγή άξονα κινητήρα  8,5  

21  Αλλαγή άξονα μετάδοσης κίνησης  5  

22  Αλλαγή άξονα στήριξης ανατροπή  3,5  

23  Αλλαγή άρθρωσης εµβ. Μαχαιριού  13,5  

24  Αλλαγή άρθρωσης εµβ. Πόρτας Container  20  

25  Αλλαγή άρθρωσης εµβ. Προωθητήρα  50  

26  Αλλαγή άρθρωσης εµβ. Ράουλου Σταθερ/σης 

amplirol  

20  

27  Αλλαγή άρθρωσης εµβ. Φορείου  40  

28  Αλλαγή άρθρωσης εµπρ. Καβαλέτου  10  

29  Αλλαγή άρθρωσης µπράτσου ανυψ.  3,5  

30  Αλλαγή άρθρωσης πόρτας  8,5  

31  Αλλαγή άρθρωσης πόρτας container  26,5  

32  Αλλαγή άρθρωσης πρέσας  5  

33  Αλλαγή άρθρωσης Ράουλου container  13,5  

34  Αλλαγή άρθρωσης σώματος  5  

35  Αλλαγή άρθρωσης τροχού container  3,5  

36  Αλλαγή ασφάλειας βραχ.σ.µ.α.  33,5  

37  Αλλαγή ασφάλειας γάντζου amplirol  3,5  

38  Αλλαγή ασφάλειας συγκρ.contain  20  

39  Αλλαγή ατέρμονα ανυψ.µηχ.  20  

40  Αλλαγή βάκτρου εµβόλου  2  
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41  Αλλαγή βαλβίδας  2  

42  Αλλαγή βάνας  2  

43  Αλλαγή βάνας τριοδης  2  

44  Αλλαγή βάσεων εξάτμισης  2  

45  Αλλαγή βάσεων κινητήρα  3,5  

46  Αλλαγή βάσεων µπάρας ανυψωτικού  2  

47  Αλλαγή βάσεων σκελετού  7  

48  Αλλαγή βάσεων σώµατος  7  

49  Αλλαγή βάσεων τροχών container  17  

50  Αλλαγή βάσεως στήριξης πόρτας  7  

51  Αλλαγή βάσης αντλίας  27  

52  Αλλαγή βάσης βαρέλας ραουλοφ.  30  

53  Αλλαγή βάσης ελατ.σωµ.πρεσσας  7  

54  Αλλαγή βάσης εµβόλου πόρτας  8,5  

55  Αλλαγή βάσης µοτερ  10  

56  Αλλαγή βάσης Ράουλου σταθερ/σης 

Amplirol  

17  

57  Αλλαγή βάσης σκαλοπατιού  2  

58  Αλλαγή βάσης στοπ ανυψωτ.µηχαν  2  

59  Αλλαγή βάσης υδραυλικού κινητ.  10  

60  Αλλαγή βάσης χειριστηρίου  3,5  

61  Αλλαγή βραχίονα ανυψωτ. Μηχαν.  3,5  

62  Αλλαγή βραχίονα έλξης container  7  

63  Αλλαγή γάντζου ασφαλ.πόρτας  5  

64  Αλλαγή γάντζου ασφαλισης amplirol  10  

65  Αλλαγή γάντζου έλξης container  7  

66  Αλλαγή γάντζου πόρτας  7  

67  Αλλαγή γλίστρας norba  4  

68  Αλλαγή γλίστρας ανυψωτ.µηχαν.  2  

69  Αλλαγή γλίστρας Προωθητήρα  3,5  

70  Αλλαγή γραναζιού  5  

71  Αλλαγή γραναζιού µίζας  3,5  

72  Αλλαγή γωνίας τυμπάνου  7,5  

73  Αλλαγή δείκτη ελαίου  1  
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74  Αλλαγή δέλτα  13  

75  Αλλαγή διακόπτη  1  

76  Αλλαγή διακόπτη χειρισμού συµπ  1  

77  Αλλαγή ελάσματος     

78  φωτοκύτταρου  2  

79  Αλλαγή ελαστ.παρεµβ.πόρτας σµα  10  

80  Αλλαγή ελαστ.σωλ.πιες. Με ακρα  2  

81  Αλλαγή ελαστ.σωλ.πιες.γαντζου  2  

82  Αλλαγή ελαστικού ανυψωτικού  2  

83  Αλλαγή ελαστικού εισαγωγής  2  

84  Αλλαγή ελαστικού ποδιάς  0,6  

85  Αλλαγή ελαστικού πόρτας  2  

86  Αλλαγή ελαστικού στεγανοποίησης  2  

87  Αλλαγή ελατηρίου έλξεως  0,5  

 

88  Αλλαγή ελατηρίου σώµατος  0,6  

89  Αλλαγή ελατηρίου τζαβετας  2  

90  Αλλαγή ελατηρίου χειριστηρίου  1,16  

91  Αλλαγή εμβόλου υδραυλ.αντλίας  3,5  

92  Αλλαγή εµβόλου αέρα  1  

93  Αλλαγή εµβόλου ανυψωτικού  3,5  

94  Αλλαγή εµβόλου βαλβίδας  2  

95  Αλλαγή εµβόλου γάντζου  2  

96  Αλλαγή εµβόλου κτενιού  3  

97  Αλλαγή εµβόλου µμαχαιριού  17  

98  Αλλαγή εµβόλου ποδαρικών  17  

99  Αλλαγή εµβόλου πόρτας  3,5  

100  Αλλαγή εµβόλου πόρτας ηµιρυµ/νου  7  

101  Αλλαγή εµβόλου Προωθητήρα  17  

102  Αλλαγή εµβόλου συρ.πόρτας ηµιρυµ/νου  10  

103  Αλλαγή εµβόλου τηλεσκοπικού  10  

104  Αλλαγή εµβόλου φορείου  14  

105  Αλλαγή εµβόλου φορείου συµπιες  33,5  

106  Αλλαγή εµβόλου χειριστηρίου  2  
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107  Αλλαγή εµπροσθ. Μέρους σκελετού  17  

108  Αλλαγή εμπρόσθιας µπάρας  10  

109  Αλλαγή επαγωγικού (φωτοκυττ)  3,5  

110  Αλλαγή επαφής  2  

111  Αλλαγή ερταλον κουζινεττου  0,6  

112  Αλλαγή ζύγι  2  

113  Αλλαγή ηλεκτρ. Βαλβ. Ψεκ. Ύδατος  0,6  

114  Αλλαγή ηλεκτρ. Συστηµ. Ανυψωτ.  3,5  

115  Αλλαγή ηλεκτροβαλβιδας  2  

116  Αλλαγή θερμικού ηλεκτρ. Κυκλ.  2  

117  Αλλαγή θηλείας container  14  

118  Αλλαγή καδένας  37  

119  Αλλαγή καλωδιώσεως  8,5  

120  Αλλαγή κάμερας  2  

121  Αλλαγή κανόνα χειριστηρίου  2  

122  Αλλαγή κανονιού  5  

123  Αλλαγή καρδιάς αντλίας  7  

124  Αλλαγή καρέ άξονα  1  

125  Αλλαγή κατανεμητή  1  

126  Αλλαγή κεντρ. Ράουλου τυμπάνου  7  

127  Αλλαγή κεντρ. Τµηµ. Προωθητήρα  33,5  

128  Αλλαγή κεντρικών δοκών σώµατος  10  

129  Αλλαγή κεφαλής πλυστικού  10  

130  Αλλαγή κεφαλής τερµατ.διακόπτη  1  

131  Αλλαγή κιτ οπισθ.παρακ.  2  

132  Αλλαγή κιτ χειριστηρίου  1,5  

133  Αλλαγή κολώνας τζαβεττας  33,5  

134  Αλλαγή κολώνων container  50  

 

135  Αλλαγή κολώνων οροφής  17  

136  Αλλαγή κολώνων πατώµατος  10  

137  Αλλαγή κολώνων σώµατος  17  

138  Αλλαγή κοµπλερ  10  

139  Αλλαγή κοµπλερ τροχών µειωτήρα  3,5  
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140  Αλλαγή κουζινετου  3,5  

141  Αλλαγή κοχυλιού  20  

142  Αλλαγή κρεµάστρας ανυψωτικού  10  

143  Αλλαγή κρεµάστρας ηµιρυµ/νου  7  

144  Αλλαγή κρεµάστρας µε γλίστρες  1,5  

145  Αλλαγή κρουπον  2  

146  Αλλαγή κτενιού  7  

147  Αλλαγή λαδιού  0,5  

148  Αλλαγή λαδιού υδρ.κυκλωµ. Σµα  3,5  

149  Αλλαγή λαμαρίνας λάστιχου  3,5  

150  Αλλαγή λασπωτήρα  2  

151  Αλλαγή λάστιχου εισαγωγής  3,5  

152  Αλλαγή λάστιχου µπάρας ανυψωτικού  2  

153  Αλλαγή λάστιχου σκελετού  0,8  

154  Αλλαγή λεβιέ χειριστηρίου  1  

155  Αλλαγή μαχαιριού πρέσας  27  

156  Αλλαγή μειωτή  10  

157  Αλλαγή µερών τυμπάνου  50  

158  Αλλαγή μεταλλάκτη  2  

159  Αλλαγή µίζας  2  

160  Αλλαγή µισού εµπρ.τµηµ.σκελ.  33,5  

161  Αλλαγή µισού τυμπάνου  60  

162  Αλλαγή μόνιτορ  2  

163  Αλλαγή µπάρας ανυψωτικού  3  

164  Αλλαγή µπάρας εµβ. Ράουλου Σταθερ/σης 

amplirol  

17  

165  Αλλαγή µπάρας σουστών  10  

166  Αλλαγή µπάρας τιμονιού  7  

167  Αλλαγή μπουτον  0,16  

168  Αλλαγή μπουτον ηλεκτρ.χειριστ.  1  

169  Αλλαγή µπουτονιέρας  2  

170  Αλλαγή µπράτσου ανυψ.µηχαν.  2  

171  Αλλαγή ντίζας κλίσεως ανυψωτ.  2  

172  Αλλαγή ντίζας τηλεχειρισμού  2  
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173  Αλλαγή ξύστρας φορείου σµα  10  

174  Αλλαγή οδηγών Προωθητήρα  13,5  

175  Αλλαγή οδηγών πατώµατος  57  

176  Αλλαγή όλων των φίλτρων  10  

177  Αλλαγή ορθοστάτη προωθητ.  14  

178  Αλλαγή ουρανού container  83,5  

179  Αλλαγή ουρανού πρέσας  53,5  

180  Αλλαγή πατώµατος container  67  

181  Αλλαγή πατώµατος πρέσας  67  

 

182  Αλλαγή πελμάτων ανυψωτικού  3,5  

183  Αλλαγή πετάλου φωτοκύτταρου  2  

184  Αλλαγή πηνίου  2  

185  Αλλαγή πι καδένας  30  

186  Αλλαγή πι οδηγών Προωθητήρα  17  

187  Αλλαγή πι ολίσθησης γλίστρας  6  

188  Αλλαγή πιεζοστατη  2  

189  Αλλαγή πίνακα container  10  

190  Αλλαγή πιστολιού  2  

191  Αλλαγή πλαϊνού σκάφης  17  

192  Αλλαγή πλαϊνού τραβέρσας  17  

193  Αλλαγή πλαϊνών καπακ.εµβ.πορτ.  7  

194  Αλλαγή πλαϊνών σώµατος  67  

195  Αλλαγή πλακακιού αντλίας  3,5  

196  Αλλαγή πλακέτας  2  

197  Αλλαγή πλάτης φορείου  23,5  

198  Αλλαγή πλατό  17  

199  Αλλαγή ποδαρικού  7  

200  Αλλαγή ποδιάς  7  

201  Αλλαγή πορτάκι  3,5  

202  Αλλαγή πορτάκι container  3,5  

203  Αλλαγή πορτάκι container σµα  3,5  

204  Αλλαγή πορτάκι φορτ.πρεσσας  3,5  

205  Αλλαγή πόρτας  17  
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206  Αλλαγή πόρτας container  10  

207  Αλλαγή πρίζας  2  

208  Αλλαγή προβολέα  0,6  

209  Αλλαγή προεκτ.σε γαντζ.µπρατς.  2  

210  Αλλαγή Προωθητήρα  27  

211  Αλλαγή πείρου  1  

212  Αλλαγή πείρου εµβ.ράουλου σµα  1  

213  Αλλαγή πείρου ραουλ.κυλ.φορ.  2  

214  Αλλαγή πείρων συµπλ. Container  5  

215  Αλλαγή Ράουλου  3,5  

216  Αλλαγή Ράουλου container  10  

217  Αλλαγή Ράουλου κυλ.φορείου σµα  10  

218  Αλλαγή Ράουλου παλάντζας  5  

219  Αλλαγή ραουλοφωλιας  5  

220  Αλλαγή ραουλων κυλ.φορείου σµα  17  

221  Αλλαγή ρεγουλατορου αμπραγιάζ  2  

222  Αλλαγή ρεγουλατορου µπρατσου  3,5  

223  Αλλαγή ρελε  0,6  

224  Αλλαγή ρουλεµ.& γραναζ.µειωτη  17  

225  Αλλαγή ρουλεμάν & στεγαν. Τροχ.  3,5  

226  Αλλαγή ρουλεμάν άκρου εµβ.φορ.  3,5  

227  Αλλαγή ρουλεμάν ανυψωτικού  1  

228  Αλλαγή ρουλεμάν καβαλέτου  3,5  

 

229  Αλλαγή ρουλεμάν µμαχαιριού  5  

230  Αλλαγή ρουλεμάν πλατό  3,5  

231  Αλλαγή ρουλεμάν πόρτας ηµιρυµ/  7  

232  Αλλαγή ρουλεμάν πρέσας  8  

233  Αλλαγή ρουλεμάν Ράουλου  2  

234  Αλλαγή ρυθμιστή  2  

235  Αλλαγή σασμάν  10  

236  Αλλαγή σιδηροσωληνα  1  

237  Αλλαγή σκαλοπατιού  2  

238  Αλλαγή σκάφης µύλου  3,5  
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239  Αλλαγή σκάφης πρέσας  20  

240  Αλλαγή σκελετού  17  

241  Αλλαγή σταυρού  0,6  

242  Αλλαγή στεγανών  3,5  

243  Αλλαγή στεγανών εµβολ. Ανυψ. Container  3,5  

244  Αλλαγή στεγανών εµβολ. Ανυψωτ.  1  

245  Αλλαγή στεγανών εµβολ. Ασφαλισης 

Container  

3,5  

246  Αλλαγή στεγανών εµβολ. Γάντζου Amplirol  3,5  

247  Αλλαγή στεγανών εµβολ. Κτενιού  1  

248  Αλλαγή στεγανών εµβολ. Μαχαιρ.  3  

249  Αλλαγή στεγανών εµβολ. Πόρτας  1  

250  Αλλαγή στεγανών εµβολ. Προωθ.  7  

251  Αλλαγή στεγανών εµβολ. Συγκρ. Container  3,5  

252  Αλλαγή στεγανών εµβολ. Τηλ. Ηµιρυµ/νου  10  

253  Αλλαγή στεγανών εµβολ. Φορείου  3,5  

254  Αλλαγή στεγανών εµβολ.γαντζου  2  

255  Αλλαγή στεγανών υδρ.εµβ.πόρτας  3,5  

256  Αλλαγή στεγανών υδραυλ.κινητ.  10  

257  Αλλαγή στεγανών χειρ.φορτ.-εκφ  3,5  

258  Αλλαγή στεφάνης κυλις.τυµπανου  50  

259  Αλλαγή στοιχείου φίλτρου εισαγ  0,5  

260  Αλλαγή στοπ σούστας  3,5  

261  Αλλαγή συρματόσχοινου  3,5  

262  Αλλαγή συροµ.πόρτας ηµιρυµ/νου  17  

263  Αλλαγή συστ. Γάντζου ασφαλισης Container  10  

264  Αλλαγή συστ.ελεγχου συμπιεστή  33,5  

265  Αλλαγή σωλήνα πολυαµιδιου  0,5  

266  Αλλαγή σώµατος  67  

267  Αλλαγή τακάκι γλίστρας προωθητ  2  

268  Αλλαγή τακάκι γλίστρας φορείου  2  

269  Αλλαγή τακάκι γλίστρας φορείου 

Ηµιρυµ/νου  

2  

270  Αλλαγή τάκου βαλβίδας  2  
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271  Αλλαγή ταχυσυνδεσµων  1  

272  Αλλαγή τερματικού διακόπτη  2  

273  Αλλαγή τζαβεττας  5  

274  Αλλαγή τµηµ. Καθρέπτη σκελετού  10  

275  Αλλαγή τµηµ. Οροφής  17  

 

276  Αλλαγή τµηµ. Τραβέρσας σώµατος  17  

277  Αλλαγή τµήµατος πόρτας  13,5  

278  Αλλαγή τµήµατος σκάφης  13,5  

279  Αλλαγή τµήµατος σώµατος  17  

280  Αλλαγή τµήµατος ψευδοπλ.  7  

281  Αλλαγή τούµπο εµβόλου  7  

282  Αλλαγή τραβέρσας πόρτας  5  

283  Αλλαγή τραβέρσας σκάφης  5  

284  Αλλαγή τραβέρσας σώµατος container  13,5  

285  Αλλαγή τσιμούχας στεγ.ρουλ.  1  

286  Αλλαγή τσιμουχών Ράουλου  1  

287  Αλλαγή τυμπάνου  33,5  

288  Αλλαγή υδρ. Ηλεκτροβαλβιδας  3,5  

289  Αλλαγή υδρ. Κυκλ.ποδαρικων  2  

290  Αλλαγή υδρ. Κυκλώματος αντλίας  7  

291  Αλλαγή υδραυλικής αντλίας  7  

292  Αλλαγή υδραυλικού κινητήρα  7  

293  Αλλαγή φανού  0,3  

294  Αλλαγή φάρου  0,3  

295  Αλλαγή φίλτρου  0,3  

296  Αλλαγή φίλτρου norba  0,3  

297  Αλλαγή φίλτρου επιστρ. Σµα  2  

298  Αλλαγή φις  1  

299  Αλλαγή φλάντζας  0,3  

300  Αλλαγή φορείου  33,5  

301  Αλλαγή φτερού  2  

302  Αλλαγή φύλλου αλουμινίου  2  

303  Αλλαγή φυσσουνακι αέρος  0,6  
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304  Αλλαγή χειριστηρίου  5  

305  Αλλαγή χερούλι εργατών  0,6  

306  Αλλαγή χωνιού  1  

307  Αλλαγή ψευδοπλαισιου  33,5  

308  Αλλαγή ψυκτροθηκης  0,6  

309  Αποσυν.-επαν. Ηλεκτ. Κιν. Πρεσσας  17  

310  Αποσυνδ.-επαν. Αναστολέα ελατ.  0,6  

311  Αποσυνδ.-επαν. Ανατρ. Κιβωτ.  3,5  

312  Αποσυνδ.-επαν. Αντλίας  3,5  

313  Αποσυνδ.-επαν. Αντλίας πλυστικ  2  

314  Αποσυνδ.-επαν. Ανυψωτ. Μηχαν.  13,5  

315  Αποσυνδ.-επαν. Άξονα ανυψωτ.  4,5  

316  Αποσυνδ.-επαν. Άξονα µεταδ.  5  

317  Αποσυνδ.-επαν. Βάσης Ράουλου ελ  10  

318  Αποσυνδ.-επαν. Βραχίονα ανυψ.  2  

319  Αποσυνδ.-επαν. ∆ελτα  3,5  

320  Αποσυνδ.-επαν. ∆οχειου λαδιού  2  

321  Αποσυνδ.-επαν. Εµβ. Ανατρ.  3,5  

322  Αποσυνδ.-επαν. Εµβ. Ανυψ. Cont  10  

 

323  Αποσυνδ.-επαν. Εµβ. Ανυψ. Container  3,5  

324  Αποσυνδ.-επαν. Εµβ. Ανυψωτ.  2  

325  Αποσυνδ.-επαν. Εµβ. Ασφαλισης Container  7  

326  Αποσυνδ.-επαν. Εµβ. Βελονιού  5  

327  Αποσυνδ.-επαν. Εµβ. Γάντζου  2  

328  Αποσυνδ.-επαν. Εµβ. Γάντζου Amplirol  7  

329  Αποσυνδ.-επαν. Εµβ. Κτενιού  0,6  

330  Αποσυνδ.-επαν. Εµβ. Μαχαιριού  5  

331  Αποσυνδ.-επαν. Εµβ. Περιστρ.  2  

332  Αποσυνδ.-επαν. Εµβ. Πόρτας  5  

333  Αποσυνδ.-επαν. Εµβ. Προωθ.  8,5  

334  Αποσυνδ.-επαν. Εµβ. Ράουλου Σταθερ/σης 

amplirol  

7  

335  Αποσυνδ.-επαν. Εµβ. Συγκ. Container  7  
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336  Αποσυνδ.-επαν. Εµβ. Τηλ. Ηµιρυµ/νου  12  

337  Αποσυνδ.-επαν. Εµβ. Φορείου  8,5  

338  Αποσυνδ.-επαν. Ηλεκτρ.µοτερ  1  

339  Αποσυνδ.-επαν. Καβαλέτου  5  

340  Αποσυνδ.-επαν. Κρεµάστρας  3,5  

341  Αποσυνδ.-επαν. Μαχαιριού  20  

342  Αποσυνδ.-επαν. Μειωτή  3,5  

343  Αποσυνδ.-επαν. Μπράτσου ανυψ.  2  

344  Αποσυνδ.-επαν. Παλάντζας  2  

345  Αποσυνδ.-επαν. Πεντάλ  3,5  

346  Αποσυνδ.-επαν. Πετάλου  7  

347  Αποσυνδ.-επαν. Πόρτας  17  

348  Αποσυνδ.-επαν. Πόρτας κιβωταµ.  7  

349  Αποσυνδ.-επαν. Πρέσας σµα  33,5  

350  Αποσυνδ.-επαν. Προωθητήρα  13,5  

351  Αποσυνδ.-επαν. Ράουλου  5  

352  Αποσυνδ.-επαν. Ράουλου παλάντζας  1  

353  Αποσυνδ.-επαν. Ραουλων φορείου  10  

354  Αποσυνδ.-επαν. Ρουλεμάν παλάντζας  3,5  

355  Αποσυνδ.-επαν. Σασμάν  3,5  

356  Αποσυνδ.-επαν. Σκελετού  10  

357  Αποσυνδ.-επαν. Τηλεχειρ/ριου  3,5  

358  Αποσυνδ.-επαν. Υδραυλ. Αντλίας  3,5  

359  Αποσυνδ.-επαν. Υδραυλ. Κινητήρα  10  

360  Αποσυνδ.-επαν. Υπερκατασκευής  17  

361  Αποσυνδ.-επαν. Φορείου  27  

362  Αποσυνδ.-επαν. Φορείου συµπιες  27  

363  Αποσυνδ.-επαν. Χειριστηρίου  3,5  

364  Αποσυνδ.-µετατ.- επαν. Γάντζων  10  

365  Αποσύνδεση παλαιάς υπερκατασκ.  17  

366  Αποσύνδεση πλυστικού  3,5  

367  Βαφή container  67  

368  Βαφή απορ/ρου  67  

369  Βαφή πόρτας  3,5  
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370  Βαφή υπερκατασκευής  50  

371  Γενικό service κινητήρα hatz  10  

372  Έλεγχος & ρύθμιση φωτοκύτταρου  2  

373  Έλεγχος ανυψωτικού µηχανισµού  1  

374  Έλεγχος γάντζων ασφάλισης πόρτας  1  

375  Έλεγχος διαρροών  1  

376  Έλεγχος εμβολών πόρτας  1  

377  Έλεγχος ηλεκτρικού κυκλώματος  1  

378  Έλεγχος κομπρεσέρ  1  

379  Έλεγχος λειτουργ. συμπιεστή σµα  1  

380  Έλεγχος πιέσεων  1  

381  Έλεγχος πιέσεων σµα  3,5  

382  Έλεγχος πιέσεως εµβολ. Γάντζου  0,6  

383  Έλεγχος ραουλων  0,6  

384  Έλεγχος σασμάν  1  

385  Έλεγχος υδραυλ. Αντλίας  0,6  

386  Έλεγχος υδραυλ. Κινητήρα  0,6  

387  Έλεγχος υδραυλ. Χειριστηρίου  0,6  

388  Έλεγχος υδραυλικός σ.µ.α.  3,5  

389  Έλεγχος ψευδοπλαισιου  3,5  

390  Ενίσχυση ανυψωτικού µηχανισµού  2  

391  Ενίσχυση αρθρώσεων πόρτας  7  

392  Ενίσχυση άρθρωσης εµβολ. Πόρτας  3,5  

393  Ενίσχυση άρθρωσης εµβόλου προωθ.  7  

394  Ενίσχυση άρθρωσης εµβόλου φορείου  10  

395  Ενίσχυση βάσης ελατηρ.σωµ.πρεσσας  2  

396  Ενίσχυση βάσης εµβόλου φορείου  5  

397  Ενίσχυση βάσης πείρου τυμπάνου  3  

398  Ενίσχυση βάσης στήριξης πόρτας  3,5  

399  Ενίσχυση βραχιόνων ανυψ.µηχαν.  2  

400  Ενίσχυση γέφυρας  17  

401  Ενίσχυση δέλτα  10  

402  Ενίσχυση δεξαμενής νερού  1  
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403  Ενίσχυση εµπροσθ.γεφ.ψευδοπλ.  10  

404  Ενίσχυση εσωτερικού τυμπάνου  27  

405  Ενίσχυση κολώνας ανυψωτικού  7  

406  Ενίσχυση κολώνας σώµατος  10  

407  Ενίσχυση κολώνων πόρτας  5  

408  Ενίσχυση κοχυλιού  17  

409  Ενίσχυση κρεµάστρας ανυψωτικού  7  

410  Ενίσχυση µασίφ τυμπάνου  13,5  

411  Ενίσχυση µαχαιριού  20  

412  Ενίσχυση οδηγών Προωθητήρα  13,5  

413  Ενίσχυση ορθοστάτη  27  

414  Ενίσχυση οροφής σωµατ.πρεσσας  20  

415  Ενίσχυση πατώµατος  27  

416  Ενίσχυση πετάλου  7  

 

417  Ενίσχυση πι καδένας  17  

418  Ενίσχυση πλαιν. Σκάφης πρέσας  13,5  

419  Ενίσχυση πλαϊνών σκάφης  10  

420  Ενίσχυση πλαισίου  17  

421  Ενίσχυση πλάτης φορείου  57  

422  Ενίσχυση ποδιάς  1  

423  Ενίσχυση πόρτας  7  

424  Ενίσχυση Προωθητήρα  17  

425  Ενίσχυση πυρρών συµπλέξης Container  7  

426  Ενίσχυση ραουλοφόρου βάσης  10  

427  Ενίσχυση ραουλοφωλιάς  17  

428  Ενίσχυση σασσι container  27  

429  Ενίσχυση σκάφης  17  

430  Ενίσχυση σώµατος πρέσας  27  

431  Ενίσχυση τζαβέτας  3,5  

432  Ενίσχυση τραβέρσας πόρτας  17  

433  Ενίσχυση τραβέρσας σκάφης  17  

434  Ενίσχυση τυμπάνου  30  

435  Ενίσχυση φορείου container  3,5  
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436  Ενίσχυση φορείου σ.µ.α.  33,5  

437  Ενίσχυση φτερού  0,6  

438  Ενίσχυση φωλιάς γάντζου  2  

439  Ενίσχυση ψευδοπλαισίου  5  

440  Ενίσχυση ψευδοπλαισίου amplirol  17  

441  Ενίσχυση-ευθ/ση γάντζου amplirol  7  

442  Ενίσχυση-συγκολ.πλατης φορείου  40  

443  Επανατοποθέτηση πρέσας σµα  133,5  

444  Επιβράχυνση πλαισίου  50  

445  Επισκευή (τορνιρ.-γεµ.) Αξον.ραουλων  7  

446  Επισκευή ανυψωτικού µηχανισµού  27  

447  Επισκευή άξονα µετάδοσης κίνησης  3,5  

448  Επισκευή άρθρωσης  3,5  

449  Επισκευή βάσεων τροχών container  10  

450  Επισκευή βάσης εµβόλου φορείου  10  

451  Επισκευή βάσης Ράουλου έλξης  10  

452  Επισκευή βραχίονα συγκρ. container  17  

453  Επισκευή γάντζου έλξης cont.  50  

454  Επισκευή δέλτα  3,5  

455  Επισκευή διαρροης εµβολ.µαχαιριού  3,5  

456  Επισκευή διαρροης λαστιχ.εισαγωγης  2,5  

457  Επισκευή διαρροών υδραυλ. Αντλίας  7  

458  Επισκευή διαρροών υδραυλ. Κυκλώματος  7  

459  Επισκευή δίσκου  7  

460  Επισκευή δοχείου λαδιού  3,5  

461  Επισκευή εµβόλου ανατρ.  7  

462  Επισκευή εµβόλου ανυψ. Container  7  

463  Επισκευή εµβόλου ανυψωτικού  1  

 

464  Επισκευή εµβόλου ασφάλισης Container  3,5  

465  Επισκευή εµβόλου βελονιού  7  

466  Επισκευή εµβόλου γάντζου  3,5  

467  Επισκευή εµβόλου κουβουκλίου  3,5  

468  Επισκευή εµβόλου μαχαιριού  8,5  
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469  Επισκευή εµβόλου περιστροφής  7  

470  Επισκευή εµβόλου πόρτας  5  

471  Επισκευή εµβόλου Προωθητήρα  17  

472  Επισκευή εµβόλου Ράουλου Σταθερ/σης 

amplirol  

3,5  

473  Επισκευή εµβόλου φορείου  5  

474  Επισκευή εµβόλου χτενιού  3,5  

475  Επισκευή ηλεκτρικού κυκλώματός  3,5  

476  Επισκευή θηλειάς έλξης container  10  

477  Επισκευή κόντρας διαφορικού  2  

478  Επισκευή κυκλ.αυτ.λιπανσης  2  

479  Επισκευή µαχαιριού  50  

480  Επισκευή µπράτσων ανυψωτικού  10  

481  Επισκευή οδηγών γλιστρών  43,5  

482  Επισκευή οδηγών προσέγγισης Container  33,5  

483  Επισκευή ουρανού container  33,5  

484  Επισκευή πατώµατος  50  

485  Επισκευή πεντάλ  3,5  

486  Επισκευή πλαισίου container  17  

487  Επισκευή ποδιάς  3,5  

488  Επισκευή πορτάκι (πάνω) ηµιρυµ/νου  10  

489  Επισκευή πόρτας οχήματος  17  

490  Επισκευή Προωθητήρα  50  

491  Επισκευή Ράουλου  3,5  

492  Επισκευή ραουλοφωλιας  3,5  

493  Επισκευή σασμάν  8,5  

494  Επισκευή σκαλοπατιού  2  

495  Επισκευή σκάφης υποδ. Απορ/των  7  

496  Επισκευή σκελετού  10  

497  Επισκευή στηρ.στεφ.κυλ.τυµπαν.  10  

498  Επισκευή συστ. Ασφαλ. Πόρτας  17  

499  Επισκευή συστ. Αυτοµ. Λίπανσης  10  

500  Επισκευή τηλεχειριστήριου  2  

501  Επισκευή υδραυλικής αντλίας  3,5  
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502  Επισκευή υδραυλικού κινητήρα  3,5  

503  Επισκευή υδραυλικού κυκλώματος  3,5  

504  Επισκευή φορείου  10  

505  Επισκευή φορείου σµα  67  

506  Επισκευή χειριστηρίου  2  

507  Ευθυγρ/ση ανυψ.µηχαν.  7  

508  Ευθυγρ/ση άξονα ανυψωτικού  5  

509  Ευθυγρ/ση αρθρ.ασφαλ.πόρτας πρ  5  

510  Ευθυγρ/ση αρθρ.εµβόλου ανυψ.  1  

 

511  Ευθυγρ/ση αρθρώσεων πόρτας πρέσσα  17  

512  Ευθυγρ/ση άρθρωσης σώµατος  5  

513  Ευθυγρ/ση ασφαλειών τζαβετα  3,5  

514  Ευθυγρ/ση βάσεων κινητήρα  1  

515  Ευθυγρ/ση βάσεων συγκρ.σουστων  5  

516  Ευθυγρ/ση βάσης πλάτης φορείου  13,5  

517  Ευθυγρ/ση βάσης Ράουλου σταθερ/σης 

Amplirol  

10  

518  Ευθυγρ/ση βραχιόνων ανυψωτικού  2  

519  Ευθυγρ/ση γάντζου έλξης cont.  10  

520  Ευθυγρ/ση γάντζου πρεσσας σµα  33,5  

521  Ευθυγρ/ση γάντζων πόρτας container  17  

522  Ευθυγρ/ση γωνίας τυμπάνου  10  

523  Ευθυγρ/ση ελικωσεων τυμπάνου  17  

524  Ευθυγρ/ση κρεµάστρας  3,5  

525  Ευθυγρ/ση µμασίφ  17  

526  Ευθυγρ/ση µπράτσων ανυψωτικού  1  

527  Ευθυγρ/ση οδηγών µικρης πόρτας Container  10  

528  Ευθυγρ/ση οδηγών Προωθητήρα  17  

529  Ευθυγρ/ση πλαϊνού αψίδας  3,5  

530  Ευθυγρ/ση πλαισίου container  17  

531  Ευθυγρ/ση ποδιάς  1  

532  Ευθυγρ/ση πορτάκι (επάνω) 

Ηµιρυµουλκουµενου  

17  

533  Ευθυγρ/ση πόρτας  7  
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534  Ευθυγρ/ση πόρτας container  17  

535  Ευθυγρ/ση πόρτας ανατροπής  2  

536  Ευθυγρ/ση σασσι  17  

537  Ευθυγρ/ση σκαλοπατιού  1  

538  Ευθυγρ/ση σώµατος  50  

539  Ευθυγρ/ση φωλιάς γάντζου  3,5  

540  Ευθυγρ/ση χτενιού ανυψωτικού  3,5  

541  Ευθυγρ/ση- ενισχ.βας.στηρ.αντλ  3,5  

542  Ευθυγρ/ση- ενισχ.γεφυρ.σασσι  3,5  

543  Ευθυγρ/ση- ενισχ.κεντρ.δοκ.σωµ.  17  

544  Ευθυγρ/ση- ενισχ.ραουλοφ.βάσεως  17  

545  Ευθυγρ/ση-ενίσχυση πλαϊνών  17  

546  Ευθυγρ/ση-τορνιρισµα στεφ.κυλ.τυµ  60  

547  Ηλεκτρολογικές εργασίες σµα  17  

548  Ηλεκτρολογική σύνδεση πόρτας  3,5  

549  Καθαρισμός βαλβίδων  2  

550  Καθαρισμός ραουλων φορείου σµα  30  

551  Λίπανση κινουμένων µερών  0,6  

552  Λίπανση πρέσας σµα  3,5  

553  Μετατροπή βάσεως αντλίας  3,5  

554  Ρεγουλάρισµα ανυψωτικού µηχαν.  2  

555  Ρεγουλάρισµα ραουλων  2  

556  Ρεγουλάρισµα υδραυλ. Κινητήρα  1  

557  Ρύθμιση ανυψωτικού μηχανισμού  1  

 

558  Ρύθµιση µπράτσων ανυψωτικού  1  

559  Ρύθµιση πιέσεων  0,6  

560  Ρύθµιση πόρτας  0,6  

561  Ρύθµιση ραουλων  2  

562  Ρύθµιση σκαλοπατιού  1  

563  Ρύθµιση υδρ.κινητήρα  1  

564  Στεγαν.λεκανης υποδοχής απορρ.  1  

565  Στήριξη βάσεων δέλτα  3,5  

566  Συγκόλληση άκρου φορείου  10  
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567  Συγκόλληση αναστολέων σώµατος  1  

568  Συγκόλληση ανυψωτικού  1  

569  Συγκόλληση άξονα ανυψωτικού  7  

570  Συγκόλληση άξονα αρθρ.βραχ.ανυ  10  

571  Συγκόλληση αρθρ.εµβολ.ανυψ.  2  

572  Συγκόλληση αρθρ.εµβόλου πόρτας  2  

573  Συγκόλληση αρθρ.εµπρ.καβαλετου  3,5  

574  Συγκόλληση άρθρωσης εµβ. Φορείου  5  

575  Συγκόλληση άρθρωσης πόρτας  2  

576  Συγκόλληση βάσης ελατηρ.σωµατ.  1  

577  Συγκόλληση βάσης εµβόλου ανυψ.  1,5  

578  Συγκόλληση βάσης στεφάνης κυλ.  7  

579  Συγκόλληση βάσης στηρ. Φτερού  3,5  

580  Συγκόλληση βάσης υδρ. Αντλίας  5  

581  Συγκόλληση βάσης υδρ.κινητήρα  3,5  

582  Συγκόλληση βάσης χειριστηρίου  1  

583  Συγκόλληση βραχίονα συγκ.container  10  

584  Συγκόλληση γέφυρας  17  

585  Συγκόλληση δέλτα  3,5  

586  Συγκόλληση δοχείου λαδιού  3,5  

587  Συγκόλληση ελάσματος φωτοκυττ.  1  

588  Συγκόλληση εμβόλου µαχαιριού  2  

589  Συγκόλληση εμβόλου φορείου  2  

590  Συγκόλληση -ενισχ.βάσης µικρ.ράουλου  1  

591  Συγκόλληση κεντρ.τµηµ.προωθητ.  7  

592  Συγκόλληση κολώνας ανυψωτικού  10  

593  Συγκόλληση κολώνας σώµατος  10  

594  Συγκόλληση κολώνων πόρτας  3,5  

595  Συγκόλληση κοχυλιού  3,5  

596  Συγκόλληση κρεµάστρας µαχαιρ.  3,5  

597  Συγκόλληση κτενιού  2  

598  Συγκόλληση λάµων στηριξ. Μασίφ  18,5  

599  Συγκόλληση µασίφ  18,5  

600  Συγκόλληση µαχαιριού  10  
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601  Συγκόλληση µπράτσων ανυψωτικού  3,5  

602  Συγκόλληση ορθοστάτη  13,5  

603  Συγκόλληση πατώματος  3,5  

604  Συγκόλληση πελμάτων στηρ. Container  7  

605  Συγκόλληση πετάλου  17  

606  Συγκόλληση πλαισίου  10  

607  Συγκόλληση ποδιάς  2  

608  Συγκόλληση πόρτας  10  

609  Συγκόλληση πόρτας ανατροπής  3,5  

610  Συγκόλληση Προωθητήρα  10  

611  Συγκόλληση ραουλοφωλιας  7  

612  Συγκόλληση σκαλοπατιού  0,5  

613  Συγκόλληση σκάφης  1  

614  Συγκόλληση στεφάνης κυλίσεως  27  

615  Συγκόλληση σώματος  27  

616  Συγκόλληση τραβέρσας  7  

617  Συγκόλληση τυμπάνου  23,5  

618  Συγκόλληση φτερών  1  

619  Συγκόλληση ψευδοπλαισίου  3,5  

620  Συγκόλληση-στήριξη λάστιχου  3,5  

621  Σύσφιξη ραουλων  2  

622  Τοποθέτηση inventer  17  

623  Τοποθέτηση ανυψωτικού µηχανισµού  37  

624  Τοποθέτηση γλιστρών κάδων  17  

625  Τοποθέτηση ελεγκτή προγρ/τος  17  

626  Τοποθέτηση µάσκας φορείου  10  

627  Τοποθέτηση µπουτ/ρας χοάνης  1  

628  Τοποθέτηση πλαϊνών µπαρών  27  

629  Τοποθέτηση υδραυλικού κυκλώματος  17  

630  Τοποθέτηση υδραυλικών ποδαρικών  17  

631  Τορνίρισµα-γέµισµα άξονα παλάντζας  1  

632  Τορνίρισµα -γέµισµα Ράουλου  3,5  

633  Τορνίρισµα -κεντραρισµα τυµπάνου  7  
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ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ 

α/α  Κατάλογος κυριότερων εργασιών  
Απαιτούμενες 

Ώρες εργασίας  

1  Απλό servis ανυψωτικού (βάσης – κορμού - 

βραχίονα)  

4  

2  Επισκευή καλαθιού  6  

3  Επισκευή συστήματος ασφάλισης  3  

4  Επισκευή βαρούλκου  3  

5  Επισκευή τροχαλίας  3  

6  Επισκευή Ράουλου  3  

7  Αντικατάσταση µαρκουτσιού  1  

8  Έλεγχος χειριστηρίων  3  

9  Έλεγχος βαλβίδας  1  

10  
Εξαγωγή µπουκάλας ανύψωσης 1ου 

βραχίονα και επανατοποθέτηση  
4  

11  Αντικατάσταση κουζινέτου µπουκάλας 1ου 

βραχίονα  

2  

12  Γέµισµα πείρου µπουκάλας και τορνάρισα 

αυτής  

5  

13  Τοποθέτηση ασφαλιστικών ποδαρικών 

βραχίονα  

16  

14  Τοποθέτηση ασφαλιστικού υπέρβαρου  11  

15  Επισκευή SOS Emergency  7  

16  Επανατοποθέτηση ηλεκτρικού κυκλώματος  12  

17  Service  2  

18  Επισκευή διαρροών  4  

  

  

ΟΡΓΑΝΑ ΕΛΕΓΧΟΥ  

α/α  Κατάλογος κυριότερων εργασιών  
Απαιτούμενες 

Ώρες εργασίας  

1  Επισκευή ηλεκτρονικού ταχογράφου  1  

2  Βαθμονόμηση ψηφιακού ταχογράφου  1  

3  Αντικατάσταση ωρολογίου ηλεκτρονικού 

ταχογράφου  

½  

4  Επισκευή ψηφιακού ταχογράφου  ½  
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5  Επισκευή χιλιοµετρητή  ½  

6  Αντικατάσταση µπαταρίας VDO  ½  

7  Σφράγισμα – πιστοποιητικό ταχογράφου  1  

8  Έλεγχος ταχύτητας & οδομέτρου ψηφιακού 

ταχογράφου µε HTC  

½  

9  Εργασία επισκευής πόρτας (συρτάρι) 

ταχογράφου  

½  

10  Έλεγχος καλωδίωσης ψηφιακού ταχογράφου  ½  

11  Επισκευή συστήματος καταγραφής 

ταχύτητος (βελόνη)  

½  

12  Εργασία αντικατάστασης καλωδίωσης  ½  

13  Εργασία αντικατάστασης πλακέτας 

Ηλεκτρονικού ταχογράφου  

½  

14  Έλεγχος δότη ταχογράφου Kitas  ½  

  

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ  

α/α  Κατάλογος κυριότερων εργασιών  
Απαιτούμενες 

Ώρες εργασίας  

1  Αντικατάσταση ελαστικού σε μικρό όχημα  1  

2  Αντικατάσταση ελαστικού σε μεγάλο  όχημα  1,5  

 

Οποιοσδήποτε εργασίες που δεν αναφέρονται παραπάνω, αλλά μπορεί να προκύψουν και δεν 

μπορούν να προβλεφθούν κατά την διάρκεια εκπόνησης της μελέτης, θα τιμολογούνται με την ίδια 

χρέωση ανά ώρα που έχει προσφέρει ο πάροχος της υπηρεσίας στο έντυπο της προσφοράς του και 

για τις υπόλοιπες εργασίες.  
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