

Θέση: ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Προϋπολογισμός Μελέτης

Ημερομηνία : 7/5/202

| Α/Α | Περιγραφή Εργασίας | Κωδικός Αρθρου | Κωδ. ΕΤΕΠ | Αρ. Τιμ. | Κωδικοί Αναθεώρηση ς | Μονά δα | Ποσό τητα | Τιμή (€) | Έκπτ ωση (%) | Δαπάνη | |
|--------------|---|-----------------------|---|-------------|----------------------------|---------------------|--------------|--------------------------------|----------------------|--------------|-------------|
| | | | | | | | | | | Μερική (€) | Ολική (€) |
| | 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ | | | | | | | | | | |
| | 1.1. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ- ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ | | | | | | | | | | |
| 1 | Καθαίρεσεις. Καθαίρεσεις πλινθοδομών. | NET ΟΙΚ-Α 22.4 | ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 14-02-02-01 | 001 | ΟΙΚ 2222 100,00% | m3 | 100 | 18,1 * (15,7+ 2,4) | 0,00% | 1.810,00 | |
| 2 | Καθαίρεσεις. Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου. Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών | NET ΟΙΚ-Α 22.21.1 | | 002 | ΟΙΚ 2238 100,00% | m2 | 250 | 4,6 * (4,504 +0,09 6) | 0,00% | 1.150,00 | |
| 3 | Καθαίρεσεις. Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οισυδήποτε πάχους. Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών | NET ΟΙΚ-Α 22.20.1 | | 003 | ΟΙΚ 2236 100,00% | m2 | 145 | 8 * (7,904 +0,09 6) | 0,00% | 1.160,00 | |
| 4 | Πλήρης κατασκευή ράμπας | NET ΟΙΚ-Α N32.1.4Α | ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 01-01-01-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 01-01-02-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 01-01-03-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 01-01-04-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 01-01-05-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 01-01-06-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 01-01-07-00 | 004 | ΟΙΚ 3214 100,00% | Τεμ. | 18 | 1300 | 0,00% | 23.400,00 | |
| | | | | | | Αθροισμα Εργασιών : | | | | 27.520,00 | 27.520,00 |
| | 1.2. ΔΙΚΤΥΑ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ- ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ | | | | | | | | | | |
| 1 | Διακοσμήσεις - Ειδικές καλύψεις. Γυψοσανίδες. Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm | NET ΟΙΚ-Α 78.5.1 | | 005 | ΟΙΚ 7809 100,00% | m2 | 130 | 13 | 0,00% | 1.690,00 | |
| 2 | Σιδηρουργικά διάφωρα. Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος. | NET ΟΙΚ-Α 61.31 | | 006 | ΟΙΚ 6118 100,00% | Kg | 130 | 2,8 | 0,00% | 364,00 | |
| 3 | Χρωματισμοί. Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού. Με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας | NET ΟΙΚ-Α 77.84.2 | ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 03-10-02-00 | 007 | ΟΙΚ 7786.1 100,00% | m2 | 130 | 12,4 | 0,00% | 1.612,00 | |
| 4 | Κατασκευή WC: υδραυλικά, αποχέτευση, ηλεκτρολογική εγκατάσταση & προμήθεια - τοποθέτηση πλήρους σετ W.C για ΑΜΕΑ | NET N ΟΙΚ Α 5613.2 | ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 03-09-01-00 | 008 | ΟΙΚ 5613.1 100,00% | Τεμ. | 18 | 3000 | 0,00% | 54.000,00 | |
| | | | | | | Αθροισμα Εργασιών : | | | | 57.666,00 | 57.666,00 |
| ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ: | | | | | | | | | | 0,00 | 85.186,00 |

| Α/Α | Περιγραφή Εργασίας | Κωδικός Άρθρου | Κωδ. ΕΤΕΠ | Αρ. Τιμ. | Κωδικοί Αναθεώρηση ς | Μονά δα | Ποσό τητα | Τιμή (€) | Έκπτ ωση (%) | Δαπάνη | |
|---------------|--------------------|-------------------|--------------|-------------|----------------------------|------------|--------------|---------------|----------------------|--------------|-------------|
| | | | | | | | | | | Μερική (€) | Ολική (€) |
| υπό μεταφορά: | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | |

| | | |
|-------------------------|--------|------------|
| Εργασίες Προϋπολογισμού | | 85.186,00 |
| Γ.Ε & Ο.Ε (%) | 18,00% | 15.333,48 |
| Σύνολο : | | 100.519,48 |
| ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (%) | 15,00% | 15.077,92 |
| Σύνολο : | | 115.597,40 |
| Ποσό για αναθεωρήσεις | | 402,18 |
| Σύνολο : | | 115.999,58 |
| ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ Α.Ε.Κ.Κ. | | 1.746,26 |
| Σύνολο : | | 117.745,84 |
| Φ.Π.Α. (%) | 24,00% | 28.259,00 |
| Γενικό Σύνολο : | | 146.004,84 |

Ναύπακτος 15/2021
Ο Συντάξας

Λαλοπούλου Βασίλη
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

Ναύπακτος 15/2021
Η Αν. Προϊσταμένη Τμήματος Μελετών
& Τεχνικών Έργων

Καραγεωργίου Παρασκευή
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

Ναύπακτος 15/2021
Η Αν. Προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικής
Υπηρεσίας

Σερεμέτη Λαμπρινή
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.