



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Θάλασσας και Αλιείας



Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ
2014 - 2020



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ



ανάπτυξη - εργασία - αλληλεγγύη

Έργο: Ανάπλαση - ανάδειξη του κοινόχρηστου χώρου Κεφαλόβρυσου στο ανατολικό τμήμα της πόλης της Ναυπάκτου

Θέση: Κοινότητα Ναυπάκτου Δημοτικής Ενότητας Ναυπάκτου Δήμου Ναυπακτίας

Πηγή Χρηματοδότησης: Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/ LEADER
- ΕΠΑΛΘ 2014-2020

Προϋπολογισμός Μελέτης : 198.000,00 €

CPV : 45431000-7 "Εργασίες Πλακόστρωσης"

Αριθμός Μελέτης : 8 / 2020

Προϋπολογισμός Μελέτης

Ημερομηνία : 7/9/2020

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Αρθρου	Κωδ. ΕΤΕΠ	Αρ. Τιμ.	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή (€)	Δαπάνη	
									Μερική (€)	Ολική (€)
	1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ									
	1.1. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ-ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ									
1	Καθαίρεσεις. Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοδήποτε πάχους. Με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό > 50%	NET ΟΙΚ-A 22.20.2	-	001	ΟΙΚ 2237 100,00%	m2	785	11,2	8.792,00	
2	Καθαίρεσεις. Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα. Με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού	NET ΟΙΚ-A 22.10.1	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-02-01-01	002	ΟΙΚ 2226 100,00%	m3	120	30,4 * (28+2,4)	3.648,00	
3	Καθαίρεσεις. Καθαίρεση ανωδομών από αργολιθοδομή ή λιθοδομή.	NET ΟΙΚ-A 22.2	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-02-02-01	003	ΟΙΚ 2204 100,00%	m3	2	24,9 * (22,5+2,4)	49,80	
4	Χωματοργικές εργασίες κπριακών έργων. Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων.	NET ΟΙΚ-A 20.2	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-03-00-00	004	ΟΙΚ 2112 100,00%	m3	80	5,2 * (2,8+2,4)	416,00	
5	Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος. Δομικά πλέγματα B500C	NET ΟΙΚ-A 38.20.3	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-02-01-00	005	ΟΙΚ 3873 100,00%	Kg	1400	1,01	1.414,00	
6	Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Ξυλότυποι εμφανών σκυροδεμάτων.	NET ΟΙΚ-A 38.13	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-05-00-00	006	ΟΙΚ 3841 100,00%	m2	50	20,25	1.012,50	
7	Κατασκευές από σκυρόδεμα. Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30	NET ΟΙΚ-A 32.1.6	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-01-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-02-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-03-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-04-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-05-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-07-00	007	ΟΙΚ 3215 100,00%	m3	150	101	15.150,00	
					Άθροισμα Εργασιών :				30.482,30	30.482,30
	1.2. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ									
1	Επιστρώσεις με πλάκες μαρμάρου μπεζ Δωδώνης Ιωαννίνων 80x30x5 εκ.	NET ΟΙΚ-A N/74.30.13. 1	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-03-00	008	7461 100,00%	m2	210	130	27.300,00	
Σε μεταφορά:									27.300,00	30.482,30

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Αρθρου	Κωδ. ΕΤΕΠ	Αρ. Τιμ.	Αρθρο Αναθεώρησης	Μον άδα	Ποσό τητα	Τιμή (€)	Δαπάνη	
									Μερική (€)	Ολική (€)
Από μεταφορά:									27.300,00	30.482,30
2	Επιστρώσεις με πλάκες μαρμάρου μπεζ Δωδώνης Ιωαννίνων 80x30x5 εκ.	NET ΟΙΚ-Α N/74.30.13. 2	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 03-07-03-00	009	7461 100,00%	m2	270	140	37.800,00	
3	Επιστρώσεις με φυσικές πλάκες πέτρας 80x30x5 εκ. χρώματος γκρί ανοιχτό και γκρί σκούρο.	NET ΟΙΚ-Α N/73.12.1.2	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 05-02-02-00	010	7312 100,00%	m2	100	64	6.400,00	
4	Επιστρώσεις με φυσικές πλάκες πέτρας 80x30x5εκ. χρώματος γκρί ανοιχτό και γκρί σκούρο.	NET ΟΙΚ-Α N/73.12.1.3	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 05-02-02-00	011	7312 100,00%	m2	180	64	11.520,00	
5	Επιστρώσεις με λωρίδες φυσικής πέτρας πλάτους 25 εκ. και ελευθέρου μήκους πολλαπλασίου του 20 εκ. με ελάχιστο τα 40 εκ. πάχους 5 εκ. χρώματος γκρί ανοιχτού.	NET ΟΙΚ-Α N/73.12.6	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 05-02-02-00	012	ΟΙΚ 7312 100,00%	μμ	55	16	880,00	
6	Βάση οδοστρωσίας. Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155).	NET ΟΔΟ- ME Γ-2.2	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 05-03-03-00	013	ΟΔΟ 3211.Β 100,00%	m2	420	1,68 * (1,2+0,48)	705,60	
					Άθροισμα Εργασιών :				84.605,60	84.605,60

Εργασίες Προυπολογισμού :	115.087,90
Γ.Ε & Ο.Ε (%) :	18,00% 20.715,82
Σύνολο 1 :	135.803,72
Απρόβλεπτα (%) :	15,00% 20.370,56
Σύνολο 2 :	156.174,28
Ποσό για αναθεωρήσεις :	503,14
Σύνολο 3 :	156.677,42
Απολογιστικά ΑΕΚΚ :	3.000,00
Σύνολο 4 :	159.677,42
Φ.Π.Α. (%) :	24,00% 38.322,58
Γενικό Σύνολο :	198.000,00

Ναύπακτος 08 / 09 / 2020
Ο Συντάξας

Ναύπακτος 08 / 09 / 2020
Η Αν. Προϊσταμένη Τμήματος
Μελετών & Τεχνικών Έργων

Ναύπακτος 08 / 09 / 2020
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Αν. Διευθυντής
Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας

Νικόλαος Βελαώρας
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

Παρασκευή Καραγεώργου
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

Βασίλειος Μαθιουδάκης
Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε.