

Θέση:
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΠΡΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Προϋπολογισμός Μελέτης

Ημερομηνία : 29/6/2020

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Κωδ. ΕΤΕΠ	Αρ. Τιμ.	Άρθρο Αναθεώρησης	Μον άδα	Ποσό τητα	Τιμή (€)	Δαπάνη	
									Μερική (€)	Ολική (€)
	1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ									
	1.1. . ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ-ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ									
1	Χωματοουργικές εργασίες κτιριακών έργων. Εκσκαφές μεμονωμένες (ντουλάπια).	NET ΟΙΚ-Α 20.7	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 02-04-00-00	001	ΟΙΚ 2135.1 100,00%	m3	118,39	26,7 * (22,5+4,2)	3.161,01	
2	Χωματοουργικές εργασίες κτιριακών έργων. Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου.	NET ΟΙΚ-Α 20.20		002	ΟΙΚ 2162 100,00%	m3	111,39	20,5 * (15,7+4,8)	2.283,50	
3	Χωματοουργικές εργασίες κτιριακών έργων. Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων.	NET ΟΙΚ-Α 20.10	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 02-07-02-00	003	ΟΙΚ 2162 100,00%	m3	118,39	9,3 * (4,5+4,8)	1.101,03	
					Αθροισμα Εργασιών :				6.545,54	6.545,54
	1.2. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ									
1	Κατασκευές από σκυρόδεμα. Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C10/12	NET ΟΙΚ-Α 32.1.2	ΠΕΤΕΠ 01-01-01-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 01-01-02-00 ΠΕΤΕΠ 01-01-03-00 ΠΕΤΕΠ 01-01-04-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 01-01-05-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 01-01-07-00	005	ΟΙΚ 3212 100,00%	m3	28,41	78	2.215,98	
2	Κατασκευές από σκυρόδεμα. Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	NET ΟΙΚ-Α 32.1.5	ΠΕΤΕΠ 01-01-01-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 01-01-02-00 ΠΕΤΕΠ 01-01-03-00 ΠΕΤΕΠ 01-01-04-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 01-01-05-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 01-01-07-00	006	ΟΙΚ 3215 100,00%	m3	34,56	95	3.283,20	
3	Κατασκευές από σκυρόδεμα. Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30	NET ΟΙΚ-Α 32.1.6	ΠΕΤΕΠ 01-01-01-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 01-01-02-00 ΠΕΤΕΠ 01-01-03-00 ΠΕΤΕΠ 01-01-04-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 01-01-05-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 01-01-07-00	007	ΟΙΚ 3215 100,00%	m3	65	101	6.565,00	
4	Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών.	NET ΟΙΚ-Α 38.3	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 01-04-00-00	008	ΟΙΚ 3816 100,00%	m2	372	15,7	5.840,40	
5	Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος. Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C (S500s)	NET ΟΙΚ-Α 38.20.2	ΠΕΤΕΠ 01-02-01-00	009	ΟΙΚ 3873 100,00%	Kg	7500	1,07	8.025,00	

Σε μεταφορά:

25.929,58

6.545,54

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Κωδ. ΕΤΕΠ	Αρ. Τιμ.	Άρθρο Αναθεώρησης	Μον άδα	Ποσό τητα	Τιμή (€)	Δαπάνη	
									Μερική (€)	Ολική (€)
Από μεταφορά:									25.929,58	6.545,54
6	Ευλόγιστοι -Οπλισμοί. Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος. Δομικά πλέγματα B500C (S500s)	NET OIK-A 38.20.3	ΠΕΤΕΠ 01-02-01-00	010	OIK 3873 100,00%	Kg	485	1,01	489,85	26.419,43
Αθροισμα Εργασιών :									26.419,43	
1	1.3. ΤΟΙΧΟΠΟΙΗΣΕΙΣ- ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ Διακοσμήσεις - Ειδικές καλύψεις. Τσιμεντοσανίδες. Τσιμεντοσανίδες επίπεδες, πάχους 12,5 mm Ξύλινα πατώματα - Τοίχοι - Οροφές. Επενδύσεις στεγών και δαπέδων με συνθετική ξυλεία. Με κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 20 mm Γυψοσανίδες επίπεδοι άνθυγροι,πυράντοχοι πάχους (12,5x2 + 12,5x2) αμφίπλευροι διπλοί Σιδηρουργικά διάφορα. Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος.	NET OIK-A 78.10.2		011	OIK 7809 100,00%	m2	345	31,5	10.867,50	20.419,00
2		NET OIK-A 52.81.1		012	OIK 5281 100,00%	m2	66	39	2.574,00	
3		NET ΥΔΡ 7816		013		m2	108,75	50	5.437,50	
4		NET OIK-A 61.31		014	OIK 6118 100,00%	Kg	550	2,8	1.540,00	
Αθροισμα Εργασιών :									20.419,00	20.419,00
1	1.4. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ- ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου με υπερόχυτο σκυρόδεμα ελαχίστου πάχους 8 cm.	NET OIK-A 73.92		015	OIK 7373.1 100,00%	m2	203,27	28	5.691,56	5.691,56
Αθροισμα Εργασιών :									5.691,56	
1	1.5. ΞΥΛΙΝΕΣ- ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Διακοσμήσεις - Ειδικές καλύψεις. Επένδυση κατακορύφων ή οριζοντίων επιφανειών με ανοξείδωτη λαμαρίνα. Σιδηρουργικά διάφορα. Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς >160 mm. Σιδηρά κουφώματα κοινά - Γκαζόπορτες. Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόμενες, δίφυλλες. Θύρες πυρασφαλείας, δίφυλλες, ανοιγόμενες, χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 30 min Εσωτερικές πόρτες τύπου Laminate απόχρωσης γκρι. Με κάσσα δομική, πλάτους έως 13 cm Κατασκευές από αλουμίνιο. Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα. Υαλοστάσια δίφυλλα, με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη, ανοιγόμενα περί κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα	NET OIK-A 78.90		017	OIK 7231 100,00%	m2	10,83	45	487,35	40.651,55
2		NET OIK-A 61.6		018	OIK 6104 100,00%	Kg	7500	2,8	21.000,00	
3		NET OIK-A 62.61.1		019	OIK 6236 100,00%	m2	9,2	280	2.576,00	
5		NET N OIK A 054.46.1.1	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 03-08-01-00	021	OIK 5446.1 100,00%	m2	18,69	180	3.364,20	
6		NET OIK-A 65.17.4	ΠΕΤΕΠ 03-08-03-00	022	OIK 6522 100,00%	m2	69,6	190	13.224,00	40.651,55
Αθροισμα Εργασιών :									40.651,55	
1	1.6. ΛΟΙΠΑ -ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ Διακοσμήσεις - Ειδικές καλύψεις. Ψευδοροφή ανισόπεδη από γυψοσανίδες.	NET OIK-A 78.35	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 03-07-10-01	023	OIK 7809 100,00%	m2	34,32	24,7	847,70	

2	Επιπλοποιήσεις. Επιπλοποίηση με πετάσματα τύπου sandwich από γαλβανισμένη λαμαρίνα με πλήρωση πολυουρεθάνης.	NET ΟΙΚ-Α 72.65	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-05-02-01	024	ΟΙΚ 6401 100,00%	m2	291,59	45	13.121,55	
Σε μεταφορά:									13.969,25	99.727,08

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Κωδ. ΕΤΕΠ	Αρ. Τιμ.	Άρθρο Αναθεώρησης	Μον άδα	Ποσό τητα	Τιμή (€)	Δαπάνη	
									Μερική (€)	Ολική (€)
Από μεταφορά:									13.969,25	99.727,08
3	Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερμότητας. Θερμική απομόνωση οροφών και δαπέδων με φύλλα διογκωμένης πολυστερίνης πάχους 60 mm.	NET N ΟΙΚ-Α 079.45.1	ΠΕΤΕΠ 03-06-02-01	025	ΟΙΚ 7934 100,00%	m2	66	16,8	1.108,80	
4	Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερμότητας. Θερμο-ηχομόνωση με πλάκες ορυκτοβάμβακα των 50 mm, πυκνότητας 80 kg.	NET ΟΙΚ-Α 79.55	ΠΕΤΕΠ 03-06-02-02	026	ΟΙΚ 7934 100,00%	m2	143,07	14	2.002,98	
5	Σιδηρουργικά διάφορα. Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής.	NET ΟΙΚ-Α 61.30		027	ΟΙΚ 6118 100,00%	Kg	180	3,1	558,00	
6	Υαλοσυγκολλητές. Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες. Διπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 25 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 12 mm, κρύσταλλο laminated 4 mm + 4 mm)	NET ΟΙΚ-Α 76.27.3	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-07-02	028	ΟΙΚ 7609.2 100,00%	m2	69,6	84	5.846,40	
7	Χρωματισμοί. Βαφή εσωτερικών επιφανειών επιχρισμάτων, σκυροδέματος ή γυψοσανίδων με οικολογικό ακρυλικό χρώμα βάσεως νερού.	NET ΟΙΚ-Α 77.102		029	ΟΙΚ 7744 100,00%	m2	361,55	13,5	4.880,93	
8	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού ή διαλύτου.	NET ΟΙΚ-Α 77.55	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-10-03-00	030	ΟΙΚ 7755 100,00%	m2	450	6,7	3.015,00	
9	Χρωματισμοί. Εφαρμογή επί ξύλινων επιφανειών βερνικοχρώματος βάσεως νερού ή διαλύτη ενός ή δύο συστατικών.	NET ΟΙΚ-Α 77.71.3	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-10-05-00	031	ΟΙΚ 7771 100,00%	m2	50,47	15,7	792,38	
10	Βερνικοχρωματισμοί ξυλίνων επιφανειών με βερνικόχρωμα δύο συστατικών βάσεως νερού ή διαλύτου.									
10	Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερμότητας. Θερμική απομόνωση οροφών και δαπέδων με φύλλα διογκωμένης πολυστερίνης πάχους 40 mm.	NET N ΟΙΚ-Α 079.45.2	ΠΕΤΕΠ 03-06-02-01	032	ΟΙΚ 7934 100,00%	m2	203,27	11,2	2.276,62	
Άθροισμα Εργασιών :									34.450,35	34.450,35
Σε μεταφορά:									0,00	134.177,43

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Κωδ. ΕΤΕΠ	Αρ. Τιμ.	Άρθρο Αναθεώρησης	Μον άδα	Ποσό τητα	Τιμή (€)	Δαπάνη	
									Μερική (€)	Ολική (€)
Από μεταφορά:									0,00	134.177,43

Εργασίες Προϋπολογισμού		134.177,43
Γ.Ε & Ο.Ε (%)	18,00%	24.151,94
Σύνολο :		158.329,37
Απρόβλεπτα(%)	15,00%	23.749,41
Σύνολο :		182.078,78
Ποσό για αναθεωρήσεις		564,28
Σύνολο :		182.643,06
Απολογιστικά (κλείθρα ,χειρολαβές, σύρτες)		600,00
Απολογιστικά ΑΕΚΚ		1.200,00
Σύνολο :		184.443,06
Φ.Π.Α. (%)	24,00%	44.266,33
Γενικό-Σύνολο :		228.709,39

Ναύπακτος 10 / 07 / 2020
Οι Μελετητές Μηχανικοί

Λαλοπούλου Βασιλική
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ

Ναύπακτος 24 / 07 / 2020
Ο Προϊστάμενος Τμήματος Μελετών και
Τεχνικών Έργων

Καραγεώργου Παρασκευή
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ

Ναύπακτος 24 / 07 / 2020
Ο Διευθυντής

Μαθιοπούλου Βασίλειος
Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ]

