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Έργο:  Οδοποιία και αναπλάσεις Δ.Ε. Πλατάνου
Θέση:  Κοινότητες Δ.Ε. Πλατάνου (Αγίου Δημητρίου, Καστανιάς, 

Αράχωβας, Περίστας, Πλατάνου, Λιβαδακίου, 
Περδικόβρυσης, Νεοχωρίου, Κλεπάς, Χώμορης, 
Δενδροχωρίου)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Χρηματοδότηση : Λοιπές Επιχορηγήσεις – Αντισταθμιστικά  
                   από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Χ.Υ.   
                   Σ.Α.Τ.Α., ΟΡΕΙΝ. ΕΠΕΝΔ., Σ.Α.Τ.Α. 2020  
                   & Σ.Α.Τ.Α. 2021 (Κ.Α. 30-7323.052) 
Προϋπολογισμός Μελέτης : 551.000,00 €
CPV : 45233140-2 “Οδικά έργα”
Αριθμός Μελέτης :  7 / 2021 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΝΕΤ ΜΕ ΕΤΕΠ 
Ημερομηνία :    26/5/2021 

Οι εργασίες που αναφέρονται και περιγράφονται σε όλα τα άρθρα του τιμολογίου εκτελούνται με βάση τις 
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (Ε.ΤΕ.Π.), όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα σύμφωνα 
με τα εξής :

α) Την υπουργική απόφαση ΔΙΠΑΔ/οικ./273/17-07-2012 (ΦΕΚ 2221/Τεύχος Β’/30-07-2012) και την εγκύκλιο 
26/2012 (ΔΙΠΑΔ/οικ./356/04-10-2012) του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, 
Μεταφορών & Δικτύων.

β) Την υπουργική απόφαση ΔΙΠΑΔ/οικ./469/23-09-2013 (ΦΕΚ 2542/Τεύχος Β’/10-10-2013) και την εγκύκλιο 
30/2013 (ΔΙΠΑΔ/οικ./508/18-10-2013) του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων.

γ) Την υπουργική απόφαση ΔΙΠΑΔ/οικ./628/07-10-2014 (ΦΕΚ 2828/Τεύχος Β’/21-10-2014) και την εγκύκλιο 
22/2014 (ΔΙΠΑΔ/οικ./658/24-10-2014) του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων.

δ) Την υπουργική απόφαση ΔΙΠΑΔ/οικ./667/30-01-2014 (ΦΕΚ 3068/Τεύχος Β’/30-01-2014) και την εγκύκλιο 
26/2014 (ΔΚΠ/οικ./154/11-12-2014) του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων.

ε) Την υπουργική απόφαση ΔΚΠ/οικ./1211/01-08-2016 (ΦΕΚ 2524/Τεύχος Β’/16-08-2016) και την εγκύκλιο 
17/2016 (ΔΚΠ/οικ./1322/07-09-2016) του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων.

στ)Την υπουργική απόφαση Δ22/4193/22-11-2019 (Φ.Ε.Κ. 4607/Τεύχος Β’/13-12-2019) του Υπουργείου Υποδομών 
& Μεταφορών.

η) Την υπουργική απόφαση Δ22/οικ. 1989/12-03-2020 (Φ.Ε.Κ. 1437/Τεύχος Β’/16-04-2020)  του Υπουργείου 
Υποδομών και Μεταφορών.

θ) Την υπουργική απόφαση 102843/19-11-2020 (Φ.Ε.Κ. 5234/Τεύχος Β’/26-11-2020)  του Υπουργείου Υποδομών 
και Μεταφορών.
Όπου στα επιμέρους άρθρα γίνεται αναφορά σε Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (Ε.ΤΕ.Π.) των οποίων έχει 

αρθεί με απόφαση η υποχρεωτική εφαρμογή η σχετική αναφορά μπορεί να αντιστοιχίζεται με αναφορά στις 
Προσωρινές Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (Π.Ε.ΤΕ.Π.) ή όπου στα επιμέρους άρθρα δεν υπάρχει επίσημη 
αντιστοίχιση σε Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (Ε.ΤΕ.Π.) και μέχρι να εγκριθεί αυτή, ισχύουν οι Πρότυπες 
Τεχνικές Προδιαγραφές όπως αντιστοιχίζονται στην παρούσα μελέτη, με την προϋπόθεση ότι δεν έρχονται σε 
αντίθεση με τα Εναρμονισμένα Ευρωπαϊκά Πρότυπα (hEN) που έχουν θεσπιστεί με τις σχετικές Κ.Υ.Α..

Α/Α Είδος Εργασίας Αρ. Τιμ. Κωδικός Άρθρου Κωδ. ΕΤΕΠ 

1. ΟΔΟΠΟΙΙΑ 

1 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες.  1 ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ  Α-2 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
02-02-01-00

2 
Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας 
σταθεροποιημένων με τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών 
εκσκαφών.  

2 ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ  Α-2.1 -

3 Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων.  3 ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ  Α-12 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
15-02-01-01

4 Προμήθεια δανείων. Συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας Ε2 
έως Ε3. 4 ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ  Α-18.1 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-

02-06-00-00

5 Προμήθεια κοκκώδους υλικού μεγέθους κόκκων έως 200 mm.  5 ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ  Α-19 -

6 Κατασκευή επιχωμάτων.  6 ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ  Α-20 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
02-07-01-00

7 Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 
5,0 m.  7 ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ  Β-1 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-

02-04-00-00

https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/FEK_B_4607_19.pdf
https://www.ggde.gr/administrator/index.php?option=com_k2&view=item&task=download&id=6038_eafc680048e75563120a4e1de0e223cc
https://www.ggde.gr/administrator/index.php?option=com_k2&view=item&task=download&id=6038_eafc680048e75563120a4e1de0e223cc
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8 Ανακατασκευή στρώσεων οδοστρωσίας.  8 ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ  Γ-6 -

9 Xαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων. Χάλυβας οπλισμού 
σκυροδέματος B500C. 9 ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ  Β-30.2 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-

01-02-01-00

10 Xαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων. Χαλύβδινο δομικό 
πλέγμα B500C. 10 ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ  Β-30.3 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-

01-02-01-00

11 

Κατασκευές από σκυρόδεμα. Κατασκευές από σκυρόδεμα 
κατηγορίας C20/25 και C25/30. Κατασκευή ρείθρων, 
επενδεδυμένων τάφρων, διαμορφώσεις πυθμένα κλπ. με 
σκυρόδεμα C20/25. 

11 ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ  Β-29.4.1 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
01-01-01-00

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
01-01-02-00

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
01-01-03-00

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
01-01-04-00

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
01-01-05-00

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
01-01-07-00

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
01-03-00-00

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
01-04-00-00

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
01-05-00-00

12 
Κατασκευές από σκυρόδεμα. Κατασκευές από σκυρόδεμα 
κατηγορίας C20/25 και C25/30. Μικροκατασκευές με 
σκυρόδεμα C20/25. 

12 ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ  Β-29.4.4 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
01-01-07-00

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
01-03-00-00

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
01-04-00-00

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
01-05-00-00

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
01-01-01-00

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
01-01-02-00

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
01-01-03-00

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
01-01-04-00

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
01-01-05-00

13 
Κατασκευές από σκυρόδεμα. Κατασκευές από σκυρόδεμα 
κατηγορίας C20/25 και C25/30. Κατασκευή βάθρων, πλακών 
πρόσβασης, τοίχων, θωρακίων κλπ με σκυρόδεμα C20/25. 

13 ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ  Β-29.4.5 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
01-01-07-00

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
01-03-00-00

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
01-04-00-00

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
01-05-00-00

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
01-01-01-00

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
01-01-02-00

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
01-01-03-00

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
01-01-04-00

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
01-01-05-00

14 

Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και 
τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατα 
ΕΛΟΤ ΕΝ 1916. Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως 
αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916. Ονομαστικής διαμέτρου 
D300 mm 

14 ΝΕΤ ΥΔΡ-Α  12.1.1.2 -

15 

Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και 
τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατα 
ΕΛΟΤ ΕΝ 1916. Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως 
αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916. Ονομαστικής διαμέτρου 
D600 mm 

15 ΝΕΤ ΥΔΡ-Α  12.1.1.5 -

16 Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη.  16 ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ  Δ-4 -

17 Ασφαλτικά- Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους 
επιμετρούμενες κατά βάρος  17 ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ  Δ-6 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-

05-03-11-04

18 
Ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας. Ασφαλτική στρώση 
κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση 
κοινής ασφάλτου. 

18 ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ  Δ-8.1 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
05-03-11-04

19 Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη.  19 ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ  Δ-1 -
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20 Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής. Εσχάρες υδροσυλλογής, 
από ελατό χυτοσίδηρο. 20 ΝΕΤ ΥΔΡ-Α  11.2.4 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-

08-07-01-04

21 Διαγράμμιση οδοστρώματος. Διαγράμμιση οδοστρώματος με 
ανακλαστική βαφή. 21 ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ  Ε-17.1 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-

05-04-02-00
2. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 

1 Χωματουργικές εργασίες κτιριακών έργων. Εκθάμνωση 
εδάφους με  δενδρύλια περιμέτρου κορμού μέχρι 0,25 m 22 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  20.1.1 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-

02-01-01-00

2 
Καθαιρέσεις. Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός 
τύπου και οιουδήποτε πάχους. Χωρίς να καταβάλλεται 
προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών 

23 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  22.20.1 -

3 Χωματουργικές εργασίες κτιριακών έργων. Φορτοεκφόρτωση 
προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα.  24 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  20.30 -

4 
Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επιστρώσεις με χονδρόπλακες 
ακανόνιστες με υπόστρωμα τσιμεντοκονίαματος των 450 Kg 
τσιμέντου και αρμολόγημα των 600 Kg τσιμέντου.  

25 ΝΕΤ Ν ΟΙΚ Α  073.11.1 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
03-07-03-00

5 
Χωματουργικές εργασίες κτιριακών έργων. Eκσκαφή θεμελίων 
και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη 
γαιώδη-ημιβραχώδη 

26 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  20.4.1 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
02-04-00-00

6 
Χωματουργικές εργασίες κτιριακών έργων. Φορτοεκφόρτωση 
προϊόντων εκσκαφών χωρίς χρήση μηχανικών μέσων με την 
διάστρωση των προϊόντων μετά την εκφόρτωση 

27 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  20.31.1 -

7 Χωματουργικές εργασίες κτιριακών έργων. Χειρονακτική 
διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων.  28 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  20.40 -

8 Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Ξυλότυποι συνήθων χυτών 
κατασκευών.  29 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  38.3 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-

01-04-00-00

9 Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος. 
Δομικά πλέγματα B500C (S500s) 30 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  38.20.3 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-

01-02-01-00

10 Χαλικοδέματα - Γαρμπιλοδέματα. Σκυροδέματα μικρών έργων. 
Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 31 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  32.5.4 -

11 Φοροεκφορτώσεις - Μεταφορές. Μεταφορά υλικών με τα 
χέρια.  32 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  10.3 -

12 Φοροεκφορτώσεις - Μεταφορές. Μεταφορά υλικών με 
μονότροχο.  33 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  10.4 -

13 
Χωματουργικές εργασίες κτιριακών έργων. Γενικές εκσκαφές 
σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων 
κλπ χώρων.  

34 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  20.2 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
02-03-00-00

14 
Χωματουργικές εργασίες κτιριακών έργων. Eκσκαφή θεμελίων 
και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-
ημιβραχώδη 

35 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  20.5.1 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
02-04-00-00

15 Καθαιρέσεις. Καθαίρεση ανωδομών από αργολιθοδομή ή 
λιθοδομή.  36 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  22.2 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-

14-02-02-01

16 Καθαιρέσεις. Διαλογή των χρησίμων λίθων από τα προϊόντα 
καθαιρέσεως.  37 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  22.3 -

17 Καθαιρέσεις. Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο 
σκυρόδεμα. Με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού 38 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  22.10.1 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-

15-02-01-01

18 
Καθαιρέσεις. Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από 
οπλισμένο σκυρόδεμα. Με εφαρμογή συνήθων μεθόδων 
καθαίρεσης 

39 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  22.15.1 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
15-02-01-01

19 Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος. 
Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C (S500s) 40 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  38.20.2 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-

01-02-01-00

20 

Χαλικοδέματα - Γαρμπιλοδέματα. Προσαύξηση τιμής 
σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της 
χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00 m³. 
Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 

41 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  32.25.3 -

21 

Χαλικοδέματα - Γαρμπιλοδέματα. Προμήθεια, μεταφορά 
επιτόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς 
χρήση αντλίας. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας 
C20/25 

42 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  32.2.5 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
01-01-01-00

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
01-01-02-00

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
01-01-03-00

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
01-01-04-00

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
01-01-05-00

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
01-01-07-00

22 

Χαλικοδέματα - Γαρμπιλοδέματα. Προσαύξηση τιμής 
σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της 
χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00 m³. 
Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 

43 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  32.25.4 -

23 
Αργολιθοδομές. Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα 
των 400 kg τσιμέντου. Αργολιθοδομές με 
ασβεστοτσιμεντοκονίαμα μιάς ορατής όψεως 

44 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  42.11.2 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
03-02-01-00

24 
Αργολιθοδομές. Κοινές γωνιολιθοδομές. Κοινές 
γωνιολιθοδομές με τσιμεντοασβεστοκονίαμα 400 kg τσιμέντου 
και 0,08 m³ ασβέστου 

45 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  42.51.3 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
03-02-01-00
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25 Αργολιθοδομές. Προσαύξηση τιμής αργολιθοδομών και 
γωνιολιθοδομών.  46 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  42.65 -

26 
Διαμόρφωση όψεων λιθοδομών. Διαμόρφωση όψεων 
λιθοδομών χωρικού τύπου. Διαμόρφωση όψεων λιθοδομών 
ανωμάλου χωρικού τύπου 

47 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  45.1.1 -

27 
Διαμόρφωση όψεων λιθοδομών. Διαμόρφωση όψεων 
λιθοδομών χωρικού τύπου. Διαμόρφωση όψεων λιθοδομών 
πλακοειδούς χωρικού τύπου 

48 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  45.1.2 -

28 Διαμόρφωση όψεων λιθοδομών. Διαμόρφωση όψεων 
ακανονίστων (ημιεμπλέκτων) λιθοδομών.  49 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  45.3 -

29 Αργολιθοδομές. Μόρφωση εξέχουσας ακμής αργολιθοδομών.  50 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  42.26 -

30 
Αρμολογήματα -  Επιχρίσματα. Αρμολογήματα όψεων 
υφισταμένων τοιχοδομών. Αρμολογήματα κατεργασμένων 
όψεων λιθοδομών 

51 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  71.1.2 -

31 
Διαζώματα (σενάζ) - Λοιπές ενισχύσεις τοιχοδομών. Διαζώματα 
(σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα. Γραμμικά 
διαζώματα (σενάζ) μπατικών τοίχων 

52 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  49.1.2 -

32 
Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς 
τοιχώματος. Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 
41, DN 110 mm 

53 ΝΕΤ ΥΔΡ-Α  12.10.1 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
08-06-02-02

33 Λιθοπληρώσεις - Λιθοστρώσεις. Λιθοπληρώσεις τάφρων και 
στραγγιστηρίων.  54 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  41.1 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-

08-03-02-00

34 Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επιστρώσεις με χονδρόπλακες 
ακανόνιστες.  55 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  73.11 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-

03-07-03-00

35 Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επιστρώσεις με χονδρόπλακες 
ορθογωνισμένες.  56 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  73.12 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-

03-07-03-00

36 

Κατασκευή καθιστικού πάγκου μήκους 2,00 m επί ζαρτινέρων 
από λωρίδες - σανίδες ξυλείας τύπου Ιρόκο ή Τίκ ή Καστανιάς, 
με κάθε μία να έχει πλάτος τουλάχιστον 10εκ. και πάχος 
τουλάχιστον 4εκ. Από ξυλεία τύπου Ιρόκο ή Τίκ ή Καστανιάς 

57 ΝΕΤ Ν ΟΙΚ-Α  053.43.2 -

37 
Τοιχοδομές με λοιπά δομικά στοιχεία. Τοιχοδομές με 
τσιμεντοπλίνθους 19x15x39 cm. Με τσιμεντοασβεστοκονίαμα 
των 400 kg τσιμέντου και 0,08 m³ ασβέστου 

58 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  47.2.2 -

38 Σιδηρουργικά διάφορα. Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή 
κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς έως 160 mm.  59 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  61.5 -

39 
Κυγκλιδώμαρατα σιδηρά - Περιφράγματα. Σιδηροσωλήνες 
κιγκλιδωμάτων γαλβανισμένοι. Σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι 
Φ 2 '' 

60 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  64.26.3 -

40 Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειώνμε χρώματα 
αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου.  61 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  77.55 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-

03-10-03-00

Ναύπακτος    15  /06  / 2021
Ο Συντάξας

Νικόλαος Βελαώρας
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

Ναύπακτος   18 /06 / 2021
Η Αν. Προϊστάμενη Τμήματος 
Μελετών & Τεχνικών Έργων

Παρασκευή Καραγεώργου
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

Ναύπακτος    24  / 06    / 2021
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η Αν. Προϊσταμένη
Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας

Λαμπρινή Σερεμέτη
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.
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