

Θέση:  
ΔΕ ΑΠΟΔΟΤΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

### Προϋπολογισμός Μελέτης

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Κωδ. ΕΤΕΠ	Αρ. Τιμ.	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή (€)	Δαπάνη	
									Μερική (€)	Ολική (€)
	<b>ΟΔΟΠΟΙΑ</b> <b>1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ</b> Αποξήλωση ασφαλτοταπτήτων και στρώσεων οδοστρώσας σταθεροποιημένων με τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Α-2.1		001	ΟΔΟ 1123.A 100,00%	m3	51,9	13,6 * (1,6+12)	705,84	
2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Α-2	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-02-01-00	002	ΟΔΟ 1123.A 100,00%	m3	491	12,7 * (0,7+12)	6.235,70	
3	Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Α-12	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-02-01-01	003	ΟΙΚ 2227 100,00%	m3	49,15	38,5 * (26,5+12)	1.892,28	
4	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Β-1	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-04-00-00	004	ΟΔΟ 2151 100,00%	m3	192	11,2 * (4+7,2)	2.150,40	
5	Κατασκευές από σκυρόδεμα. Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 και C25/30. Κατασκευή βάθρων, πλακών πρόσβασης, τοίχων, θωρακίων κλπ με σκυρόδεμα C20/25.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Β-29.4.5	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-07-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-03-00-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-04-00-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-05-00-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-01-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-02-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-03-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-04-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-05-00	005	ΟΔΟ 2551 100,00%	m3	462	133	61.446,00	
6	Κατασκευή λιθοδому του τοίχου.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Β-6		006	ΟΔΟ 2253 100,00%	m3	53	76,7	4.065,10	
7	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων. Χαλύβας οπλισμού σκυροδέματος B500C.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Β-30.2	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-02-01-00	007	ΟΔΟ 2612 100,00%	Kg	1412	1,15	1.623,80	
8	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων. Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C εκτός υπογείων έργων.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Β-30.3	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-02-01-00	008	ΥΔΡ 7018 100,00%	Kg	6015	1,15	6.917,25	
9	Διαζώματα (σενάζ) - Λοιπές ενισχύσεις τοιχοδομών. Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα. Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) μπτατικών τοίχων	NET ΟΙΚ-Α 49.1.2		009	ΟΙΚ 3213 100,00%	m	73	19,7	1.438,10	
10	Διαμόρφωση όψεων λιθοδομών. Διαμόρφωση όψεων ακανονίστων (ημιεμπλεκτών) λιθοδομών.	NET ΟΙΚ-Α 45.3		010	ΟΙΚ 4503 100,00%	m2	106	13,5	1.431,00	
11	Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες.	NET ΟΙΚ-Α 73.11	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-03-00	011	ΟΙΚ 7311 100,00%	m2	120	22,5	2.700,00	
Σε μεταφορά:									90.605,47	0,00

Α/ Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Κωδ. ΕΤΕΠ	Αρ. Τιμ.	Άρθρο Αναθεώρηση ς	Μονά δα	Ποσό τητα	Τιμή ( € )	Δαπάνη		
									Μερική ( € )	Ολική ( € )	
Από μεταφορά:									90.605,47	0,00	
12	Κυγκλιδώματα σιδηρά - Περιφράγματα. Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων γαλβανισμένοι. Σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι Φ 2 "	NET ΟΙΚ-Α 64.26.3		012	ΟΙΚ 6428 100,00%	μμ	45	12,3	553,50	94.340,57	
13	Κυγκλιδώματα σιδηρά - Περιφράγματα. Σύρμα αγκαθωτό γαλβανισμένο. Κυγκλιδώματα σιδηρά - Περιφράγματα.	NET ΟΙΚ-Α 64.46		013	ΟΙΚ 6446.1 100,00%	m	64	0,65	41,60		
14	Κυγκλιδώματα σιδηρά - Περιφράγματα. Συρματόπλεγμα με ρομβοειδή οπή.	NET ΟΙΚ-Α 64.48		014	ΟΙΚ 6448 100,00%	m2	64	3,05	195,20		
15	Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής. Εσχάρες υδροσυλλογής, από ελατό χυτοσίδηρο.	NET ΥΔΡ-Α 11.2.4	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-07-01-04	015	ΥΔΡ 6752 100,00%	Kg	855	2,9	2.479,50		
16	Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος. Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 630 mm	NET ΥΔΡ-Α 12.10.10	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-02-02	016	ΥΔΡ 6711.7 100,00%	m	3,3	77	254,10		
17	Καθαίρεση περιφράξεων με συρματόπλεγμα.	NET ΟΔΟ-ME A-10		017	ΟΙΚ 6448 100,00%	m	32	6,6	211,20		
Αθροισμα Εργασιών :									94.340,57		
<b><u>2. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ-ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ-ΣΗΜΑΝΣΗ</u></b>											
1	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη.	NET ΟΔΟ-ME Δ-1		018	ΟΙΚ 2269.A 100,00%	m	177,6	0	0,00		
2	Ανακατασκευή στρώσεων οδοστρώσεως.	NET ΟΔΟ-ME Γ-6		019	ΟΔΟ 3231 100,00%	m2	989	0,41	405,49		
3	Βάση οδοστρώσεως. Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155).	NET ΟΔΟ-ME Γ-2.2	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-03-00	020	ΟΔΟ 3211.B 100,00%	m2	989	2,16 * (1,2+0,96)	2.136,24		
4	Ασφαλτική προεπάλειψη.	NET ΟΔΟ-ME Δ-3	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-11-01	021	ΟΔΟ 4110 100,00%	m2	989	1,2	1.186,80		
5	Ασφαλτικές στρώσεις βάσης. Ασφαλτική στρώση βάσης συμπτκνωμένου πάχους 0,05 m.	NET ΟΔΟ-ME Δ-5.1	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-11-04	022	ΟΔΟ 4321.B 100,00%	m2	989	7,58 * (7,1+0,48)	7.496,62		
6	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη.	NET ΟΔΟ-ME Δ-4		023	ΟΔΟ 4120 100,00%	m2	989	0,45	445,05		
7	Ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπτκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου.	NET ΟΔΟ-ME Δ-8.1	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-11-04	024	ΟΔΟ 4521.B.1 100,00%	m2	989	8,18 * (7,7+0,48)	8.090,02		
Αθροισμα Εργασιών :									19.760,22	19.760,22	
Σε μεταφορά:									0,00	114.100,79	

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Κωδ. ΕΤΕΠ	Αρ. Τιμ.	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσό τητα	Τιμή ( € )	Δαπάνη	
									Μερική ( € )	Ολική ( € )
Από μεταφορά:									0,00	114.100,79

Εργασίες Προϋπολογισμού		114.100,79
Γ.Ε & Ο.Ε (%)	18,00%	20.538,14
Σύνολο :		134.638,93
Απρόβλεπτα(%)	15,00%	20.195,84
Σύνολο :		154.834,77
Ποσό για αναθεωρήσεις		7.493,16
Σύνολο :		162.327,93
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΕΚΚ με Γ.Ε & Ο.Ε 18%		5.414,00
Σύνολο :		167.741,93
Φ.Π.Α. (%)	24,00%	40.258,06
Γενικό Σύνολο :		207.999,99

Ναύπακτος 28/9 /2022  
Ο Συντάξας

Καραγεωργίου Παρασκευή  
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

Ναύπακτος 6/10 /2022  
Ο Προϊστάμενος Τμήματος Μελετών  
& Τεχνικών Έργων

Σερεμέτη Λαμπρινή  
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

