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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

  

Έργο:  Οδοποιία και αναπλάσεις Δ.Ε. Αντιρρίου 

Θέση:  Κοινότητα Αντιρρίου, Μακύνειας και Μολυκρείου Δημοτικής Ενότητας 

Αντιρρίου Δήμου Ναυπακτίας 

 Πηγή Χρηματοδότησης: Χ.Υ. Σ.Α.Τ.Α. 70.000,00 €, Σ.Α.Τ.Α. 

2023 30.000,00 €, 

Χ.Υ. Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 
131.023,48 €, 

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 2023 
155.500,00 €. 

                           (Κ.Α. 30-7323.061 – 386.523,48 €) 
 Προϋπολογισμός Μελέτης : 688.000,00 € 
 CPV : 45233140-2 “Οδικά έργα” 
 Αριθμός Μελέτης :   5 / 2023  

Προϋπολογισμός Μελέτης  
Ημερομηνία :    01/03/2023 

Α/Α  Είδος Εργασίας  
Κωδικός 
Άρθρου  

Κωδ. 
ΕΤΕΠ  

Αρ. 
Τιμ.  

Άρθρο 
Αναθεώρ

ησης  

Μονά
δα  

Ποσό 
τητα  

Τιμή 
( € )  

Δαπάνη  

Μερική ( € )  Ολική ( € )  

 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ           

1  

Χωματουργικές εργασίες 
κτιριακών έργων. Εκθάμνωση 
εδάφους με  δενδρύλια 
περιμέτρου κορμού μέχρι 0,25 
m  

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  
20.1.1  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

02-01-01-00 
001  

ΟΙΚ 2101 
100,00% 

m2  136,5  4,5  614,25   

2  

Χωματουργικές εργασίες 
κτιριακών έργων. Eκσκαφή 
θεμελίων και τάφρων χωρίς τη 
χρήση μηχανικών μέσων σε 
εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη  

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  
20.4.1  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

02-04-00-00 
002  

ΟΙΚ 2122 
100,00% 

m3  2,5  
25,53 * 

(20,25+5,
28) 

63,83   

3  

Χωματουργικές εργασίες 
κτιριακών έργων. 
Φορτοεκφόρτωση προϊόντων 
εκσκαφών με μηχανικά μέσα.   

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  
20.30  

 003  
ΟΙΚ 2171 
100,00% 

m3  2,5  0,9  2,25   

4  

Καθαιρέσεις. Καθαίρεση 
πλακοστρώσεων δαπέδων 
παντός τύπου και οιουδήποτε 
πάχους. Χωρίς να καταβάλλεται 
προσοχή για την εξαγωγή 
ακεραίων πλακών  

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  
22.20.1  

 004  
ΟΙΚ 2236 
100,00% 

m2  33  
8,16 * 

(7,896+0,
264) 

269,28   

5  

Χαλικοδέματα - 
Γαρμπιλοδέματα. Προμήθεια, 
μεταφορά επιτόπου, διάστρωση 
και συμπύκνωση σκυροδέματος 
χωρίς χρήση αντλίας. Για 
κατασκευές από σκυρόδεμα 
κατηγορίας C20/25  

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  
32.2.5  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

01-01-01-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 
01-01-02-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

01-01-03-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 
01-01-04-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

01-01-05-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 
01-01-07-00 

005  
ΟΙΚ 3215 
100,00% 

m3  2,5  90  225,00   

6  

Χαλικοδέματα - 
Γαρμπιλοδέματα. Προσαύξηση 
τιμής σκυροδέματος 
οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν 
το σύνολο της 
χρησιμοποιούμενης ποσότητας 
δεν υπερβαίνει τα 30,00 m³. Για 
κατασκευές από σκυρόδεμα 
κατηγορίας C20/25  

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  
32.25.4  

 006  

ΟΙΚ 
3223.Α.6 
100,00% 

m3  2,5  22,5  56,25   

7  

Κυγκλιδώμαρατα σιδηρά - 
Περιφράγματα. Σιδηροσωλήνες 
κιγκλιδωμάτων γαλβανισμένοι. 
Σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι 
Φ 2 ''  

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  
64.26.3  

 007  
ΟΙΚ 6428 
100,00% 

μμ  113  12,3  1.389,90   

8  
Κυγκλιδώμαρατα σιδηρά - 
Περιφράγματα. Συρματόπλεγμα 
με ρομβοειδή οπή.   

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  
64.48  

 008  
ΟΙΚ 6448 
100,00% 

m2  167,5  3,05  510,88   

9  
Χρωματισμοί. Προετοιμασία 
επιχρισμένων επιφανειών 
τοίχων για χρωματισμούς.   

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  
77.15  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

03-10-02-00 
009 

ΟΙΚ 7735 
100,00% 

m2  525  1,7  892,50   

Σε μεταφορά: 4.024,13 0,00 
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10  

Χρωματισμοί. Χρωματισμοί επί 
επιφανειών επιχρισμάτων με 
χρώματα υδατικής διασποράς, 
ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή 
πολυβινυλικής βάσεως. 
Εξωτερικών επιφανειών με 
χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή 
στυρενιο-ακριλικής βάσεως.  

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  
77.80.2  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

03-10-02-00 
010  

ΟΙΚ 
7785.1 

100,00% 
m2  525  10,1  5.302,50   

11  
Χρωματισμοί. Αμμοβολή 
σιδηρών κατασκευών.   

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  
77.34  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

08-07-02-01 
011  

ΟΙΚ 7740 
100,00% 

Kg  750  0,17  127,50   

12  

Χρωματισμοί. Αντισκωριακές 
βαφές. Εφαρμογή 
αντισκωριακού υποστρώματος 
ενός συστατικού βάσεως νερού 
η διαλύτου αλκυδικής, 
ακρυλικής ή τροποποιημένης 
αλκυδικής ή ακρυλικής ρητίνης.  

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  
77.20.1  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

03-10-03-00 
012  

ΟΙΚ 7744 
100,00% 

m2  50  2,2  110,00   

13  

Ελαιοχρωματισμοί κοινοί 
σιδηρών επιφανειώνμε 
χρώματα αλκυδικών ή 
ακρυλικών ρητινών, βάσεως 
νερού η διαλύτου.   

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  
77.55  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

03-10-03-00 
013  

ΟΙΚ 7755 
100,00% 

m2  50  6,7  335,00   

14  

Επιστρώσεις - Επενδύσεις. 
Επιστρώσεις με χονδρόπλακες 
ακανόνιστες με υπόστρωμα 
τσιμεντοκονίαματος των 450 Kg 
τσιμέντου και αρμολόγημα των 
600 Kg τσιμέντου.   

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  
Ν/73.11.1  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

03-07-03-00 
014  

ΟΙΚ 7311 
100,00% 

m2  111  23,77  2.638,47   

     Αθροισμα Εργασιών :    12.537,60  12.537,60  

 2. ΟΔΟΠΟΙΙΑ           

1  
Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών 
έργων και τάφρων πλάτους έως 
5,0 m.   

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Β-1  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

02-04-00-00 
015  

ΟΔΟ 2151 
100,00% 

m3  
2313,4

1  
9,28 * 

(4+5,28) 
21.468,44   

2  

Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων 
και στρώσεων οδοστρωσίας 
σταθεροποιημένων με τσιμέντο 
εντός του ορίου των γενικών 
εκσκαφών.   

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Α-2.1  

 016  

ΟΔΟ 
1123.Α 

100,00% 
m3  377,33  

6,88 * 
(1,6+5,28

) 
2.596,03   

3  
Καθαίρεση οπλισμένων 
σκυροδεμάτων.   

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Α-12  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

15-02-01-01 
017  

ΟΙΚ 2227 
100,00% 

m3  283,59  
31,78 * 

(26,5+5,2
8) 

9.012,49   

4  
Προμήθεια δανείων. Συνήθη 
δάνεια υλικών Κατηγορίας Ε2 
έως Ε3.  

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Α-18.1  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

02-06-00-00 
018  

ΟΔΟ 1510 
100,00% 

m3  56,52  
6,77 * 

(1,05+5,7
2) 

382,64   

5  
Προμήθεια κοκκώδους υλικού 
μεγέθους κόκκων έως 200 mm.   

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Α-19  

 019  

ΟΔΟ 
3121.Β 

100,00% 
m3  62  

13,92 * 
(8,2+5,72

) 
863,04   

6  Κατασκευή επιχωμάτων.   
ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Α-20  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

02-07-01-00 
020  

ΟΔΟ 1530 
100,00% 

m3  118,52  1,05  124,45   

7  

Κατασκευές από σκυρόδεμα. 
Κατασκευές από σκυρόδεμα 
κατηγορίας C20/25 και C25/30. 
Κατασκευή ρείθρων, 
επενδεδυμένων τάφρων, 
διαμορφώσεις πυθμένα κλπ. με 
σκυρόδεμα C20/25.  

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Β-
29.4.1  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

01-01-01-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 
01-01-02-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 
01-01-03-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 
01-01-04-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 
01-01-05-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 
01-01-07-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 
01-03-00-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 
01-04-00-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 
01-05-00-00 

021  
ΟΔΟ 2522 
100,00% 

m3  69,76  104  7.255,04   

Σε μεταφορά: 41.702,13 12.537,60 
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8  

Κατασκευές από σκυρόδεμα. 
Κατασκευές από σκυρόδεμα 
κατηγορίας C20/25 και C25/30. 
Μικροκατασκευές με σκυρόδεμα 
C20/25.  

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Β-
29.4.4  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

01-01-07-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 
01-03-00-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

01-04-00-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 
01-05-00-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

01-01-01-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 
01-01-02-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

01-01-03-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 
01-01-04-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

01-01-05-00 

022  
ΟΔΟ 2551 
100,00% 

m3  167,16  143  23.903,88   

9  

Κατασκευές από σκυρόδεμα. 
Κατασκευές από σκυρόδεμα 
κατηγορίας C20/25 και C25/30. 
Κατασκευή βάθρων, πλακών 
πρόσβασης, τοίχων, θωρακίων 
κλπ με σκυρόδεμα C20/25.  

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Β-
29.4.5  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

01-01-07-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 
01-03-00-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

01-04-00-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 
01-05-00-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

01-01-01-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 
01-01-02-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

01-01-03-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501- 
01-01-04-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

01-01-05-00 

023  
ΟΔΟ 2551 
100,00% 

m3  97,47  133  12.963,51   

10  

Xαλύβδινος οπλισμός 
σκυροδεμάτων. Χάλυβας 
οπλισμού σκυροδέματος 
B500C.  

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Β-30.2  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

01-02-01-00 
024  

ΟΔΟ 2612 
100,00% 

Kg  13621  1,15  15.664,15   

11  
Xαλύβδινος οπλισμός 
σκυροδεμάτων. Χαλύβδινο 
δομικό πλέγμα B500C.  

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Β-30.3  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

01-02-01-00 
025  

ΥΔΡ 7018 
100,00% 

Kg  
2635,1

6  
1,15  3.030,43   

12  
Πρόχυτα κράσπεδα από 
σκυρόδεμα.   

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Β-51  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

05-02-01-00 
026  

ΟΔΟ 2921 
100,00% 

m  126  9,6  1.209,60   

13  
Πλακοστρώσεις με πλάκες από 
σκυρόδεμα διαστάσεων 40x40 
cm.   

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Β-81  

 027  
ΟΔΟ 2922 
100,00% 

m2  7  17,3  121,10   

14  

Τυποποιηνένα φρεάτια 
αποστράγγισης και 
αποχέτευσης ομβρίων. Φρεάτιο 
υδροσυλλογής τύπου Φ1Ν 
(ΠΚΕ).  

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Β-66.1  

 028  
ΟΔΟ 2548 
100,00% 

Τεμ.  14  438  6.132,00   

15  

Τυποποιηνένα φρεάτια 
αποστράγγισης και 
αποχέτευσης ομβρίων. Φρεάτιο 
επίσκεψης υπονόμου τύπου 
Φ12 (D=1,20 m)  (ΠΚΕ).  

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Β-66.6  

 029  
ΟΔΟ 2548 
100,00% 

Τεμ.  6  2460  14.760,00   

16  
Υπόβαση οδοστρωσίας. 
Υπόβαση οδοστρωσίας 
μεταβλητού πάχους.  

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Γ-1.1  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

05-03-03-00 
030  

ΟΔΟ 
3121.Β 

100,00% 
m3  704,6  

17,22 * 
(11,5+5,7

2) 
12.133,21   

17  
Βάση οδοστρωσίας. Βάση 
οδοστρωσίας μεταβλητού 
πάχους.  

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Γ-2.1  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

05-03-03-00 
031  

ΟΔΟ 
3211.Β 

100,00% 
m3  140,25  

17,22 * 
(11,5+5,7

2) 
2.415,11   

18  
Βάση οδοστρωσίας. Βάση 
πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155).  

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Γ-2.2  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

05-03-03-00 
032  

ΟΔΟ 
3211.Β 

100,00% 
m2  6847,6  

1,77 * 
(1,198+0,

572) 
12.120,25   

19  
Τομή οδοστρώματος με 
ασφαλτοκόπτη.   

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Δ-1  

 033  

ΟΙΚ 
2269.A 

100,00% 
m  222  1  222,00   

Σε μεταφορά: 146.377,37 12.537,60 
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20  

Απόξεση ασφαλτικού 
οδοστρώματος (φρεζάρισμα). 
Απόξεση ασφαλτικού 
οδοστρώματος (φρεζάρισμα)  
σε βάθος έως 4 cm.  

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Δ-2.1  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

05-03-14-00 
034  

ΟΔΟ 1132 
100,00% 

m2  3095  
1,36 * 

(1,149+
0,211) 

4.209,20   

21  Ασφαλτική προεπάλειψη.   
ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Δ-3  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

05-03-11-01 
035  

ΟΔΟ 4110 
100,00% 

m2  7882,6  1,2  9.459,12   

22  
Ασφαλτική συγκολλητική 
επάλειψη.   

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Δ-4  

 036  
ΟΔΟ 4120 
100,00% 

m2  10142,2  0,45  4.563,99   

23  
Ασφαλτικά- Ασφαλτικές 
στρώσεις μεταβλητού πάχους 
επιμετρούμενες κατά βάρος   

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Δ-6  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

05-03-11-04 
037  

ΟΔΟ 
4421.Β 

100,00% 
t  339,54  

82,16 * 
(78,8+3

,36) 
27.896,61   

24  

Ασφαλτικές στρώσεις 
κυκλοφορίας. Ασφαλτική 
στρώση κυκλοφορίας 
συμπυκνωμένου πάχους 0,05 
m με χρήση κοινής ασφάλτου.  

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Δ-8.1  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

05-03-11-04 
038  

ΟΔΟ 
4521.Β 

100,00% 
m2  13834,8  

7,99 * 
(7,704+

0,286) 
110.540,05   

25  
Διαγράμμιση οδοστρώματος. 
Διαγράμμιση οδοστρώματος με 
ανακλαστική βαφή.  

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Ε-17.1  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

05-04-02-00 
039  

ΟΙΚ 7788 
100,00% 

m2  4546,88  3,8  17.278,14   

     Αθροισμα Εργασιών :    320.324,47  320.324,47  

 3. ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ           

1  

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων 
δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή 
ημιβραχώδες. Με πλάτος 
πυθμένα έως 3,00 m, με την 
φόρτωση των προϊόντων 
εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την 
σταλία του αυτοκινήτου και την 
μεταφορά σε οποιαδήποτε 
απόσταση. Για βάθος 
ορύγματος έως 4,00 m  

ΝΕΤ ΥΔΡ-Α  
3.10.2.1  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

08-01-03-01 
040  

ΥΔΡ 
6081.1 

100,00% 
m3  402,64  

12,78 * 
(7,5+5,

28) 
5.145,74   

2  

Επιχώσεις ορυγμάτων 
υπογείων δικτύων με 
διαβαθμισμένο θραυστό 
αμμοχάλικο λατομείου. Για 
συνολικό πάχος επίχωσης έως 
50 cm  

ΝΕΤ ΥΔΡ-Α  
5.5.1  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

08-01-03-02 
041  

ΥΔΡ 6068 
100,00% 

m3  23,3  
18,12 * 
(12,4+5

,72) 
422,20   

3  
Στρώσεις έδρασης και 
εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο 
ορυχείου ή χειμάρρου.   

ΝΕΤ ΥΔΡ-Α  
5.8  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

08-01-03-02 
042  

ΥΔΡ 
6069.1 

100,00% 
m3  310,25  

11,42 * 
(5,7+5,

72) 
3.543,06   

4  
Καλύμματα φρεατίων. 
Καλύματα από ελατό 
χυτοσίδηρο (ductile iron)  

ΝΕΤ ΥΔΡ-Α  
11.1.2  

 043  
ΥΔΡ 6752 
100,00% 

Kg  48  2,9  139,20   

5  

Μεταλλικές εσχάρες 
υδροσυλλογής. Εσχάρες 
υδροσυλλογής, από ελατό 
χυτοσίδηρο.  

ΝΕΤ ΥΔΡ-Α  
11.2.4  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

08-07-01-04 
044  

ΥΔΡ 6752 
100,00% 

Kg  2954  2,9  8.566,60   

6  

Προμήθεια, μεταφορά στη θέση 
εγκατάστασης, και τοποθέτηση 
προκατασκευασμένων 
τσιμεντοσωλήνων κατα ΕΛΟΤ 
ΕΝ 1916. Τσιμεντοσωλήνες 
αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 
120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916. 
Ονομαστικής διαμέτρου D600 
mm  

ΝΕΤ ΥΔΡ-Α  
12.1.1.5  

 045  

ΥΔΡ 
6551.5 

100,00% 
m  6  72  432,00   

7  

Αγωγοί αποχέτευσης από 
σωλήνες PVC-U συμπαγούς 
τοιχώματος. Αγωγοί 
αποχέτευσης από σωλήνες 
PVC-U, SDR 41, DN 110 mm  

ΝΕΤ ΥΔΡ-Α  
12.10.1  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

08-06-02-02 
046  

ΥΔΡ 
6711.1 

100,00% 
m  31  3,8  117,80   

8  

Αγωγοί αποχέτευσης από 
σωλήνες PVC-U συμπαγούς 
τοιχώματος. Αγωγοί 
αποχέτευσης από σωλήνες 
PVC-U, SDR 41, DN 250 mm  

ΝΕΤ ΥΔΡ-Α  
12.10.5  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

08-06-02-02 
047  

ΥΔΡ 
6711.3 

100,00% 
m  42  14,7  617,40   

Σε μεταφορά: 18.984,00 332.862,07 
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Α/Α  Είδος Εργασίας  
Κωδικός 
Άρθρου  

Κωδ. 
ΕΤΕΠ  

Αρ. 
Τιμ.  

Άρθρο 
Αναθεώρηση

ς  

Μονάδ
α  

Ποσό 
τητα  

Τιμή 
( € )  

Δαπάνη  

Μερική ( € )  Ολική ( € )  

Από μεταφορά: 18.984,00 332.862,07 

9  

Δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων 
και ακαθάρτων από πλαστικούς 
σωλήνες δομημένου 
τοιχώματος, με λεία εσωτερική 
και αυλακωτή (corrugated) 
εξωτερική επιφάνεια κατά 
ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-3. 
Τυποποίηση ονομαστικής 
διαμέτρου σωλήνων (DN) κατά 
την εσωτερική διάμετρο 
[DN/ID]. Δίκτυα με σωλήνες 
SN8, DN/ΙD 600 mm  

ΝΕΤ ΥΔΡ-Α  
12.30.1.24  

 048  
ΥΔΡ 6711.7 

100,00% 
m  350  76  26.600,00   

10  

Δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων 
και ακαθάρτων από πλαστικούς 
σωλήνες δομημένου 
τοιχώματος, με λεία εσωτερική 
και αυλακωτή (corrugated) 
εξωτερική επιφάνεια κατά 
ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-3. 
Τυποποίηση ονομαστικής 
διαμέτρου σωλήνων (DN) κατά 
την εξωτερική διάμετρο 
[DN/ΟD]. Δίκτυα με σωλήνες 
SN8, DN/ΟD 250 mm  

ΝΕΤ ΥΔΡ-Α  
12.30.2.24  

 049  
ΥΔΡ 6711.3 

100,00% 
m  54  11,3  610,20   

11  

Δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων 
και ακαθάρτων από πλαστικούς 
σωλήνες δομημένου 
τοιχώματος, με λεία εσωτερική 
και αυλακωτή (corrugated) 
εξωτερική επιφάνεια κατά 
ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-3. 
Τυποποίηση ονομαστικής 
διαμέτρου σωλήνων (DN) κατά 
την εξωτερική διάμετρο 
[DN/ΟD]. Δίκτυα με σωλήνες 
SN8, DN/ΟD 400 mm  

ΝΕΤ ΥΔΡ-Α  
12.30.2.26  

 050  
ΥΔΡ 6711.6 

100,00% 
m  61  35  2.135,00   

     Αθροισμα Εργασιών :    48.329,20  48.329,20  

 

Εργασίες Προυπολογισμού :   381.191,27  

Γ.Ε & Ο.Ε (%) :  18,00%  68.614,43  

Σύνολο 1 :   449.805,70  

Απρόβλεπτα (%) :  15,00%  67.470,86  

Σύνολο 2 :   517.276,56  

Απολογιστικά ΑΕΚΚ :   19.193,46  

Γ.Ε & Ο.Ε Απολογιστικά ΑΕΚΚ (%):  18,00 % 3.454,82  

Σύνολο 3 :   539.924,84  

Ποσό για αναθεωρήσεις :   14.913,87  

Σύνολο 4 :   554.838,71  

Φ.Π.Α. (%) :  24,00%  133.161,29  

Γενικό Σύνολο :   688.000,00  

 
 
 

Αντίρριο     06  /  03 / 2023 
Ο Συντάξας 

 
 
 
 

Νικόλαος Βελαώρας 
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. 

Αντίρριο    10  / 03  / 2023 
Η Αν. Προϊστάμενη Τμήματος  
Μελετών & Τεχνικών Έργων 

 
 
 

Λαμπρινή Σερεμέτη 
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. 

Αντίρριο    10  / 03  / 2023 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Η Αν. Προϊσταμένη 
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

 
 

Λαμπρινή Σερεμέτη 
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

  

Έργο:  Οδοποιία και αναπλάσεις Δ.Ε. Αντιρρίου 

Θέση:  Κοινότητα Αντιρρίου, Μακύνειας και Μολυκρείου Δημοτικής 

Ενότητας Αντιρρίου Δήμου Ναυπακτίας 

 Πηγή Χρηματοδότησης: Χ.Υ. Σ.Α.Τ.Α. 70.000,00 €, Σ.Α.Τ.Α. 

2023 30.000,00 €, 

Χ.Υ. Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 
131.023,48 €, 

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 2023 
155.500,00 €. 

                           (Κ.Α. 30-7323.061– 386.523,48 €) 
 Προϋπολογισμός Μελέτης : 688.000,00 € 
 CPV : 45233140-2 “Οδικά έργα” 
 Αριθμός Μελέτης :   5 / 2023  

 
Προϋπολογισμός Μελέτης  

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ 
 

Ημερομηνία :    01/03/2023  
 

Είδη Εργασιών  Δαπάνη ( € )  

1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ  12.537,60  

2. ΟΔΟΠΟΙΙΑ  320.324,47  

3. ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ  48.329,20  

Εργασίες Προϋπολογισμού :   381.191,27  

Γ.Ε & Ο.Ε (%) :  18,00%  68.614,43  

Σύνολο 1 :   449.805,70  

Απρόβλεπτα (%) :  15,00%  67.470,86  

Σύνολο 2 :   517.276,56  

Απολογιστικά ΑΕΚΚ :   19.193,46  

Γ.Ε & Ο.Ε Απολογιστικά ΑΕΚΚ (%):  18,00 % 3.454,82  

Σύνολο 3 :   539.924,84  

Ποσό για αναθεωρήσεις :   14.913,87  

Σύνολο 4 :   554.838,71  

Φ.Π.Α. (%) :  24,00%  133.161,29  

Γενικό Σύνολο :   688.000,00  

 

Αντίρριο     06 /  03 / 2023 
Ο Συντάξας 

 
 
 
 

Νικόλαος Βελαώρας 
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. 

Αντίρριο     10 / 03  / 2023 
Η Αν. Προϊστάμενη Τμήματος  
Μελετών & Τεχνικών Έργων 

 
 
 

Λαμπρινή Σερεμέτη 
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. 

Αντίρριο     10 /  03 / 2023 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Η Αν. Προϊσταμένη 
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

 
 

Λαμπρινή Σερεμέτη 
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. 
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