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                      Σ.Α.Τ.Α. 2023 30.000,00 €, 
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Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 2023 155.500,00 €. 

                           (Κ.Α. 30-7323.061– 386.523,48 €) 
 Προϋπολογισμός Μελέτης : 688.000,00 € 
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ΤΜΗΜΑ A 
 
1.  ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ 

Το έργο «Οδοποιία και αναπλάσεις Δ.Ε. Αντιρρίου» είναι έργο οδοποιίας. 
 

2.  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 
Η παρούσα μελέτη συντάχθηκε ύστερα από εντολή της Δημοτικής Αρχής και κατόπιν πραγματοποίησης 

αυτοψίας που έγινε στις Κοινότητες Αντιρρίου, Μολυκρείου και Μακύνειας της Δημοτικής Ενότητας Αντιρρίου του 
Δήμου Ναυπακτίας, παρουσία του Προέδρου αντίστοιχα της εκάστοτε Κοινότητας, για την σύνταξη της μελέτης 
εκτέλεσης του έργου «Οδοποιία και αναπλάσεις Δ.Ε. Αντιρρίου» στην Δημοτική Ενότητα Αντιρρίου του Δήμου 
Ναυπακτίας. 

Η τελική επιλογή των έργων που συμπεριλήφθησαν στο έργο «Οδοποιία και αναπλάσεις Δ.Ε. Αντιρρίου» έγινε 
λαμβάνοντας υπόψη τις προτάσεις για το Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2023 που υποβλήθηκαν από τους Προέδρους 
των Κοινοτήτων (βάση : α) της υπ' αριθμόν 5/2023 απόφασης της Κοινότητας Αντιρρίου, β) της υπ' αριθμόν 1/2022 
απόφασης της Κοινότητας Μολυκρείου μαζί με το από 30-09-2022 (με αριθμ. πρωτ. 20437/03-10-2022) έγγραφο του 
Προέδρου της Κοινότητας Μολυκρείου και γ) της υπ' αριθμόν 16/2022 απόφασης της Κοινότητας Μακύνειας) και 
έχοντας υπόψη την κατανομή του ποσού σε κάθε Κοινότητα που έγινε με το από 02-03-2023 (με αριθμ. πρωτ. 
5099/02-03-2023) έγγραφο του Αντιδημάρχου της Δημοτικής Ενότητας Αντιρρίου του Δήμου Ναυπακτίας το οποίο 
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας τεχνικής περιγραφής, και αναλυτικότερα αυτά που επιλέχθηκαν είναι τα 
εξής:   

α. Κοινότητα Αντιρρίου  
 Η ανακατασκευή της οδού Κύπρου της Κοινότητας Αντιρρίου, μήκους περίπου 170,00 m (μαζί με ένα 

τμήμα της οδού Πολυτεχνείου της Κοινότητας Αντιρρίου, μήκους περίπου 15,00 m για την σωστή 
συναρμογή), πραγματοποιώντας εργασίες αποξήλωσης ασφαλτοταπήτων, εκσκαφών, καθαιρέσεως 
σκυροδεμάτων - ρείθρων, κατασκευής οπλισμένων ρείθρων από ελαφρώς οπλισμένο σκυρόδεμα 
κατηγορίας C20/25 με δομικά πλέγματα Β500c, υποβάσεως, βάσεως, ασφαλτικής προεπάλειψης, 
ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, μαζί με την κατασκευή νέας ορθογωνικής τάφρου (αύλακα – 
καναλιού) μήκους περίπου 4,50 m πρίν την διασταύρωση με την οδό 25ης Μαρτίου, από ελαφρώς 
οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 με δομικά πλέγματα Β500c και με μεταλλικές σχάρες από 
ελατό χυτοσίδηρο (χυτοσίδηρος σφαιροειδούς γραφίτη, ductile iron) φέρουσας ικανότητας (κλάσης) 
D-400, για την σωστή κλίση της οδού και την σωστή διευθέτηση των ομβρίων ύδατων σε υπάρχον 
αποδέχτη της οδού 25ης Μαρτίου. 

 Η κατασκευή ορθογωνικής τάφρου (αύλακα – καναλιού) στην θέση «Μεσόκαμπος» και επί της οδού 
Παπανδρέου της Κοινότητας Αντιρρίου, μήκους περίπου 130,00 m, από ελαφρώς οπλισμένο σκυρόδεμα 
κατηγορίας C20/25 με δομικά πλέγματα Β500c. 

 Η κατασκευή περίφραξης σε τμήμα του Νεκροταφείου της Κοινότητας Αντιρρίου, μήκους περίπου 50,00 
m, πραγματοποιώντας εργασίες κατασκευής τσιμεντένιου κρασπέδου από σκυρόδεμα κατηγορίας 
C20/25 για την περιτοίχιση του εν λόγω τμήματος αλλά κυρίως για την στήριξη της υπό κατασκευής 
περίφραξης από σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους Φ 2'' και συρματόπλεγμα ρομβοειδής οπής ύψους 1,80 
m.   

 Το βάψιμο στην ευρύτερη περιοχή της πλατείας Χορμόβα της Κοινότητας Αντιρρίου, των επιφανειών - 
δαπέδων από ασφαλτόμιγμα, επιφάνειας περίπου 4.450,00 m2, των επιφανειών από σκυρόδεμα 
(θεατράκι, μνημείο των πεσόντων, αποθήκης (εξωτερικά), συντριβάνι), επιφάνειας περίπου 520,00 m2 
και του μεταλλικού WC (εξωτερικά), επιφάνειας περίπου 45,00 m2. 

 Η βελτίωση κατεστραμμένων – φθαρμένων ασφαλτοστρωμένων τμημάτων της οδού Παπανδρέου της 
Κοινότητας Αντιρρίου, περίπου 1.100,00 m2, πραγματοποιώντας εργασίες απόξεσης ασφαλτικού 
οδοστρώματος (φρεζάρισμα), ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης, ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας 
και  διαγράμμισης οδοστρώματος. 

 Η βελτίωση - ασφαλτόστρωση της οδού Κιτσοπάνου μεταξύ των οδών Παπανδρέου και 25ης Μαρτίου της 
Κοινότητας Αντιρρίου, μήκους περίπου 200,00 m, πραγματοποιώντας εργασίες αποξήλωσης 
ασφαλτοταπήτων, εκσκαφών, καθαιρέσεως σκυροδεμάτων, κατασκευής βάσεως, ασφαλτικής 
προεπάλειψης και ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας. 

 Η βελτίωση – ασφαλτόστρωση του περιβάλλοντος χώρου πίσω από το κτίριο του πρώην Δημαρχείου 
Αντιρρίου της Κοινότητας Αντιρρίου όπου στεγάζονται η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και η Διεύθυνση 
Περιβάλλοντος του Δήμου Ναυπακτίας, περίπου 1.000,00 m2, πραγματοποιώντας :  
α) στο τμήμα πλήν του τμήματος που είναι κατασκευασμένος ο βόθρος εργασίες αποξήλωσης 

ασφαλτοταπήτων, εκσκαφών, καθαιρέσεως σκυροδεμάτων – πρόχυτων κρασπέδων – πλακών από 
σκυρόδεμα, τοποθέτησης πρόχυτων κρασπέδων από σκυρόδεμα και νέων πλακών από σκυρόδεμα, 
κατασκευής βάσεως, ασφαλτικής προεπάλειψης, ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, διαγράμμισης 
οδοστρώματος για τις θέσεις στάθμευσης – parking και κατασκευής του απαραίτητου νέου δικτύου 
ομβρίων υδάτων. Το νέο δίκτυο των ομβρίων υδάτων θα κατασκευαστεί από πλαστικούς σωλήνες 
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εξωτερικής διαμέτρου 250 mm δομημένου τοιχώματος, με λεία εσωτερική και αυλακωτή (corrugated) 
εξωτερική επιφάνεια, δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN8 μαζί με τα αντίστοιχα αφενός φρεάτια από 
οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 με μεταλλικές σχάρες από ελατό χυτοσίδηρο (χυτοσίδηρος 
σφαιροειδούς γραφίτη, ductile iron) φέρουσας ικανότητας (κλάσης) D-400 και αφετέρου φρεάτια από 
οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 (για τον έλεγχο του δικτύου) με μεταλλικά καλύμματα από 
ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron), προκειμένου να διευθετούνται τα όμβρια ύδατα τόσο του 
περιβάλλοντος χώρου που παρεμβαίνουμε όσο και αυτών που αντλούνται από το υπόγειο του κτιρίου 
σε υπάρχον αποδέκτη. 

β) στο τμήμα που είναι κατασκευασμένος βόθρος εργασίες εργασίες απόξεσης ασφαλτικού 
οδοστρώματος (φρεζάρισμα), ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης και ασφαλτικής στρώσης 
κυκλοφορίας. 

β. Κοινότητα Μολυκρείου  
 Η κατασκευή σχαρωτού - ορθογωνικής τάφρου (αύλακα – καναλιού) πλησίον οικίας κ. Κωνσταντίνου 

Αγγελόπουλου στον οικισμό Μολυκρείου της Κοινότητας Μολυκρείου, μήκους περίπου 4,50 m, από 
ελαφρώς οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 με δομικά πλέγματα Β500c και με μεταλλικές σχάρες 
από ελατό χυτοσίδηρο (χυτοσίδηρος σφαιροειδούς γραφίτη, ductile iron) φέρουσας ικανότητας (κλάσης) 
D-400, που θα συνδεθεί με πλαστικούς σωλήνες εξωτερικής διαμέτρου 400 mm δομημένου τοιχώματος, 
με λεία εσωτερική και αυλακωτή (corrugated) εξωτερική επιφάνεια, δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN8 σε 
υπάρχον σχαρωτό – αποδέκτη ομβρίων υδάτων.  

 Η πλακόστρωση με χονδρόπλακες ακανόνιστες πάχους 6cm με υπόστρωμα τσιμεντοκονιάματος των 450 
Kgr τσιμέντου και αρμολόγημα των 600 Kgr τσιμέντου πλησίον οικίας κ. Κωνσταντίνου Αγγελόπουλου 
στον οικισμό Μολυκρείου της Κοινότητας Μολυκρείου, περίπου 90,00 m2, αφού πρώτα 
πραγματοποιηθούν εργασίες εκσκαφών και τσιμεντόστρωσης του εν λόγω τμήματος από οπλισμένο 
σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 με δομικά πλέγματα Β500c και με πάχος 0,15 m. 

 Η βελτίωση κατεστραμμένου – φθαρμένου ασφαλτοστρωμένου τμήματος του δρόμου στην θέση από την 
οικία της κας Μαρίας Αποστολοπούλου της Κοινότητας Μολυκρείου, μήκους περίπου 140,00 m, 
πραγματοποιώντας εργασίες απόξεσης ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα), ασφαλτικής 
συγκολλητικής επάλειψης, ασφαλτικής στρώσης μεταβλητού πάχους (ισοπεδωτικής) και ασφαλτικής 
στρώσης κυκλοφορίας. 

 Η βελτίωση - ασφαλτόστρωση της οδού Καραϊσκάκη άμεσως μετά την διασταύρωση με την οδό 
Μολυκρείου στον οικισμό Φραγκέϊκα της Κοινότητας Μολυκρείου, μήκους περίπου 290,00 m, 
πραγματοποιώντας στο μέν πρώτο τμήμα, μήκους περίπου 65,00 m, εργασίες αποξήλωσης 
ασφαλτοταπήτων, εκσκαφών, καθαιρέσεως σκυροδεμάτων, κατασκευής υποβάσεως, βάσεως, 
ασφαλτικής προεπάλειψης και ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας και στο δε δεύτερο τμήμα, μήκους 
περίπου 225,00 m, εργασίες καθαιρέσεως σκυροδεμάτων όπου απαιτηθεί, ασφαλτικής συγκολλητικής 
επάλειψης, ασφαλτικής στρώσης μεταβλητού πάχους (ισοπεδωτικής) και ασφαλτικής στρώσης 
κυκλοφορίας. 

 Η βελτίωση κατεστραμμένου – φθαρμένου ασφαλτοστρωμένου τμήματος της οδού Σολωμού στον 
οικισμό Μιχέϊκα της Κοινότητας Μολυκρείου, μήκους περίπου 380,00 m, πραγματοποιώντας εργασίες 
ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης, ασφαλτικής στρώσης μεταβλητού πάχους (ισοπεδωτικής) και 
ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας. 

 Η ανακατασκευή τοίχου αντιστήριξης από οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 με οπλισμό B500C 
στην παιδική χαρά του οικισμού Άνω Πλατανίτη της Κοινότητας Μολυκρείου, μήκους περίπου 31,00 m 
και με ύψος περίπου 2,00 m (θεμέλιο και ανωδομή), μαζί με την κατασκευή νέας περίφραξης από 
σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους Φ 2'' και συρματόπλεγμα ρομβοειδής οπής ύψους 2,50 m.   

 Η κατασκευή διπλού σχαρωτού - ορθογωνικής τάφρου (αύλακα – καναλιού) στον οικισμό Πλατανίτη της 
Κοινότητας Μολυκρείου, μήκους περίπου 8,00 m έκαστος, πλησίον οικίας κ. Γ. Κωνσταντόπουλου, από 
ελαφρώς οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 με δομικά πλέγματα Β500c και με μεταλλικές σχάρες 
από ελατό χυτοσίδηρο (χυτοσίδηρος σφαιροειδούς γραφίτη, ductile iron) φέρουσας ικανότητας (κλάσης) 
D-400, που θα συνδεθεί με πλαστικούς σωλήνες εξωτερικής διαμέτρου 400 mm δομημένου τοιχώματος, 
με λεία εσωτερική και αυλακωτή (corrugated) εξωτερική επιφάνεια, δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN8 σε 
υπάρχον αποδέκτη ομβρίων υδάτων. 

 Η βελτίωση - ασφαλτόστρωση τμήματος της οδού από οικία κ. Γ. Κωνσταντόπουλου εώς οικία κ. Β. 
Δημητρακάκη, στον οικισμό Πλατανίτη της Κοινότητας Μολυκρείου, μήκους περίπου 160,00 m, 
πραγματοποιώντας εργασίες αποξήλωσης ασφαλτοταπήτων, εκσκαφών, καθαιρέσεως σκυροδεμάτων, 
κατασκευής υποβάσεως, βάσεως, ασφαλτικής προεπάλειψης και ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας μαζί 
με την κατασκευή νέας ορθογωνικής τάφρου (αύλακα – καναλιού), μήκους περίπου 6,00 m, πλήσιον 
οικίας Β. Δημητρακάκη, από ελαφρώς οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 με δομικά πλέγματα 
Β500c και με μεταλλικές σχάρες από ελατό χυτοσίδηρο (χυτοσίδηρος σφαιροειδούς γραφίτη, ductile iron) 
φέρουσας ικανότητας (κλάσης) D-400, για την διευθέτηση των ομβρίων υδάτων σε υπάρχον φρεάτιο - 
αποδέχτη ομβρίων υδάτων. 
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 Η βελτίωση - ασφαλτόστρωση τμήματος της οδού πλησίον οικίας κ. Αθανάσιου Καζανά στον οικισμό 
Πλατανίτη της Κοινότητας Μολυκρείου, μήκους περίπου 90,00 m, πραγματοποιώντας εργασίες 
αποξήλωσης ασφαλτοταπήτων, εκσκαφών, καθαιρέσεως σκυροδεμάτων, κατασκευής υποβάσεως, 
βάσεως, ασφαλτικής προεπάλειψης και ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας. 

 Η βελτίωση κατεστραμμένου – φθαρμένου ασφαλτοστρωμένου τμήματος πλησίον κ. Ανδρέα Παγκράτη 
στον οικισμό Πλατανίτη της Κοινότητας Μολυκρείου, μήκους περίπου 40,00 m, πραγματοποιώντας 
εργασίες ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης, ασφαλτικής στρώσης μεταβλητού πάχους 
(ισωπεδωτικής) και ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας. 

 Η βελτίωση κατεστραμμένου – φθαρμένου ασφαλτοστρωμένου τμήματος από οικία κ. Δ. Δημόπουλου 
στον οικισμό Πλατανίτη της Κοινότητας Μολυκρείου, μήκους περίπου 150,00 m, πραγματοποιώντας ανά 
περίπτωση αναλόγως εργασίες εκσκαφών ή απόξεσης ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα), 
ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης, ασφαλτικής στρώσης μεταβλητού πάχους (ισοπεδωτικής) και 
ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας. 

 Η βελτίωση κατεστραμμένων – φθαρμένων ασφαλτοστρωμένων τμημάτων πλησίον Ι.Ν. Ζωοδόχου 
Πηγής και παιδικής χαράς στον οικισμό Άνω Πλατανίτης της Κοινότητας Μολυκρείου, περίπου 300,00 
m2, πραγματοποιώντας εργασίες απόξεσης ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα), ασφαλτικής 
συγκολλητικής επάλειψης και ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας. 

γ. Κοινότητα Μακύνειας  
 Η βελτίωση με ασφαλτόστρωση του χωματόδρομου από ιδιοκτησία κ. Τάσου Κολοβού εώς ιδιοκτησία κ. 

Θεόδωρου Αβαρκιώτη της Κοινότητας Μακύνειας, μήκους περίπου 185,00 m, πραγματοποιώντας 
εργασίες εκσκαφών, κατασκευής μικρού τοιχείου – κρασπέδου (από ελαφρώς οπλισμένο σκυρόδεμα 
κατηγορίας C20/25 με δομικά πλέγματα Β500c) όπου απαιτείται, υποβάσεως, βάσεως, ασφαλτικής 
προεπάλειψης και ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας. 

 Η τσιμεντόστρωση τμήματος έξω από το Νεκροταφείο της Κοινότητας Μακύνειας, μήκους περίπου 
100,00 m και πλάτους περίπου 1,00 m, από οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 με δομικά 
πλέγματα Β500c και με πάχος 0,15 m. 

 Η ασφαλτόστρωση των χωματόδρομων στον οικισμό «Αγρινιώτικα» της Κοινότητας Μακύνειας, περίπου 
1.750,00 m2, πραγματοποιώντας εργασίες αποξήλωσης ασφαλτοταπήτων, εκσκαφών, καθαιρέσεως 
σκυροδεμάτων, κατασκευής ρείθρων (από ελαφρώς οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 με δομικά 
πλέγματα Β500c), υποβάσεως, βάσεως, ασφαλτικής προεπάλειψης, ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας 
και κατασκευής του απαραίτητου νέου δικτύου ομβρίων υδάτων. Το νέο κεντρικό δίκτυο των ομβρίων 
υδάτων, μήκους συνολικά περίπου 350,00 m, θα κατασκευαστεί από πλαστικούς σωλήνες εσωτερικής 
διαμέτρου 600 mm δομημένου τοιχώματος, με λεία εσωτερική και αυλακωτή (corrugated) εξωτερική 
επιφάνεια, δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN8 μαζί με τα αντίστοιχα αφενός τυποποιημένα φρεάτια 
αποστράγγισης και αποχέτευσης ομβρίων υδάτων και αφετέρου τυποποιημένα φρεάτια επισκέψεως 
τύπου Φ12 και θα καταλήγει σε υπάρχον αποδέκτη. 

 Η ανακατασκευή αγωγού απορροής ομβρίων υδάτων ανοιχτής διατομής αντεστραμμένου πι (└┘) στον 
οικισμό «Αγρινιώτικα» της Κοινότητας Μακύνειας, μήκους περίπου 155,00 m, με ελεύθερο καθαρό ύψος 
περίπου 1,00 m, καθαρό πλάτος περίπου 1,00 m και πάχος τοιχωμάτων και πυθμένα 0,20 m, από 
οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 με οπλισμό Β500c. Η παραπάνω ανακατασκευή του 
υφιστάμενου κατεστραμμένου ανοιχτού αγωγού απορροής ομβρίων υδάτων θα καταστεί δυνατή μόνο 
εφόσον αφενός διευκρινιστεί – αποσαφηνιστεί το ιδιοκτησιακό καθεστώς του και αφετέρου εξασφαλιστεί 
προσωρινή πρόσβαση για την μεταφορά των απαραίτητων υλικών (ξυλότυποι, σιδηροί οπλισμοί, 
σκυρόδεμα, κ.λ.π.) από τις παράπλευρες ιδιοκτησίες.  

 Η βελτίωση με ασφαλτόστρωση του χωματόδρομου στην θέση "Παλαιοχωραφιές" προς οικίες κ. Τραγάκη  
της Κοινότητας Μακύνειας, μήκους περίπου 100,00 m, πραγματοποιώντας εργασίες εκσκαφών, 
υποβάσεως, βάσεως, ασφαλτικής προεπάλειψης και ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας. 

Ο ανάδοχος κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών είναι υποχρεωμένος για την λήψη όλων των απαραίτητων 
μέτρων σήμανσης (τοποθέτηση πινακίδων, κώνων, κ.λ.π.) τόσο για την ασφάλεια των οχημάτων προς αποφυγή 
ατυχημάτων όσο και για την σωστή κατασκευή του έργου. Περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες για τις 
παραπάνω κατασκευές θα υποδειχθούν κατά την εγκατάσταση του αναδόχου από την επιβλέπουσα υπηρεσία. 
 
Στο ανωτέρω έργο και κατά ολοκληρωμένα τμήματα πρόκειται να γίνουν οι εξής εργασίες: 
 
2.1 ΦΑΣΗ 1 
 Κατασκευή κονιοδεμάτων με παραγωγή σε χώρο ευθύνης του εργοταξίου (προς/από-κόμιση και προσέγγιση 

υλικών, κοσκίνισμα, καθαρισμό, πλύση, καταμέτρηση, ανάμιξη), μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση, δόνηση, 
διαβροχή, συντήρηση, δοκιμές. 

 Αποχέρσωση δια χειρός με εκθαμνώσεις, εκριζώσεις, μεταφορά. 
 Τσιμεντοχρωματισμοί με προσκόμιση υλικών, παρασκευή χρώματος, καθαρισμός, διαβροχή, επίχρωση. 
 Προετοιμασία επιφανειών δια χρωματισμό με προσκόμιση υλικών, παρασκευή υλικών, μερεμέτια, καθαρισμός, 

τρίψιμο, σπατουλάρισμα, αστάρωμα-μινιάρισμα-λάδωμα. 
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 Ελαιοχρωματισμοί και προεργασία με προσκόμιση υλικών, παρασκευή χρώματος, καθαρισμός, τρίψιμο, 
στοκάρισμα, λάδωμα, αστάρωμα-μινιάρισμα, επίχρωση. 

 Χρωματισμοί δια πλαστικών με προσκόμιση υλικών, τρίψιμο, καθαρισμός, αστάρωμα, σπατουλάρισμα, επίχρωση. 
 Αμμοβολή σιδηροκατασκευών. 
 Φορτοεκφόρτωση μηχανική επι αυτοκινήτου με φόρτωση, εκφόρτωση, διάστρωση. 
 Καθαίρεση επιστρώσεων και εξαγωγή χρησίμων με καθαίρεση, εξαγωγή, καθαρισμό, απόθεση σε σχηματισμό, 

συσσώρευση αχρήστων. 
 Κατασκευή κονιοδεμάτων με παραγωγή σε χώρο ευθύνης του εργοταξίου (προς/από-κόμιση και προσέγγιση 

υλικών, κοσκίνισμα, καθαρισμό, πλύση, καταμέτρηση, ανάμιξη), μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση, δόνηση, 
διαβροχή, συντήρηση, δοκιμές. 

 Κατασκευή κιγκλιδωμάτων εκ ράβδων με προς/από-κόμιση υλικών, επεξεργασία σε χώρο ευθύνης του εργοταξίου 
(κοπές, κατεργασία, σύνθεση, συνδέσεις, συγκολλήσεις, πριτσινώσεις, ηλώσεις, μικροϋλικά), τοποθετήσεις, 
στερεώσεις. 

 Κατασκευή περιφράξεων με προς/από-κομίσεις υλικών, διανοίξης οπών, παρασκευή κονιάματος, 
κοπή-τοποθέτηση-πάκτωση στύλων, ανάπτυξη-κοπή-πρόσδεση συρματοπλέγματος. 

 Εκσκαφές γαιωδών υπογείων-θεμελίων-τάφρων-φρεάτων χειρωνακτικώς με εκσκαφή, μόρφωση, σποραδική 
αντιστήριξη, άντληση, ανύψωση, αναπέταση, συσώρευση, φορτοεκφόρτωση. 

 
2.2 ΦΑΣΗ 2 
 Εκσκαφές για άρση καταπτώσεων, δημιουργία δανειοθαλάμων υλικών επιχώσεως, θεμελίων  σε γαιώδη ή 

ημιβραχώδη εδάφη με διαμορφώσεις, προωθήσεις, φορτοεκφορτώσεις. 
 Κατασκευή πάσης φύσεως εξ αόπλου σκυροδέματος με καλούπωμα-ξεκαλούπωμα, ανάμιξη υλικών, 

σκυροδέτηση, συντήρηση, φορτοεκφορτώσεις. 
 Κατασκευή πάσης φύσεως εξ ωπλισμένου σκυροδέματος με καλούπωμα-ξεκαλούπωμα, ανάμιξη υλικών, 

σκυροδέτηση, συντήρηση, φορτοεκφορτώσεις. 
 Κατασκευή πεζοδρομίων-κρασπέδων νησίδων και πλατειών με φορτοεκφορτώσεις υλικών, κονιάματα, 

τοποθετήσεις, αρμολογήματα. 
 Κατασκευή βάσης-υπόβασης με φορτοεκφορώσεις υλικών, διαμόρφωση, διαβροχή, συμπύκνωση, συμπληρώσεις 
 Ασφαλτικές επαλείψεις με σάρωση, διανομή. 
 Κατασκευή ασφαλτικής επιφάνειας δι' επαλείψεως ή εμποτισμού επί τόπου με φορτοεκφορτώσεις υλικών, 

σάρωση, διανομές αργών-ασφάλτου, οδοστρωσία. 
 Καθαιρέσεις λιθοδομών-πλινθοδομών-σκυροδεμάτων με χειροεργαλία με αναπέταση προϊόντων, από-σύνθεση 

ικριώματων και αντιστηρίξεων, συσσώρευση. 
 Χρωματισμοί δια πλαστικών με προσκόμιση υλικών, τρίψιμο, καθαρισμός, αστάρωμα, σπατουλάρισμα, επίχρωση 
 Εκσκαφές με εκκοπή, απομάκρυνση φυτικής γης, εκχερσώσεις, φορτοεκφορτώσεις, προώθηση και διαμόρφωση 

χαλαρών, γαιωδών ή ημιβραχωδών εδαφών. 
 Κατασκευή φρεατίων αποστράγγισης και ομβρίων με μεταφορά, φορτοεκφορτώσεις, εκσκαφή, προκατασκευή, 

τοποθέτηση, στερέωση, ξυλότυποι, σκυροδέτηση, διατρήσεις, σφραγίσεις, πάκτωση βαθμίδων, κατασκευή και 
ενσωμάτωση σχαρών και καλυμμάτων, αντλήσεις, επανεπίχωση. 

 Κοπή ασφαλτοσκυροδέματος με ασφαλτοκόπτη. 
 Φρεζάρισμα ασφαλτικού οδοστρώματος με φρεζάρισμα, συγκέντρωση υλικού, ματαφορά, απόθεση, μηχανική 

σάρωση και χρήση Α/Σ. 
 
2.3 ΦΑΣΗ 3 
 Εκσκαφή ή καθαρισμοί τάφρων-διωρύγων-χανδάκων με εκρίζωση, εναπόθεση, εκσκαφή, προώθηση, χονδρική 

μόρφωση, φορτοεκφόρτωση. 
 Τοποθέτηση σιμεντοσωλήνων τάφρων με προσέγγιση, εγκατάσταση, σύνδεση, αρμολόγηση. 
 Κατασκευή αγωγών πλαστικών σωλήνων με προς/από-κομίσεις, προσέγγιση, τοποθέτηση, κοπές, συνδέσεις, 

δοκιμές. 
 Κατασκευή υπονόμων από PVC με προς/από-κομίσεις, προσέγγιση, τοποθέτηση, κοπές, ειδικά τεμάχια, 

συνδέσεις, δοκιμασία, υπόβαση, εγκιβωτισμός. 
 Κατασκευή σιδηρών κιγκλιδωμάτων, απλών κατασκευών, χυτοσιδηρών στοιχείων στο εργοτάξιο με 

φορτοεκφορτώσεις, κοπή, απομείωση, συγκόλληση, τοποθέτηση, βαφή. 
 Επίχωση ορυγμάτων - εγκιβωτισμός, σωλήνων και στραγγιστηρίων με έκριψη, διάστρωση, πλαγιομεταφορά, 

προσκόμιση νερού, διαβροχή, συμπύκνωση, δοκιμή. 
 
3.  ΑΚΡΙΒΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Το έργο «Οδοποιία και αναπλάσεις Δ.Ε. Αντιρρίου» θα εκτελεσθεί στην Κοινότητα Αντιρρίου, Μακύνειας και 
Μολυκρείου της Δημοτικής Ενότητας Αντιρρίου του Δήμου Ναυπακτίας. 
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4.  ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
Δήμος Ναυπακτίας 
 
5.  ΥΠΟΧΡΕΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ Σ.Α.Υ. 

Ως υπόχρεος εκπόνησης του Φακέλου Ασφαλείας και Υγείας (Φ.Α.Υ.) στην φάση της μελέτης του έργου, φέρεται 
η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ναυπακτίας, με έδρα Αντίρριο, Τ.Κ. 30020. 
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Π.   ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ 

Φάσεις - Επικινδυνότητα - Χρονοδιάγραμμα
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6.   ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 
6.1   ΦΑΣΗ 1 
6.2   ΦΑΣΗ 2 
6.3   ΦΑΣΗ 3 
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ΤΜΗΜΑ Β 
 
ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΣΤΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. 
 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ         
 
Συμπληρώνονται οι επισυναπτόμενοι πίνακες οριζόντια μεν από προκαταγεγραμμένες "πηγές κινδύνων", κατακόρυφα 
δε από μη προκαθορισμένες "φάσεις και υποφάσεις εργασίας". Έτσι κατά την σύνταξη του ΣΑΥ: 
 
1)Έχουν αντιστοιχισθεί οι φάσεις - υποφάσεις του χρονοδιαγράμματος του έργου, όπως αυτές απαριθμούνται στο 

παραπάνω σημείο του ΣΑΥ, σε θέσεις του πινακιδίου που, για λόγους ευκολίας, είναι ενσωματωμένο σε όλους 
τους πίνακες (αν υπάρχει ανάγκη διάκρισης περισσότερων φάσεων / υποφάσεων γίνεται αντίστοιχη προσαρμογή 
του πινακιδίου). 

 
2)Για κάθε επιμέρους φάση / υποφάση εκτέλεσης του έργου, έχουν επισημανθεί οι κίνδυνοι που, κατά την κρίση μας 

ενδέχεται να παρουσιαστούν. Η επισήμανση γίνεται με την αναγραφή των αριθμών 1,2, ή 3 στους κόμβους του 
πίνακα, όπου αντίστοιχα εντοπίζεται πιθανή πηγή κινδύνου. Η χρήση των αριθμών είναι υποκειμενική, αποδίδει δε 
την αντίληψη του συντάκτη για την ένταση των κινδύνων.  

 
Ο αριθμός 3 χαρακτηρίζει περιπτώσεις όπου διαπιστώνεται ότι : 
είτε (i) η πηγή κινδύνου είναι συνεχώς παρούσα κατά την εξεταζόμενη φάση / υπόφαση εργασίας (π.χ. κίνδυνος 

κατάρρευσης κατά την εκσκαφή θεμελίων δίπλα σε παλαιά οικοδομή), 
είτε (ii)  οι ιδιαίτερες συνθήκες του έργου δημιουργούν αυξημένη πιθανότητα επικίνδυνων καταστάσεων (π.χ. κίνδυνος 

αστοχίας των πρανών εκσκαφής, όταν το έδαφος είναι μικρής συνεκτικότητας ή υδροφορεί, κλπ.), 
είτε (iii) ο κίνδυνος είναι πολύ σοβαρός, έστω και αν η πιθανότητα να επισυμβεί είναι περιορισμένη (π.χ. κίνδυνος 

έκρηξης λόγω απρόσεκτης χρήσης ηλεκτρικού ρεύματος ή γυμνής φλόγας σε χώρο αποθήκευσης εκρηκτικών 
ή σε δεξαμενή καυσίμων). 

 
Ο αριθμός 1 χαρακτηρίζει περιπτώσεις όπου : 
είτε (i) η πηγή κινδύνου εμφανίζεται περιοδικά ή με χρονικά διαλείποντα τρόπο (π.χ. κίνδυνοι τραυματισμών από 

ανατροπές υλικών, σε οικοδομικό εργοτάξιο), 
είτε (ii) δεν συντρέχουν ειδικές αιτίες αύξησης των κινδύνων (π.χ. κίνδυνοι από την κίνηση οχημάτων σε ένα 

ευρύχωρο υπαίθριο εργοτάξιο), 
είτε (iii) ο κίνδυνος δεν είναι σοβαρός, έστω και αν η πιθανότητα να επισυμβεί είναι μεγάλη (π.χ. κίνδυνοι από την 

εκτέλεση υπαίθριων εργασιών σε συνθήκες καύσωνα). 
 
Ο αριθμός 2 χαρακτηρίζει τις θεωρούμενες ως «ενδιάμεσες» 1 και 3 περιπτώσεις. 
 

ΦΑΣΗ 1 Φ1 ΦΑΣΗ 1 
ΦΑΣΗ 2 Φ2 ΦΑΣΗ 2 
ΦΑΣΗ 3 Φ3 ΦΑΣΗ 3 

 
 

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Φ1 Φ2 Φ3 

.01100 

Φυσικά Πρανή 
     

 .01101 Κατολίσθηση Απουσία/ανεπάρκεια υποστήριξης 1 1 1 

 .01102 Αποκολλήσεις Απουσία / Ανεπάρκεια προστασίας 1 1 1 

 .01103 Στατική επιφόρτιση Εγκαταστάσεις / Εξοπλισμός 1 1 1 

 .01104 Δυναμική επιφόρτιση Φυσική Αιτία 1 1 1 

 .01105 Δυναμική επιφόρτιση Ανατινάξεις    

 .01106 Δυναμική επιφόρτιση Κινητός Εξοπλισμός 1 1 1 

.01200 

Τεχνητά Πρανή 
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και Εκσκαφές 

 .01201 Κατάρρευση Απουσία / Ανεπάρκεια Υποστήριξης 2 1 2 

 .01202 Αποκολλήσεις Απουσία / Ανεπάρκεια προστασίας 2 1 1 

 .01203 Στατική επιφόρτιση Υπερύψωση 1 1 1 

 .01204 Στατική επιφόρτιση Εγκαταστάσεις / Εξοπλισμός 1 1 1 

 .01205 Δυναμική επιφόρτιση Φυσική Αιτία 1 1 1 

 .01206 Δυναμική επιφόρτιση Ανατινάξεις    

 .01207 Δυναμική επιφόρτιση Κινητός Εξοπλισμός 1 1 1 

.01300 

Υπόγειες 

Εκσκαφές 

     

 .01301 Καταπτώσεις οροφής/παρειών Ανυποστήλωτα τμήματα    

 .01302 Καταπτώσεις οροφής/παρειών Ανεπαρκής υποστύλωση    

 .01303 Καταπτώσεις οροφής/παρειών καθυστερημένη υποστύλωση    

 .01304 Κατάρρευση Μετώπου προσβολής    

.01400 

Κατολισθήσεις 
     

 .01401 Ανυποστήρικτες παρακείμενες εκσκαφές 1 1  

 .01402 Προϋπάρχουσα υπόγεια  κατασκευή 1   

 .01403 Διάνοιξη υπόγειου έργου    

 .01404 Ερπυσμός 1   

 .01405 Γεωλογικές / γεωχημικές μεταβολές 1   

 .01406 Μεταβολές υδροφόρου ορίζοντα 1   

 .01407 Υποσκαφή / απόπλυση    

 .01408 Στατική επιφόρτιση 1   

 .01409 Δυναμική καταπόνηση φυσική αιτία 1   

 .01410 Δυναμική καταπόνηση ανθρωπογενής αιτία    

.01500 

Άλλη πηγή 
     

 .01501     

 .01502     

 .01503     

.02100 

Κίνηση 

οχημάτων και 

μηχανημάτων 

     

 .02101 Συγκρούσεις οχήματος - οχήματος 2 1 1 

 .02102 Συγκρούσεις οχήματος - προσώπων 1 1 2 
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 .02103 Συγκρούσεις οχήματος - σταθερού εμποδίου 1 1 1 

 .02104 Συνθλίψεις μεταξύ οχήματος - οχήματος 2 1 2 

 .02105 Συνθλίψεις μεταξύ οχήματος - σταθερού εμποδίου 1 1 2 

 .02106 Ανεξέλεγκτη κίνηση Βλάβες συστημάτων 1 1 1 

 .02107 Ανεξέλεγκτη κίνηση Ελλιπής ακινητοποίηση 1 1 1 

 .02108 Μέσα σταθερής τροχιάς - Ανεπαρκής προστασία 1   

 .02109 Μέσα σταθερής τροχιάς - Εκτροχιασμός 1   

.02200 

Ανατροπή 

οχημάτων και 

μηχανημάτων 

     

 .02201 Ασταθής έδραση 1 1 1 

 .02202 Υποχώρηση εδάφους / δαπέδου 1 1 1 

 .02203 Έκκεντρη φόρτωση 1 1 1 

 .02204 Εργασία σε πρανές 1 1 1 

 .02205 Υπερφόρτωση 2 1 1 

 .02206 Μεγάλες ταχύτητες 1 1 1 

.02300 

Μηχανήματα με 

κινητά μέρη 

     

 .02301 Στενότητα χώρου 1 1 1 

 .02302 Βλάβη συστημάτων κίνησης 1 1 1 

 .02303 Ανεπαρκής κάλυψη κινούμενων τμημάτων -πτώσεις 1 1 1 

 .02304 Ανεπαρκής κάλυψη κινούμενων τμημάτων - παγιδεύσεις μελών 2 1 1 

 .02305 Τηλεχειριζόμενα μηχανήματα και τμήματα τους 1 2  

.02400 

Εργαλεία χειρός 
     

 .02401 Ηλεκτροσυγκόλληση 3  2 

 .02402 Αλυσοπρίονα  1  

 .02403 Πιστολέτο Α/Σ  1 1 

 .02404 Δίσκοι-τροχοί 2 2 1 

 .02405 Δονητές 1 1  

 .02406 Πιστολέτο βαφής   2 

 .02407 Τρυπάνια 1 2 1 

 .02408 Χλοοκοπτική    

.02500 

Άλλη πηγή 
     

 .02501     
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 .02502     

 .02503     

.03100 

Οικοδομές-κτίσ

ματα 

     

 .03101 Κατεδαφίσεις    

 .03102 Κενά τοίχων 2   

 .03103 Κλιμακοστάσια 2   

 .03104 Εργασία σε στέγες    

.03200 

Δάπεδα 

εργασίας - 

προσπελάσεις 

     

 .03201 Κενά δαπέδων 2 1 2 

 .03202 Πέρατα δαπέδων 2 1 1 

 .03203 Επικλινή Δάπεδα 2  1 

 .03204 Ολισθηρά δάπεδα 1 1 2 

 .03205 Ανώμαλα δάπεδα 2 2 1 

 .03206 Αστοχία υλικού δαπέδου 2 1  

 .03207 Υπερυψωμένες δίοδοι και πεζογέφυρες 2 1 2 

 .03208 Κινητές σκάλες και ανεμόσκαλες 2 1 1 

 .03209 Αναρτημένα δάπεδα Αστοχία ανάρτησης 1   

 .03210 Κινητά δάπεδα Αστοχία μηχανισμού 2   

 .03211 Κινητά δάπεδα Πρόσκρουση 1   

.03300 

 Ικριώματα 
     

 .03301 Κενά ικριωμάτων 2 2  

 .03302 Ανατροπή Αστοχία συναρμολόγησης 1 2  

 .03303 Ανατροπή Αστοχία έδρασης 2 2  

 .03304 Κατάρρευση Αστοχία υλικού ικριώματος 2 2 2 

 .03305 Κατάρρευση Ανεμοπίεση 2 1  

.03400 

Τάφροι-φρεάτι

α 

     

 .03401 Πτώσεις εντός αφύλακτου σκάμματος 2 1 2 

 .03402 Πτώσεις εντός αφύλακτου φυσικού ανοίγματος 1 1 1 

.03500 

Άλλη πηγή 
     

 .03501     
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 .03502     

 .03503     

.04100 

Εκρηκτικά - 

Ανατινάξειας 

     

 .04101 Ανατινάξεις βράχων    

 .04102 Ανατινάξεις κατασκευών    

 .04103 Ατελής ανατίναξη υπονόμων    

 .04104 Αποθήκες εκρηκτικών    

 .04105 Χώροι αποθήκευσης πυρομαχικών    

 .04106 Διαφυγή - έκλυση εκρηκτικών αερίων & μιγμάτων  1  

.04200 

Δοχεία και 

δίκτυα υπό 

πίεση 

     

 .04201 Φιάλες ασετυλίνης / οξυγόνου 1   

 .04202 Υγραέριο   2 

 .04203 Υγρό άζωτο    

 .04204 Αέριο πόλης 1  1 

 .04205 Πεπιεσμένος αέρας 1 1  

 .04206 Δίκτυα ύδρευσης 1  1 

 .04207 Ελαιοδοχεία / υδραυλικά συστήματα 1 1 1 

.04300 

Αστοχία υλικών 

υπό ένταση 

     

 .04301 Βραχώδη υλικά σε θλίψη  1  

 .04302 Προεντάσεις οπλισμού / αγκυριών    

 .04303 Κατεδάφιση προεντεταμένων στοιχείων    

 .04304 Συρματόσχοινα  1 1 

 .04305 Εξολκεύσεις    

 .04306 Λαξεύσεις / τεμαχισμός λίθων  1  

.04400 

Εκτοξευμένα 

υλικά 

     

 .04401 Εκτοξευμένο σκυρόδεμα    

 .04402 Αμμοβολές 2   

 .04403 Υδροβολές    

 .04404 Αεροβολές    



  

Σ.Α.Υ.              Σύνταξη: 01/03/2023       Αναθεώρηση: 01/03/2023       15 από 39 
© 4M s/n:   87124672 

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Φ1 Φ2 Φ3 

 .04405 Τροχίσεις / λειάνσεις 1 1 2 

 .04406 Ψεκασμός χρώματος   1 

.04500 

Άλλη πηγή 
     

 .04501     

 .04502     

 .04503     

.05100 

Κτίσματα-φέρω

ν οργανισμός 

     

 .05101 Αστοχία Γήρανση 1   

 .05102 Αστοχία  Στατική επιφόρτιση 1 1  

 .05103 Αστοχία Φυσική Δυναμική καταπόνηση 1 1  

 .05104 Αστοχία Ανθρωπογενής δυναμική καταπόνηση 1 1  

 .05105 Κατεδάφιση    

 .05106 Κατεδάφιση παρακειμένων 1   

.05200 

Οικοδομικά 

στοιχεία 

     

 .05201 Γήρανση πληρωτικών στοιχείων 1   

 .05202 Διαστολή - συστολή υλικών 1   

 .05203 Αποξήλωση δομικών στοιχείων 1   

 .05204 Αναρτημένα στοιχεία και εξαρτήματα 1 1 1 

 .05205 Φυσική δυναμική καταπόνηση 1   

 .05206 Ανθρωπογενής δυναμική καταπόνηση 1 1  

 .05207 Κατεδάφιση 1   

 .05208 Αρμολόγηση / απαρμολόγηση προκατασκ. στοιχείων 1 1  

.05300 

Μεταφερόμενα 

υλικά - 

Εκφορτώσεις 

     

 .05301 Μεταφορικό μηχάνημα Ακαταλληλότητα / ανεπάρκεια 1 1 1 

 .05302 Μεταφορικό μηχάνημα Βλάβη 1 1 1 

 .05303 Μεταφορικό μηχάνημα Υπερφόρτωση 1 1 1 

 .05304 Απόκλιση μηχανήματος Ανεπαρκής έδραση 1 1 1 

 .05305 Ατελής / έκκεντρη φόρτωση 1 1  

 .05306 Αστοχία συσκευασίας φορτίου 1 1 2 

 .05307 Πρόσκρουση φορτίου 1 1 2 
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 .05308 Διακίνηση αντικειμένων μεγάλου μήκους 2 1 2 

 .05309 Χειρωνακτική μεταφορά βαρέων φορτίων 2 2 2 

 .05310 Απολυση χύδην υλικών Υπερφόρτωση 1 1 1 

 .05311 Εργασία κάτω από σιλό 2 1  

 .05312 Πτώση υλικού / κακός χειρισμός 1 2 1 

.05400 

Στοιβασμένα 

υλικά 

     

 .05401 Υπερστοίβαση 1 1 1 

 .05402 Ανεπάρκεια πλευρικού περιορισμού σωρού 1 1 1 

 .05403 Ανορθολογική απόληψη 1 1 1 

.05500 

Άλλη πηγή 
     

 .05501     

 .05502     

 .05503     

.06100 

Εύφλεκτα υλικά 
     

 .06101 Έκλυση / διαφυγή εύφλεκτων αερίων 1   

 .06102 Δεξαμενές /  αντλίες καυσίμων 1 1 1 

 .06103 Μονωτικά, διαλύτες, PVC κλπ. εύφλεκτα 2 1 1 

 .06104 Ασφαλτοστρώσεις / χρήση πίσσας  2  

 .06105 Αυτανάφλεξη - εδαφικά υλικά    

 .06106 Αυτανάφλεξη - απορρίματα 1 1  

 .06107 Επέκταση εξωγενούς εστίας Ανεπαρκής προστασία 1 1  

.06200 

Σπινθήρες και 

βραχυκυκλώματ

α 

     

 .06201 Εναέριοι αγωγοί υπό τάση 2 1 1 

 .06202 Υπόγειοι αγωγοί υπό τάση 1 1 1 

 .06203 Εντοιχισμένοι αγωγοί υπό τάση 1   

 .06204 Εργαλεία που παράγουν εξωτερικό σπινθήρα 2  1 

.06300 

Υψηλές 

θερμοκρασίες 

     

 .06301 Χρήση φλόγας - οξυγονοκολλήσεις    

 .06302 Χρήση φλόγας - κασσιτεροκολλήσεις    

 .06303 Χρήση φλόγας - χυτεύσεις    
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 .06304 Ηλεκτροσυγκολλήσεις   1 

 .06305 Πυρακτώσεις υλικών 2 1  

 .06306 Χρήση φλογίστρου  1 1 

.06400 

Άλλη πηγή 
     

 .06401     

 .06402     

 .06403     

.07100 

Δίκτυα - 

εγκαταστάσεις 

     

 .07101 Προϋπάρχοντα εναέρια δίκτυα 2 1 2 

 .07102 Προϋπάρχοντα υπόγεια δίκτυα 1 1 2 

 .07103 Προϋπάρχοντα εντοιχισμένα δίκτυα 2   

 .07104 Προϋπάρχοντα επιτοίχια δίκτυα 2   

 .07105 Δίκτυο ηλεκτροδότησης έργου 1 1 2 

 .07106 Ανεπαρκής αντικεραυνική προστασία 1 1 1 

.07200 

Εργαλεία - 

μηχανήματα 

     

 .07201 Ηλεκτροκίνητα μηχανήματα 2   

 .07202 Ηλεκτροκίνητα εργαλεία 2 1 1 

.07300 

Άλλη πηγή 
     

 .07301     

 .07302     

 .07303     

.08100 

Νερό 
     

 .08101 Υποβρύχιες εργασίες    

 .08102 Εργασίες εν πλώ - πτώση    

 .08103 Βύθιση / ανατροπή πλωτού μέσου    

 .08104 Παρόχθιες / παράλιες εργασίες Πτώση 1 1  

 .08105 Παρόχθιες / παράλιες εργασίες Ανατροπή μηχανήματος 1 1  

 .08106 Υπαίθριες λεκάνες / Δεξαμενές Πτώση 1   

 .08107 Υπαίθριες λεκάνες / Δεξαμενές Ανατροπή μηχανήματος 1   

 .08108 Πλημμύρα / Κατάκλυση έργου 2 1 1 

.08200 

Ασφυκτικό 
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περιβάλλον 

 .08201 Βάλτοι, ιλύες, κινούμενες άμμοι 1   

 .08202 Υπόνομοι, βόθροι, βιολογικοί καθαρισμοί  1  

 .08203 Βύθιση σε σκυρόδεμα, ασβέστη, κλπ. 2   

 .08204 Εργασία σε κλειστό χώρο - ανεπάρκεια οξυγόνου 1 1 1 

.08300 

Άλλη πηγή 
     

 .08301     

 .08302     

 .08303     

.09100 

Υψηλές 

Θερμοκρασίες 

     

 .09101 Συγκολλήσεις / συντήξεις 2 1 1 

 .09102 Υπέρθερμα ρευστά    

 .09103 Πυρακτωμένα στερεά    

 .09104 Τήγματα μετάλλων    

 .09105 Ασφαλτος / πίσσα  2 1 

 .09106 Καυστήρες    

 .09107 Υπερθερμαινόμενα τμήματα μηχανών 1 1 1 

.09200 

Καυστικά υλικά 
     

 .09201 Ασβέστης    

 .09202 Οξέα    

 .09203 Αλκαλικά 1 1 1 

.09300 

Άλλη πηγή 
     

 .09301     

 .09302     

 .09303     

.10100 

Φυσικοί 

παράγοντες 

     

 .010101 Ακτινοβολίες 1 1 1 

 .010102 Θόρυβος / δονήσεις 2 2 1 

 .010103 Σκόνη 2 1 1 

 .010104 Υπαίθρια εργασία Παγετός 2 1 1 

 .010105 Υπαίθρια εργασία Καύσωνας 2 1 1 
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 .010106 Χαμηλή θερμοκρασία χώρου εργασίας 1 1 1 

 .010107 Υψηλή θερμοκρασία  χώρου εργασίας 1 1 1 

 .010108 Υγρασία χώρου εργασίας 2 1 1 

 .010109 Υπερπίεση / υποπίεση    

 .010110 Ηλεκτρομαγνητικά πεδία    

.10200 

Χημικοί 

παράγοντες 

     

 .010201 Δηλητηριώδη αέρια 1  1 

 .010202 Χρήση τοξικών υλικών    

 .010203 Αμίαντος 1   

 .010204 Ατμοί τηγμάτων    

 .010205 Αναθυμιάσεις υγρών / βερνίκια, κόλλες, μονωτικά, διαλύτες 1 1 1 

 .010206 Καπναέρια ανατινάξεων    

 .010207 Καυσαέρια μηχανών εσωτερικής καύσης 1 1 1 

 .010208 Συγκολλήσεις 1  1 

 .010209 Καρκινογόνοι παράγοντες 1   

 .010210     

.10300 

Βιολογικοί 

παράγοντες 

     

 .010301 Μολυσμένα  εδάφη 1 1 1 

 .010302 Μολυσμένα  κτίρια 1   

 .010303 Εργασία σε υπονόμους, βόθρους, βιολογικούς καθαρισμούς  1 1 

 .010304 Χώροι υγιεινής 1 1 1 

 .010305 Δαγκώματα, τσιμπήματα ζώων 1 1 1 

 .010306     

.10400 

Άλλη πηγή 
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ΤΜΗΜΑ Γ 
 
ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 
 
Οδηγίες Σύνταξης 
 
Για κάθε "πηγή κινδύνων" που έχει επισημανθεί στους πίνακες του Τμήματος Β (στήλη 1), καταγράφονται οι φάσεις / 
υποφάσεις όπου υπάρχει πιθανότητα εμφάνισης (στήλη 2), αναγράφονται οι σχετικές διατάξεις της κείμενης 
νομοθεσίας που προβλέπουν την λήψη μέτρων προστασίας (στήλη 3), και συμπληρώνονται τα κατά την κρίση του 
συντάκτη αναγκαία πρόσθετα ή ειδικά μέτρα προστασίας που επιβάλλονται από τις ιδιαίτερες συνθήκες ή απαιτήσεις 
του έργου (στήλη 4). 
 
(*) Αναφέρονται οι διατάξεις της νομοθεσίας που περιέχουν τα απαιτούμενα κάθε φορά μέτρα (π.χ. άρθρο 38 παρ. 3 του π.δ. 1073/81) 
(**) Περιγράφονται μέτρα που κατά την κρίση του συντάκτη απαιτούνται για την προστασία των εργαζομένων, αλλά δεν προβλέπονται  από την 
νομοθεσία ή η πρόβλεψη δεν είναι  επαρκής για την συγκεκριμένη περίπτωση. Επίσης εδώ πρέπει    να περιγραφούν και τα ειδικά μέτρα που 
πρέπει να ληφθούν για τις εργασίες που ενέχουν ειδικούς κινδύνους (βλ. άρθρο 3,   παρ. 5 του Π.Δ. 305/96) 
 

ΠΗΓΕΣ 
ΚΙΝΔΥΝ

ΩΝ 

ΦΑΣΕΙΣ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (*) 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ Ή 
ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ 
ΕΝΕΧΟΥΝ ΕΙΔΙΚΟΥΣ 

ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ (**) 

.01101 Φ10,Φ20,Φ30 ΠΔ 1073/81:@ 2 Κ-001,Κ-002 

.01102 Φ10,Φ20,Φ30 ΠΔ 1073/81:@ 2 Κ-003,Κ-004 

.01103 Φ10,Φ20,Φ30 ΠΔ 1073/81:@ 2,7 Κ-005 

.01104 Φ10,Φ20,Φ30 ΠΔ 1073/81:@ 10,2 Κ-004,Κ-006 

.01106 Φ10,Φ20,Φ30 ΠΔ 1073/81:@ 2 Κ-008 

.01201 Φ10,Φ20,Φ30 
ΠΔ 1073/81:@ 10,13,2,9 & ΠΔ 225/89:@ 15,9 & ΥΑ 
3046/89:@ 5 

Κ-001,Κ-002 

.01202 Φ10,Φ20,Φ30 
ΠΔ 1073/81:@ 10,13,2,9 & ΠΔ 225/89:@ 11,15,9 & ΥΑ 
3046/89:@ 5 

Κ-003,Κ-004 

.01203 Φ10,Φ20,Φ30 ΠΔ 1073/81:@ 10,13,2,9 & ΥΑ 3046/89:@ 5 Κ-005 

.01204 Φ10,Φ20,Φ30 ΠΔ 1073/81:@ 10,2,46,5,54 & ΥΑ 3046/89:@ 5 Κ-005 

.01205 Φ10,Φ20,Φ30 ΠΔ 1073/81:@ 10,2 & ΥΑ 3046/89:@ 5 Κ-004,Κ-006 

.01207 Φ10,Φ20,Φ30 
ΠΔ 1073/81:@ 10,2,7 & ΠΔ 305/96:@ 10 & ΥΑ 
3046/89:@ 5 

Κ-008 

.01401 Φ10,Φ20 ΠΔ 1073/81:@ 10,2,3 & ΥΑ 3046/89:@ 23,5 Κ-001,Κ-011,Κ-013 

.01402 Φ10 ΠΔ 1073/81:@ 2,3 & ΥΑ 22/5/93:@ 2,6 Κ-011,Κ-012,Κ-013 

.01404 Φ10 ΠΔ 1073/81:@ 9 Κ-013 

.01405 Φ10 ΠΔ 1073/81:@ 10,9 Κ-013 

.01406 Φ10 ΠΔ 1073/81:@ 10,9 Κ-013 

.01408 Φ10 ΠΔ 1073/81:@ 9 Κ-005 

.01409 Φ10 ΠΔ 1073/81:@ 10,2 Κ-014 

.02101 Φ10,Φ20,Φ30 

Ν 1430/84:@ 11,12,13,14,15 & Ν 2696/1999:@ 
10,4,44,47,79,8,9,97 & ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 1073/81:@ 
46,47,48,50,85 & ΠΔ 113/2012:@ 4,5 & ΠΔ 225/89:@ 
11,12,14,4,8 & ΥΑ 22/5/93:@ 3,6 & ΥΑ 
50292/3549/08/09:@ 1,2,3,4 & ΥΑ ΒΜΠ/30058/83:@ 
3,4,5,6 & ΥΑ ΒΜΠ/30428/80:@ 3,4,5,6 

Κ-015,Κ-016,Κ-031 

.02102 Φ10,Φ20,Φ30 

Ν 1430/84:@ 11,12,13,14,15 & Ν 2696/1999:@ 
10,4,44,47,79,8,9,97 & ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 1073/81:@ 
46,47,48,50,85 & ΠΔ 113/2012:@ 4,5 & ΠΔ 225/89:@ 
11,12,14,4,8 & ΠΔ 396/94:@ 10,6,7,8 & ΥΑ 22/5/93:@ 
3,6 & ΥΑ 50292/3549/08/09:@ 1,2,3,4 & ΥΑ 
ΒΜΠ/30058/83:@ 3,4,5,6 & ΥΑ ΒΜΠ/30428/80:@ 3,4,5,6 

Κ-015,Κ-016,Κ-031 

.02103 
 

Φ10,Φ20,Φ30 
 

Ν 1430/84:@ 11,12,13,14,15 & Ν 2696/1999:@ 
10,31,4,44,48,7,79,9,97 & ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 
1073/81:@ 46,47,48,50,85 & ΠΔ 113/2012:@ 4,5 & ΠΔ 
225/89:@ 11,12,14,4,8 & ΥΑ 22/5/93:@ 3,6 & ΥΑ 
50292/3549/08/09:@ 1,2,3,4 & ΥΑ ΒΜΠ/30058/83:@ 
3,4,5,6 & ΥΑ ΒΜΠ/30428/80:@ 3,4,5,6 

Κ-017 
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ΠΗΓΕΣ 
ΚΙΝΔΥΝ

ΩΝ 

ΦΑΣΕΙΣ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (*) 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ Ή 
ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ 
ΕΝΕΧΟΥΝ ΕΙΔΙΚΟΥΣ 

ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ (**) 

.02104 Φ10,Φ20,Φ30 

Ν 1430/84:@ 11,12,13,14,15 & Ν 2696/1999:@ 
10,4,44,47,79,8,9,97 & ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 1073/81:@ 
46,47,48,50,85 & ΠΔ 113/2012:@ 4,5 & ΠΔ 225/89:@ 
11,12,14,24,25,4,8 & ΠΔ 396/94:@ 10,6,7,8 & ΥΑ 
22/5/93:@ 3,6 & ΥΑ 50292/3549/08/09:@ 1,2,3,4 & ΥΑ 
ΒΜΠ/30058/83:@ 3,4,5,6 & ΥΑ ΒΜΠ/30428/80:@ 3,4,5,6 

Κ-018,Κ-020,Κ-024 

.02105 Φ10,Φ20,Φ30 

Ν 1430/84:@ 11,12,13,14,15 & Ν 2696/1999:@ 
10,31,4,44,48,7,79,9,97 & ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 
1073/81:@ 45,46,47,48,50,85 & ΠΔ 113/2012:@ 4,5 & 
ΠΔ 225/89:@ 11,12,14,24,25,4,8 & ΠΔ 396/94:@ 10,6,7,8 
& ΥΑ 22/5/93:@ 3,6 & ΥΑ 50292/3549/08/09:@ 1,2,3,4 & 
ΥΑ ΒΜΠ/30058/83:@ 3,4,5,6 & ΥΑ ΒΜΠ/30428/80:@ 
3,4,5,6 

Κ-018,Κ-020,Κ-024 

.02106 Φ10,Φ20,Φ30 

Ν 1430/84:@ 11,12,13,14,15 & Ν 2696/1999:@ 
44,47,48,79,97 & ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 1073/81:@ 
45,46,47,48,50,85 & ΠΔ 113/2012:@ 4,5 & ΠΔ 225/89:@ 
11,12,14,4,8 & ΥΑ 22/5/93:@ 3,6 & ΥΑ 
50292/3549/08/09:@ 1,2,3,4 & ΥΑ ΒΜΠ/30058/83:@ 
3,4,5,6 & ΥΑ ΒΜΠ/30428/80:@ 3,4,5,6 

Κ-021 

.02107 Φ10,Φ20,Φ30 

Ν 1430/84:@ 11,12,13,14,15 & Ν 2696/1999:@ 
10,4,44,47,62,79,8,9,97 & ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 
1073/81:@ 45,46,47,48,50,85 & ΠΔ 113/2012:@ 4,5 & 
ΠΔ 225/89:@ 11,12,14,4,8 & ΥΑ 22/5/93:@ 3,6 & ΥΑ 
50292/3549/08/09:@ 1,2,3,4 & ΥΑ ΒΜΠ/30058/83:@ 
3,4,5,6 & ΥΑ ΒΜΠ/30428/80:@ 3,4,5,6 

Κ-019 

.02108 Φ10 
Ν 2696/1999:@ 79,97 & ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 1073/81:@ 
57 & ΠΔ 113/2012:@ 4,5 & ΠΔ 225/89:@ 14,24,25 

Κ-016,Κ-022,Κ-031 

.02109 Φ10 
Ν 2696/1999:@ 79,97 & ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 1073/81:@ 
57 & ΠΔ 113/2012:@ 4,5 & ΠΔ 225/89:@ 14 

Κ-021,Κ-023 

.02201 Φ10,Φ20,Φ30 
Ν 2696/1999:@ 79,97 & ΠΔ 1073/81:@ 8 & ΠΔ 
113/2012:@ 4,5 

Κ-025 

.02202 Φ10,Φ20,Φ30 
Ν 2696/1999:@ 79,97 & ΠΔ 1073/81:@ 72 & ΠΔ 
113/2012:@ 4,5 & ΠΔ 225/89:@ 14 & ΠΔ 305/96:@ Π8 

Κ-025 

.02203 Φ10,Φ20,Φ30 
Ν 2696/1999:@ 32,79,97 & ΠΔ 113/2012:@ 4,5 & ΠΔ 
225/89:@ 14 & ΠΔ 305/96:@ Π8 

Κ-026,Κ-027,Κ-028 

.02204 Φ10,Φ20,Φ30 
Ν 2696/1999:@ 79,97 & ΠΔ 1073/81:@ 14,7 & ΠΔ 
113/2012:@ 4,5 

Κ-005,Κ-025 

.02205 Φ10,Φ20,Φ30 
Ν 2696/1999:@ 32,79,97 & ΠΔ 1073/81:@ 7 & ΠΔ 
113/2012:@ 4,5 & ΠΔ 225/89:@ 14 & ΥΑ 22/5/93:@ 5,6 

Κ-028,Κ-029 

.02206 Φ10,Φ20,Φ30 
Ν 2696/1999:@ 79,97 & ΠΔ 1073/81:@ 46 & ΠΔ 
113/2012:@ 4,5 & ΠΔ 225/89:@ 14 & ΥΑ 
50292/3549/08/09:@ 1,2,3,4 

Κ-015,Κ-030,Κ-031 

.02301 Φ10,Φ20,Φ30 ΠΔ 1073/81:@ 46 & ΠΔ 225/89:@ 10,4 & ΥΑ 22/5/93:@ 6 Κ-024 

.02302 
 

Φ10,Φ20,Φ30 
 

ΠΔ 1073/81:@ 47 & ΥΑ 22/5/93:@ 6 Κ-021 

.02303 
 

Φ10,Φ20,Φ30 
 

ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 225/89:@ 11 Κ-021 

.02304 
 

Φ10,Φ20,Φ30 
 

ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 225/89:@ 11 Κ-021,Κ-024 

.02305 
 

Φ10,Φ20 
 

ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 1073/81:@ 64 & ΠΔ 57/10:@ 
ΠI,ΠIII,ΠV & ΥΑ 470/85:@ 16 

Κ-020,Κ-032 

.02401 
 

Φ10,Φ30 
 

ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 1073/81:@ 46 & ΠΔ 225/89:@ 
24,25,3 & ΠΔ 307/86:@ 3 & ΠΔ 395/94:@ 6,7,9 & ΠΔ 
396/94:@ 10,6,7,8 & ΠΔ 95/78:@ 10,9 & ΥΑ 22/5/93:@ 2 
& ΥΑ 470/85:@ 16 

Κ-031,Κ-033,Κ-034 

.02402 Φ20 
Ν 1430/84:@ 16 & ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 1073/81:@ 
102,103,104,105 & ΠΔ 225/89:@ 24,25,3 & ΠΔ 307/86:@ 

Κ-033,Κ-034 
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ΠΗΓΕΣ 
ΚΙΝΔΥΝ

ΩΝ 

ΦΑΣΕΙΣ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (*) 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ Ή 
ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ 
ΕΝΕΧΟΥΝ ΕΙΔΙΚΟΥΣ 

ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ (**) 

3 & ΠΔ 395/94:@ 6,7,9 & ΠΔ 396/94:@ 10,6,7,8 & ΠΔ 
57/10:@ ΠI,ΠIII,ΠV & ΥΑ 22/5/93:@ 2 & ΥΑ 470/85:@ 16 

.02403 Φ20,Φ30 

Ν 1430/84:@ 16 & ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 1073/81:@ 
102,103,104,105 & ΠΔ 225/89:@ 24,25,3 & ΠΔ 307/86:@ 
3 & ΠΔ 395/94:@ 6,7,9 & ΠΔ 396/94:@ 10,6,7,8 & ΠΔ 
57/10:@ ΠI,ΠIII,ΠV & ΥΑ 22/5/93:@ 2 & ΥΑ 
Α5/2375/78:@ 1 

Κ-031,Κ-033,Κ-034 

.02404 Φ10,Φ20,Φ30 

Ν 1430/84:@ 16 & ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 1073/81:@ 
102,103,104,105 & ΠΔ 225/89:@ 24,25,3 & ΠΔ 307/86:@ 
3 & ΠΔ 395/94:@ 6,7,9 & ΠΔ 396/94:@ 10,6,7,8 & ΠΔ 
57/10:@ ΠI,ΠIII,ΠV & ΥΑ 22/5/93:@ 2 & ΥΑ 470/85:@ 16 

Κ-031,Κ-033,Κ-034 

.02405 Φ10,Φ20 

Ν 1430/84:@ 16 & ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 1073/81:@ 
102,103,104,105 & ΠΔ 225/89:@ 24,25,3 & ΠΔ 395/94:@ 
6,7,9 & ΠΔ 396/94:@ 10,6,7,8 & ΠΔ 57/10:@ ΠI,ΠIII,ΠV & 
ΥΑ 22/5/93:@ 2 

Κ-033,Κ-034 

.02406 Φ30 

Ν 1430/84:@ 16 & ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 1073/81:@ 
102,103,104,105 & ΠΔ 225/89:@ 24,25,3 & ΠΔ 307/86:@ 
3 & ΠΔ 395/94:@ 6,7,9 & ΠΔ 396/94:@ 10,6,7,8 & ΠΔ 
57/10:@ ΠI,ΠIII,ΠV & ΥΑ 22/5/93:@ 2 

Κ-033,Κ-034 

.02407 Φ10,Φ20,Φ30 

Ν 1430/84:@ 16 & ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 1073/81:@ 
102,103,104,105 & ΠΔ 225/89:@ 24,25,3 & ΠΔ 307/86:@ 
3 & ΠΔ 395/94:@ 6,7,9 & ΠΔ 396/94:@ 10,6,7,8 & ΠΔ 
57/10:@ ΠI,ΠIII,ΠV & ΥΑ 22/5/93:@ 2 & ΥΑ 470/85:@ 16 

Κ-033,Κ-034 

.03102 Φ10 
ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 1073/81:@ 41 & ΠΔ 396/94:@ 
10,6,7,8 

Κ-036 

.03103 Φ10 
ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 1073/81:@ 43,44 & ΠΔ 225/89:@ 
15,9 & ΠΔ 396/94:@ 10,6,7,8 & ΠΔ 778/80:@ 20,21 

Κ-037 

.03201 Φ10,Φ20,Φ30 
ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 1073/81:@ 38,40 & ΠΔ 225/89:@ 
19,9 & ΠΔ 305/96:@ Π8 & ΠΔ 396/94:@ 10,6,7,8 & ΠΔ 
778/80:@ 9 & ΥΑ 22/5/93:@ 5 & ΥΑ 3046/89:@ 5 

Κ-035 

.03202 Φ10,Φ20,Φ30 
ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 1073/81:@ 38,40 & ΠΔ 225/89:@ 
19,9 & ΠΔ 305/96:@ Π8 & ΠΔ 396/94:@ 10,6,7,8 & ΠΔ 
778/80:@ 9 & ΥΑ 22/5/93:@ 5 & ΥΑ 3046/89:@ 5 

Κ-035 

.03203 Φ10,Φ30 
ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 1073/81:@ 38,40 & ΠΔ 225/89:@ 5 
& ΠΔ 305/96:@ Π8 & ΠΔ 396/94:@ 10,6,7,8 & ΠΔ 
778/80:@ 16 & ΥΑ 22/5/93:@ 5 & ΥΑ 3046/89:@ 5 

Κ-038 

.03204 Φ10,Φ20,Φ30 
ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 1073/81:@ 106,37 & ΠΔ 225/89:@ 
12 & ΠΔ 305/96:@ Π6 & ΥΑ 22/5/93:@ 5 & ΥΑ 
3046/89:@ 5 

Κ-039 

.03205 Φ10,Φ20,Φ30 
ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 1073/81:@ 106,37 & ΠΔ 225/89:@ 
19 & ΠΔ 305/96:@ Π8 & ΥΑ 22/5/93:@ 5 & ΥΑ 
3046/89:@ 5 

Κ-040,Κ-041,Κ-042 

.03206 Φ10,Φ20 
ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 305/96:@ Π1 & ΠΔ 778/80:@ 9 & 
ΥΑ 22/5/93:@ 5 & ΥΑ 3046/89:@ 5 

Κ-042,Κ-043 

.03207 Φ10,Φ20,Φ30 
ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 1073/81:@ 106,37 & ΠΔ 305/96:@ 
Π6 & ΥΑ 22/5/93:@ 5 & ΥΑ 3046/89:@ 5 

Κ-035,Κ-044 

.03208 Φ10,Φ20,Φ30 

Ν 1430/84:@ 10,7,8,9 & ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 1073/81:@ 
43,44 & ΠΔ 17/78:@ 1 & ΠΔ 221233:@ 1,10,2,3,4,6,7,8,9 
& ΠΔ 225/89:@ 15,5 & ΠΔ 305/96:@ Π6 & ΥΑ 22/5/93:@ 
5 & ΥΑ 3046/89:@ 5 

Κ-045 

.03209 Φ10 
Ν 1430/84:@ 10,7,8,9 & ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 305/96:@ 
Π1 & ΠΔ 778/80:@ 15 & ΥΑ 3046/89:@ 5 

Κ-043,Κ-045 

.03210 Φ10 
Ν 1430/84:@ 10,7,8,9 & ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 778/80:@ 
12 & ΥΑ 16440/Φ104/445/93:@ 5 & ΥΑ 3046/89:@ 5 

Κ-021,Κ-045 

.03211 Φ10 
Ν 1430/84:@ 10,7,8,9 & ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 778/80:@ 
12,14 & ΥΑ 16440/Φ104/445/93:@ 5 & ΥΑ 3046/89:@ 5 

Κ-017,Κ-020 

.03301 Φ10,Φ20 Ν 1430/84:@ 10,7,8,9 & ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 1073/81:@ Κ-045 
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ΠΗΓΕΣ 
ΚΙΝΔΥΝ

ΩΝ 

ΦΑΣΕΙΣ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (*) 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ Ή 
ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ 
ΕΝΕΧΟΥΝ ΕΙΔΙΚΟΥΣ 

ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ (**) 

34 & ΠΔ 225/89:@ 15 & ΠΔ 778/80:@ 13 & ΥΑ 
16440/Φ104/445/93:@ 5 & ΥΑ 22/5/93:@ 5 & ΥΑ 
3046/89:@ 5 

.03302 Φ10,Φ20 

Ν 1430/84:@ 10,7,8,9 & ΠΔ 1073/81:@ 34 & ΠΔ 
225/89:@ 15 & ΠΔ 778/80:@ 13,5,6,7,8 & ΥΑ 
16440/Φ104/445/93:@ 5 & ΥΑ 22/5/93:@ 5 & ΥΑ 
3046/89:@ 5 

Κ-042,Κ-046 

.03303 Φ10,Φ20 

Ν 1430/84:@ 10,7,8,9 & ΠΔ 1073/81:@ 34 & ΠΔ 
225/89:@ 15 & ΠΔ 305/96:@ Π6 & ΠΔ 778/80:@ 5 & ΥΑ 
16440/Φ104/445/93:@ 5 & ΥΑ 22/5/93:@ 5 & ΥΑ 
3046/89:@ 5 

Κ-042,Κ-043 

.03304 Φ10,Φ20,Φ30 

Εγκ. οικ. 24120/1336/2014:@ 2.5 & Ν 1430/84:@ 
10,7,8,9 & ΠΔ 225/89:@ 15 & ΠΔ 305/96:@ Π1 & ΠΔ 
778/80:@ 13,5,6,7,8 & ΥΑ 16440/Φ104/445/93:@ 5 & ΥΑ 
22/5/93:@ 5 & ΥΑ 3046/89:@ 5 

Κ-043 

.03305 Φ10,Φ20 
Ν 1430/84:@ 10,7,8,9 & ΠΔ 225/89:@ 15 & ΠΔ 778/80:@ 
3 & ΥΑ 16440/Φ104/445/93:@ 5 & ΥΑ 22/5/93:@ 5 & ΥΑ 
3046/89:@ 5 

Κ-043,Κ-047 

.03401 Φ10,Φ20,Φ30 
ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 1073/81:@ 40,41 & ΠΔ 225/89:@ 
11,15 & ΠΔ 396/94:@ 10,6,7,8 & ΥΑ 22/5/93:@ 3 

Κ-035 

.03402 Φ10,Φ20,Φ30 
ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 225/89:@ 11 & ΠΔ 396/94:@ 
10,6,7,8 & ΥΑ 22/5/93:@ 3 

Κ-035 

.04106 Φ20 
ΠΔ 1073/81:@ 92 & ΠΔ 225/89:@ 10,94,95,96 & ΠΔ 
307/86:@ 3 & ΥΑ 22/5/93:@ 7 & ΥΑ Β17081/2964:@ ΠΙΙ 

Κ-031,Κ-049,Κ-057 

.04201 Φ10 

ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 225/89:@ 11 & ΠΔ 305/96:@ Π2 & 
ΠΔ 307/86:@ 3 & ΠΔ 395/94:@ 6,7,9 & ΠΔ 396/94:@ 
10,6,7,8 & ΠΔ 95/78:@ 10,3,5,9 & ΥΑ 12436/706/11:@ 3 
& ΥΑ 22/5/93:@ 3 & ΥΑ 378/94/94:@ 23 & ΥΑ 
Β17081/2964:@ ΠΙΙ 

Κ-031,Κ-034,Κ-045,Κ-04
6,Κ-049,Κ-058,Κ-059,Κ-0
60,Κ-061 

.04202 Φ30 

ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 1073/81:@ 92,93,94,94 & ΠΔ 
225/89:@ 15 & ΠΔ 305/96:@ Π2 & ΠΔ 307/86:@ 3 & ΠΔ 
395/94:@ 6,7,9 & ΠΔ 77/1993:@ 95 & ΠΔ 95/78:@ 
10,3,5,9 & ΥΑ 12436/706/11:@ 3 & ΥΑ 378/94/94:@ 23 & 
ΥΑ Β17081/2964:@ ΠΙΙ 

Κ-031,Κ-045,Κ-046,Κ-04
9,Κ-058,Κ-059,Κ-061,Κ-0
62 

.04204 Φ10,Φ30 
ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 1073/81:@ 2,92 & ΠΔ 225/89:@ 11 
& ΠΔ 305/96:@ Π2 & ΠΔ 307/86:@ 3 & ΥΑ 22/5/93:@ 3 
& ΥΑ Β17081/2964:@ ΠΙΙ 

Κ-012,Κ-046,Κ-049,Κ-06
4,Κ-065 

.04205 Φ10,Φ20 
ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 1073/81:@ 92,94,94,95,96 & ΠΔ 
225/89:@ 11 & ΠΔ 305/96:@ Π2 & ΥΑ 12436/706/11:@ 3 
& ΥΑ 22/5/93:@ 3 

Κ-021,Κ-046,Κ-061,Κ-06
6 

.04206 Φ10,Φ30 
ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 1073/81:@ 2,92,94,95,96 & ΠΔ 
225/89:@ 11 & ΠΔ 305/96:@ Π2 & ΥΑ 22/5/93:@ 3 

Κ-012,Κ-064,Κ-065 

.04207 Φ10,Φ20,Φ30 
ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 1073/81:@ 92,94,95,96 & ΠΔ 
225/89:@ 11,12 & ΠΔ 305/96:@ Π2 & ΥΑ 22/5/93:@ 3 

Κ-004,Κ-066 

.04301 Φ20 
Ν 1430/84:@ 16 & ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 1073/81:@ 
103,104,105,106 & ΠΔ 225/89:@ 24,25,3 & ΥΑ 
22/5/93:@ 2 

Κ-003 

.04304 Φ20,Φ30 
ΕΛΟΤ 891/88:@ 1,2,3,4,5,ΠΑ,ΠΒ,ΠΓ,ΠΔ & ΠΔ 
1073/81:@ 60,61,62,63 

Κ-046,Κ-066,Κ-070 

.04306 Φ20 
Ν 1430/84:@ 16 & ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 1073/81:@ 
103,104,105,106 & ΠΔ 225/89:@ 24,25,3 & ΥΑ 
22/5/93:@ 2 

Κ-034,Κ-046 

.04402 Φ10 

Ν 1430/84:@ 16 & ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 1073/81:@ 
103,104,105,106 & ΠΔ 225/89:@ 24,25,3 & ΠΔ 307/86:@ 
3 & ΠΔ 395/94:@ 6,7,9 & ΠΔ 396/94:@ 10,6,7,8 & ΥΑ 
22/5/93:@ 2 

Κ-004,Κ-034,Κ-046,Κ-07
1,Κ-072 

.04405 Φ10,Φ20,Φ30 Ν 1430/84:@ 16 & ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 1073/81:@ Κ-031,Κ-034,Κ-072 
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ΠΗΓΕΣ 
ΚΙΝΔΥΝ

ΩΝ 

ΦΑΣΕΙΣ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (*) 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ Ή 
ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ 
ΕΝΕΧΟΥΝ ΕΙΔΙΚΟΥΣ 

ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ (**) 

103,104,105,106 & ΠΔ 225/89:@ 24,25,3 & ΠΔ 307/86:@ 
3 & ΠΔ 395/94:@ 6,7,9 & ΠΔ 396/94:@ 10,6,7,8 & ΥΑ 
22/5/93:@ 2 & ΥΑ 470/85:@ 16 

.04406 Φ30 

Ν 1430/84:@ 16 & ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 1073/81:@ 
103,104,105,106 & ΠΔ 225/89:@ 24,25,3 & ΠΔ 307/86:@ 
3 & ΠΔ 395/94:@ 6,7,9 & ΠΔ 396/94:@ 10,6,7,8 & ΥΑ 
22/5/93:@ 2 & ΥΑ 378/94/94:@ 23 

Κ-031,Κ-034,Κ-071,Κ-07
2 
 

.05101 Φ10 ΠΔ 1073/81:@ 18,24,33 Κ-073 

.05102 Φ10,Φ20 ΠΔ 1073/81:@ 24 & ΥΑ 22/5/93:@ 10 Κ-042,Κ-074 

.05103 Φ10,Φ20 ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 1073/81:@ 24 Κ-004,Κ-073 

.05104 Φ10,Φ20 ΠΔ 105/95:@ 9 Κ-042,Κ-075 

.05106 Φ10 
ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 1073/81:@ 20,24 & ΥΑ 22/5/93:@ 
2,5 & ΥΑ 3046/89:@ 10 

Κ-033,Κ-034 

.05201 Φ10 
 
 

Κ-034 

.05202 Φ10 ΠΔ 1073/81:@ 110,96 Κ-078 

.05203 Φ10  Κ-046,Κ-079 

.05204 Φ10,Φ20,Φ30 ΥΑ 3046/89:@ 5 Κ-080 

.05205 
 

Φ10 
 

ΥΑ 3046/89:@ 5 
 

Κ-004,Κ-073 

.05206 Φ10,Φ20 ΠΔ 105/95:@ 9 & ΥΑ 3046/89:@ 5 Κ-042,Κ-075 

.05207 Φ10 ΠΔ 105/95:@ 9 & ΥΑ 22/5/93:@ 5,6 
Κ-034,Κ-042,Κ-076,Κ-07
7 

.05208 Φ10,Φ20 
 
 

Κ-079,Κ-080 

.05301 Φ10,Φ20,Φ30 

Ν 2696/1999:@ 10,79,97 & ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 
1073/81:@ 46,47,48 & ΠΔ 113/2012:@ 4,5 & ΠΔ 
225/89:@ 14,7 & ΥΑ ΒΜΠ/30058/83:@ 3,4,5,6 & ΥΑ 
ΒΜΠ/30428/80:@ 3,4,5,6 

Κ-021 

.05302 Φ10,Φ20,Φ30 

Ν 2696/1999:@ 10,97 & ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 1073/81:@ 
46,47,48 & ΠΔ 113/2012:@ 4,5 & ΠΔ 225/89:@ 14,7 & 
ΥΑ ΒΜΠ/30058/83:@ 3,4,5,6 & ΥΑ ΒΜΠ/30428/80:@ 
3,4,5,6 

Κ-021 

.05303 Φ10,Φ20,Φ30 

Ν 2696/1999:@ 10,32,97 & ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 
1073/81:@ 91 & ΠΔ 113/2012:@ 4,5 & ΠΔ 225/89:@ 14,7 
& ΥΑ ΒΜΠ/30058/83:@ 3,4,5,6 & ΥΑ ΒΜΠ/30428/80:@ 
3,4,5,6 

Κ-027,Κ-028,Κ-029 

.05304 Φ10,Φ20,Φ30 
Ν 2696/1999:@ 97 & ΠΔ 1073/81:@ 25,72,86 & ΠΔ 
113/2012:@ 4,5 & ΠΔ 225/89:@ 14 & ΥΑ 22/5/93:@ 6 

Κ-005,Κ-025,Κ-073 

.05305 Φ10,Φ20 
Ν 2696/1999:@ 32,97 & ΠΔ 1073/81:@ 25,86 & ΠΔ 
113/2012:@ 4,5 & ΠΔ 225/89:@ 14 

Κ-026,Κ-027,Κ-028 

.05306 Φ10,Φ20,Φ30 
Ν 2696/1999:@ 32,97 & ΠΔ 1073/81:@ 
85,86,86,87,88,89,90 & ΠΔ 113/2012:@ 4,5 

Κ-028,Κ-081,Κ-083 

.05307 Φ10,Φ20,Φ30 
Ν 2696/1999:@ 32,97 & ΠΔ 1073/81:@ 85,87,88,89,90 & 
ΠΔ 113/2012:@ 4,5 

Κ-024,Κ-081,Κ-082,Κ-08
5 

.05308 Φ10,Φ20,Φ30 ΠΔ 1073/81:@ 91 Κ-082,Κ-084,Κ-085 

.05309 Φ10,Φ20,Φ30 ΠΔ 1073/81:@ 91 & ΠΔ 397/94:@ 4,6,ΠΙ,ΠΙΙ Κ-086 

.05310 Φ10,Φ20,Φ30 ΠΔ 1073/81:@ 89 Κ-027,Κ-028,Κ-029 

.05311 Φ10,Φ20 ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 1073/81:@ 85,86,89 Κ-004,Κ-046 

.05312 Φ10,Φ20,Φ30 
ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 1073/81:@ 106 & ΠΔ 225/89:@ 
24,25 & ΠΔ 396/94:@ 10,6,7,8 & ΥΑ 22/5/93:@ 2 & ΥΑ 
3046/89:@ 5 

Κ-034,Κ-085,Κ-087 

.05401 
 

Φ10,Φ20,Φ30 
 

Ν 1430/84:@ 10 & Ν 2696/1999:@ 97 & ΠΔ 1073/81:@ 
85,86,87 & ΠΔ 113/2012:@ 4,5 & ΥΑ 22/5/93:@ 5 

Κ-042,Κ-088 

.05402 Φ10,Φ20,Φ30 
Ν 1430/84:@ 10 & Ν 2696/1999:@ 97 & ΠΔ 1073/81:@ 
86 & ΠΔ 113/2012:@ 4,5 & ΥΑ 22/5/93:@ 5 

Κ-042,Κ-088,Κ-089 

.05403 Φ10,Φ20,Φ30 Ν 1430/84:@ 10 & Ν 2696/1999:@ 97 & ΠΔ 1073/81:@ Κ-090 
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ΠΗΓΕΣ 
ΚΙΝΔΥΝ

ΩΝ 

ΦΑΣΕΙΣ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (*) 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ Ή 
ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ 
ΕΝΕΧΟΥΝ ΕΙΔΙΚΟΥΣ 

ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ (**) 

89 & ΠΔ 113/2012:@ 4,5 & ΥΑ 22/5/93:@ 5 

.06101 Φ10 

ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 1073/81:@ 96 & ΠΔ 225/89:@ 
10,11,15,16,17,18,23 & ΠΔ 305/96:@ Π2,Π3,Π4 & ΠΔ 
307/86:@ 3 & ΠΔ 95/78:@ 3,5 & ΥΑ 22/5/93:@ 3 & ΥΑ 
50292/3549/08/09:@ 1,2,3,4,5 & ΥΑ Β17081/2964:@ ΠΙΙ 

Κ-021,Κ-049,Κ-091 

.06102 Φ10,Φ20,Φ30 

ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 1073/81:@ 82,93 & ΠΔ 225/89:@ 
11,23 & ΠΔ 305/96:@ Π2,Π3,Π4 & ΠΔ 307/86:@ 3 & ΥΑ 
22/5/93:@ 3,9 & ΥΑ 50292/3549/08/09:@ 1,2,3,4,5 & ΥΑ 
Β17081/2964:@ ΠΙΙ 

Κ-021,Κ-031,Κ-049,Κ-09
1,Κ-092,Κ-093,Κ-094 

.06103 Φ10,Φ20,Φ30 
ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 1073/81:@ 96 & ΠΔ 225/89:@ 23 & 
ΠΔ 305/96:@ Π2,Π3,Π4 & ΠΔ 307/86:@ 3 & ΥΑ 
378/94/94:@ 23 

Κ-049,Κ-091,Κ-094 

.06104 Φ20 
ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 225/89:@ 23,96 & ΠΔ 305/96:@ 
Π2,Π3,Π4 & ΥΑ 50292/3549/08/09:@ 1,2,3,4,5 

Κ-049,Κ-091,Κ-094 

.06106 Φ10,Φ20 
ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 1073/81:@ 96 & ΠΔ 225/89:@ 23 & 
ΠΔ 305/96:@ Π2,Π3,Π4 

Κ-049,Κ-091,Κ-094,Κ-09
6 

.06107 Φ10,Φ20 
ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 225/89:@ 23,96 & ΠΔ 305/96:@ 
Π2,Π3,Π4 & ΥΑ 50292/3549/08/09:@ 1,2,3,4,5 

Κ-049,Κ-091,Κ-094,Κ-09
5 

.06201 Φ10,Φ20,Φ30 
ΔΕΗ 22/8/97:@ 1,2,3 & ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 225/89:@ 
11 & ΠΔ 305/96:@ Π2 & ΥΑ 22/5/93:@ 3 

Κ-042,Κ-091,Κ-097,Κ-09
8 

.06202 Φ10,Φ20,Φ30 ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 1073/81:@ 10,2,56 
Κ-012,Κ-042,Κ-091,Κ-09
8 

.06203 Φ10 
ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 225/89:@ 11 & ΠΔ 305/96:@ Π2 & 
ΥΑ 22/5/93:@ 3 

Κ-042,Κ-091,Κ-098,Κ-09
9 

.06204 Φ10,Φ30 
Ν 1430/84:@ 16 & ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 1073/81:@ 104 
& ΠΔ 225/89:@ 3 

Κ-091,Κ-100 

.06304 Φ30 
ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 1073/81:@ 96 & ΠΔ 225/89:@ 23 & 
ΠΔ 395/94:@ 6,7,9 & ΠΔ 396/94:@ 10,6,7,8 & ΠΔ 
95/78:@ 10,7,9 

Κ-091,Κ-100 

.06305 Φ10,Φ20 
ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 225/89:@ 23 & ΠΔ 395/94:@ 6,7,9 
& ΠΔ 396/94:@ 10,6,7,8 

Κ-091,Κ-100 

.06306 Φ20,Φ30 
ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 225/89:@ 23 & ΠΔ 395/94:@ 6,7,9 
& ΠΔ 396/94:@ 10,6,7,8 & ΠΔ 95/78:@ 10,7,9 

Κ-091,Κ-100 

.07101 Φ10,Φ20,Φ30 
ΔΕΗ 22/8/97:@ 1,2,3 & Ν 1430/84:@ 10 & ΠΔ 105/95:@ 
9 & ΠΔ 1073/81:@ 78,79 & ΠΔ 225/89:@ 11 & ΠΔ 
305/96:@ Π2 & ΠΔ 396/94:@ 10,6,7,8 

Κ-042,Κ-046,Κ-097,Κ-10
1 

.07102 Φ10,Φ20,Φ30 
Ν 1430/84:@ 10 & ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 1073/81:@ 
2,78,79 & ΠΔ 305/96:@ Π2 & ΠΔ 396/94:@ 10,6,7,8 

Κ-012,Κ-042,Κ-046,Κ-09
9 

.07103 Φ10 
Ν 1430/84:@ 10 & ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 225/89:@ 11 & 
ΠΔ 396/94:@ 10,6,7,8 & ΥΑ 22/5/93:@ 2 

Κ-042,Κ-046,Κ-099 

.07104 Φ10 
Ν 1430/84:@ 10 & ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 225/89:@ 11 & 
ΠΔ 396/94:@ 10,6,7,8 & ΥΑ 22/5/93:@ 2 

Κ-042,Κ-046,Κ-099 

.07105 Φ10,Φ20,Φ30 
Ν 1430/84:@ 10 & ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 1073/81:@ 
75,76,77,78 & ΠΔ 225/89:@ 11 & ΠΔ 396/94:@ 10,6,7,8 
& ΥΑ 22/5/93:@ 3 

Κ-102,Κ-103,Κ-104 

.07106 Φ10,Φ20,Φ30 Ν 1430/84:@ 10 & ΠΔ 1073/81:@ 75,76,77,78 
Κ-105,Κ-106,Κ-107,Κ-10
8 

.07201 Φ10 
Ν 1430/84:@ 10,10 & Ν 2696/1999:@ 97 & ΠΔ 105/95:@ 
9 & ΠΔ 1073/81:@ 48,49 & ΠΔ 113/2012:@ 4,5 & ΠΔ 
395/94:@ 6,7,9 

Κ-021,Κ-046,Κ-109,Κ-11
0 

.07202 Φ10,Φ20,Φ30 
ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 1073/81:@ 48,49,80,81 & ΠΔ 
395/94:@ 6,7,9 & ΥΑ 470/85:@ 16 
 

Κ-021,Κ-046,Κ-109,Κ-11
0 
 

.08104 Φ10,Φ20 
Ν 1430/84:@ 17 & ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 1073/81:@ 100 
& ΠΔ 396/94:@ 10,6,7,8 

K-113,Κ-034,Κ-042 

.08105 Φ10,Φ20 
Ν 1430/84:@ 17 & Ν 2696/1999:@ 97 & ΠΔ 1073/81:@ 
100 & ΠΔ 113/2012:@ 4,5 & ΠΔ 396/94:@ 10,6,7,8 

Κ-001,Κ-042,Κ-046 
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ΠΗΓΕΣ 
ΚΙΝΔΥΝ

ΩΝ 

ΦΑΣΕΙΣ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (*) 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ Ή 
ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ 
ΕΝΕΧΟΥΝ ΕΙΔΙΚΟΥΣ 

ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ (**) 

.08106 Φ10 
Ν 1430/84:@ 17 & ΠΔ 1073/81:@ 100,40 & ΠΔ 396/94:@ 
10,6,7,8 

K-113,Κ-034,Κ-042 

.08107 Φ10 
Ν 1430/84:@ 17 & Ν 2696/1999:@ 97 & ΠΔ 1073/81:@ 
100,40 & ΠΔ 113/2012:@ 4,5 & ΠΔ 396/94:@ 10,6,7,8 

Κ-001,Κ-042,Κ-046 

.08108 Φ10,Φ20,Φ30 
Ν 1430/84:@ 17 & ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 1073/81:@ 
100,6 & ΠΔ 225/89:@ 15,25,6 & ΠΔ 305/96:@ Π10 & ΠΔ 
396/94:@ 10,6,7,8 

K-116,K-117 

.08201 Φ10 
ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 1073/81:@ 6 & ΠΔ 396/94:@ 
10,6,7,8 

K-113,Κ-001 

.08202 
 

Φ20 
 

ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 1073/81:@ 40,92 & ΠΔ 307/86:@ 3 
& ΠΔ 396/94:@ 10,6,7,8 

K-113,K-118,Κ-034,Κ-04
2,Κ-049 

.08203 Φ10 
ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 1073/81:@ 40 & ΠΔ 307/86:@ 3 & 
ΠΔ 396/94:@ 10,6,7,8 

K-119 

.08204 Φ10,Φ20,Φ30 

ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 1073/81:@ 92,94 & ΠΔ 225/89:@ 
11,16,17,18 & ΠΔ 305/96:@ Π6 & ΠΔ 307/86:@ 3 & ΠΔ 
396/94:@ 10,6,7,8 & ΠΔ 95/78:@ 10,8,9 & ΥΑ 22/5/93:@ 
9 

K-120,Κ-034,Κ-042 

.09101 Φ10,Φ20,Φ30 
ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 1073/81:@ 96 & ΠΔ 225/89:@ 
24,25,3 & ΠΔ 396/94:@ 10,6,7,8 & ΠΔ 77/1993:@ 110 & 
ΠΔ 95/78:@ 10,9 & ΥΑ 22/5/93:@ 2 

 

.09105 Φ20,Φ30 
ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 1073/81:@ 110,99 & ΠΔ 396/94:@ 
10,6,7,8 

 

.09107 Φ10,Φ20,Φ30 
Ν 2696/1999:@ 97 & ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 113/2012:@ 
4,5 & ΠΔ 225/89:@ 24,3 & ΠΔ 396/94:@ 10,6,7,8 & ΥΑ 
22/5/93:@ 2 

Κ-004 

.09203 Φ10,Φ20,Φ30 
ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 1073/81:@ 105,106,97 & ΠΔ 
225/89:@ 24,25,3 & ΠΔ 396/94:@ 10,6,7,8 & ΥΑ 
22/5/93:@ 3 & ΥΑ 378/94/94:@ 23 

Κ-123,Κ-124 

.010101 Φ10,Φ20,Φ30 

ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 225/89:@ 11,24,25 & ΠΔ 395/94:@ 
7,9 & ΠΔ 396/94:@ 10,6,7,8 & ΠΔ 398/94:@ 11,7,8 & ΠΔ 
95/78:@ 10,8,9 & ΥΑ 1014(ΦΟΡ)94:@ 1,11,8 & ΥΑ 
22/5/93:@ 2,3 & ΥΑ 378/94/94:@ 23 

Κ-004,Κ-034,Κ-125,Κ-12
6,Κ-127,Κ-128,Κ-129,Κ-1
30 

.010102 Φ10,Φ20,Φ30 

Ν 2696/1999:@ 15 & ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 149/2006:@ 
10,4,5,6,7,8,9 & ΠΔ 225/89:@ 11,20,24,25 & ΠΔ 
395/94:@ 6,7,9 & ΠΔ 396/94:@ 10,6,7,8 & ΥΑ 22/5/93:@ 
2,3 & ΥΑ Α5/2375/78:@ 1 

Κ-004,Κ-034,Κ-131 

.010103 Φ10,Φ20,Φ30 

ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 1073/81:@ 30 & ΠΔ 225/89:@ 
16,17,18,18,22,24,25 & ΠΔ 305/96:@ Π5,Π6 & ΠΔ 
307/86:@ 3 & ΠΔ 395/94:@ 6,7,9 & ΠΔ 396/94:@ 
10,6,7,8 & ΠΔ 94/87:@ 13,14,19 & ΥΑ 22/5/93:@ 2 

Κ-004,Κ-034,Κ-132 

.010104 Φ10,Φ20,Φ30 
Ν 1430/84:@ 16 & ΠΔ 1073/81:@ 102 & ΠΔ 305/96:@ 
Π7 

Κ-034,Κ-133 

.010105 Φ10,Φ20,Φ30 
ΕΓΚ 130427/90:@ Α,Β,Γ & ΠΔ 305/96:@ Π3,Π7 & ΣΣΕ 
ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ:@ 4 

Κ-034,Κ-126,Κ-133 

.010106 Φ10,Φ20,Φ30 
ΠΔ 225/89:@ 24,25,3 & ΠΔ 305/96:@ Π7 & ΥΑ 
22/5/93:@ 2 

Κ-034,Κ-133 

.010107 Φ10,Φ20,Φ30 
ΕΓΚ 130427/90:@ Α,Β,Γ & ΠΔ 225/89:@ 24,25,3 & ΠΔ 
305/96:@ Π7 & ΣΣΕ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ:@ 4 & ΥΑ 22/5/93:@ 
2 

Κ-133 

.010108 Φ10,Φ20,Φ30 
ΕΓΚ 130427/90:@ Α,Β,Γ & ΠΔ 225/89:@ 24,25,3 & ΠΔ 
305/96:@ Π7 & ΥΑ 22/5/93:@ 2 

Κ-034,Κ-134 

.010201 Φ10,Φ30 
ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 225/89:@ 11,16,17,18,24,25,3 & 
ΠΔ 305/96:@ Π5,Π6 & ΠΔ 307/86:@ 3 & ΠΔ 396/94:@ 
10,6,7,8 & ΠΔ 95/78:@ 10,3,5,8,9 & ΥΑ 22/5/93:@ 2,3,9 

Κ-004,Κ-034,Κ-135 

.010203 Φ10 
ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 212/2006:@ 10,11,12,13,6,7,8,9 & 
ΠΔ 305/96:@ Π5,Π6 & ΠΔ 307/86:@ 3 & ΠΔ 396/94:@ 
10,6,7,8 & ΥΑ 22/5/93:@ 2,3,9 & ΥΑ 378/94/94:@ 23 & 

Κ-004,Κ-034,Κ-137,Κ-13
8 
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ΠΗΓΕΣ 
ΚΙΝΔΥΝ

ΩΝ 

ΦΑΣΕΙΣ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (*) 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ Ή 
ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ 
ΕΝΕΧΟΥΝ ΕΙΔΙΚΟΥΣ 

ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ (**) 

ΥΑ 8243/1113/91:@ 4,7,8 

.010205 Φ10,Φ20,Φ30 

ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 225/89:@ 11,16,17,18,24,25,3 & 
ΠΔ 305/96:@ Π5,Π6 & ΠΔ 307/86:@ 3 & ΠΔ 396/94:@ 
10,6,7,8 & ΥΑ 22/5/93:@ 2,3 & ΥΑ 378/94/94:@ 23 & ΥΑ 
Β17081/2964:@ ΠΙΙ 

Κ-004,Κ-034,Κ-134,Κ-13
9 

.010207 Φ10,Φ20,Φ30 

Ν 2696/1999:@ 15 & ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 1073/81:@ 47 
& ΠΔ 225/89:@ 11,16,17,18,24,25,3 & ΠΔ 305/96:@ 
Π5,Π6 & ΠΔ 307/86:@ 3 & ΠΔ 396/94:@ 10,6,7,8 & ΥΑ 
18477/92:@ 1 & ΥΑ 22/5/93:@ 2,3 & ΥΑ Β17081/2964:@ 
ΠΙΙ 

Κ-004,Κ-021,Κ-141 

.010208 Φ10,Φ30 

ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 225/89:@ 11,16,17,18,24,25,3 & 
ΠΔ 305/96:@ Π5,Π6 & ΠΔ 395/94:@ 6,7,9 & ΠΔ 
396/94:@ 10,6,7,8 & ΠΔ 94/87:@ 13,14,19 & ΠΔ 95/78:@ 
10,8,9 & ΥΑ 22/5/93:@ 2,3 

Κ-004,Κ-034,Κ-142,Κ-14
3 

.010209 Φ10 

ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 225/89:@ 11,16,17,18,24,25,3 & 
ΠΔ 305/96:@ Π5,Π6 & ΠΔ 396/94:@ 10,6,7,8 & ΠΔ 
399/94:@ 10,11,12,3,4,5,7,8,9 & ΥΑ 22/5/93:@ 2,3 & ΥΑ 
378/94/94:@ 23 

Κ-146 

.010301 Φ10,Φ20,Φ30 
ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 186/95:@ 10,6,8,9,ΠΙ & ΠΔ 
396/94:@ 10,6,7,8 

Κ-034,Κ-124,Κ-147,Κ-14
8 

.010302 Φ10 
ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 186/95:@ 10,6,8,9,ΠΙ & ΠΔ 
396/94:@ 10,6,7,8 

Κ-034,Κ-124,Κ-147,Κ-14
8 

.010303 Φ20,Φ30 
ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 186/95:@ 10,6,8,9,ΠΙ & ΠΔ 
307/86:@ 3 & ΠΔ 396/94:@ 10,6,7,8 & ΥΑ 
Β17081/2964:@ ΠΙΙ 

Κ-034,Κ-046,Κ-148,Κ-14
9 

.010304 Φ10,Φ20,Φ30 
ΠΔ 105/95:@ 9 & ΠΔ 1073/81:@ 109 & ΠΔ 186/95:@ 8 & 
ΠΔ 225/89:@ 30 & ΠΔ 305/96:@ Π14 & ΠΔ 307/86:@ 3 & 
ΥΑ 378/94/94:@ 23 

Κ-150 

.010305 Φ10,Φ20,Φ30 
ΠΔ 1073/81:@ 110 & ΠΔ 225/89:@ 31 & ΠΔ 305/96:@ 
Π13 

Κ-151 

 
 
Συμπληρωματικά Μέτρα Προστασίας 
 
 
01000 ΑΣΤΟΧΙΕΣ ΕΔΑΦΟΥΣ 
Κ-001: Έλεγχος ευστάθειας των γαιωδών επιφανειών πλησίον θα προηγείται της ανάληψης εργασιών και αν 
απαιτείται θα λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα. 
 
 
Κ-002: Συχνές, τακτικές επιθεωρήσεις θα διενεργούνται για πρόδρομα σημεία αστοχίας γαιωδών επιφανειών και αν 
απαιτείται και των τεχνικών μέσων εξασφάλισης των 
 
 
Κ-003: Συχνή τακτική επιθεώρηση των γαιωδών επιφανειών για επισφαλείς χαλαρούς όγκους, τοπικές συγκεντρώσεις 
τάσεων, επικείμενες αποσφηνώσεις ή θραύσεις, ταχείες εξαλλοιώσεις, πρόσφατες εκριζώσεις, ξένα σώματα, αλλαγή 
σχηματισμού και λοιπά σχετικά θα προηγείται της ανάληψης εργασιών πλησίον πρανών και αν απαιτείται θα 
επιχειρείται ξεσχάρωμα. 
 
 
Κ-004: Θα απαγορεύεται η χωρίς λόγο παραμονή προσωπικού πλησίον της δραστηριότητας αυτής. 
 
 
Κ-005: Η άνευ προηγούμενου σχετικού ελέγχου υπέρβαση επιφόρτισης πρανών, επιφανειών θεμελίωσης ή 
προσωρινών χωμάτινων επιφανειών με συσσώρευση υλικών πάσης φύσης και εξοπλισμού θα απαγορεύεται. 
 
 



  

Σ.Α.Υ.              Σύνταξη: 01/03/2023       Αναθεώρηση: 01/03/2023       28 από 39 
© 4M s/n:   87124672 

Κ-006: Έκτακτη επιθεώρηση των πρανών και αν απαιτείται λήψη τεχνικών μέτρων εξασφάλισης θα διενεργείται μετά 
από βίαια φυσικά φαινόμενα. 
 
 
Κ-008: Η άνευ προηγούμενου σχετικού ελέγχου επιβολή δονήσεων εκ μηχανημάτων στα πρανή θα απαγορεύεται. 
 
 
Κ-011: Κατά την επιλογή ή εφαρμογή της μεθόδου θεμελίωσης θα λαμβάνονται υπόψη τυχόν επηρεάζουσες πλησίον 
κατασκευαστικές δραστηριότητες. 
 
 
Κ-012: Επιτόπιος έλεγχος και ανεύρεση σχετικών σχεδίων ΟΚΩ θα διενεργείται πριν την ανάληψη οποιασδήποτε 
νέας κατασκευαστικής δραστηριότητας. 
 
 
Κ-013: Σύστημα ελέγχου μικρομετακινήσεων του έργου και δίαιτας υπόγειου και ελεύθερου υδάτινου ορίζοντα  θα 
υφίσταται σε βαθμό και έκταση που επιτρέπει η σοβαρότητα του έργου, η βαρύτητα των συνεπειών, η ταχύτητα 
προόδου εργασιών και χρόνου απόκρισης των μέτρων επέμβασης. 
 
 
Κ-014: Κατά την επιλογή ή εφαρμογή της μεθόδου εργασίας θα λαμβάνονται υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του 
εδάφους και η επίδρασή τους σε κάθε κατασκευαστική φάση. 
 
 
02000 ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΌ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ 
Κ-015: Σαφής κυκλοφοριακή ρύθμιση θα υφίσταται σε κάθε φάση κατασκευής του έργου αναφορικά με την έξω -και 
έσω- κυκλοφορία του έργου, μηχανοκίνητης, πεζής και υλικών. 
 
 
Κ-016: Θα διαμορφώνεται πάντοτε σαφές σύστημα διαχωρισμού κυκλοφορίας πεζών-οχημάτων και αντιθέτως 
κινουμένων οχημάτων.  
 
 
Κ-017: Θα αποφεύγεται η ύπαρξη και η άνευ αδείας τοποθέτηση σταθερών εμποδίων στους χώρους κυκλοφορίας και 
αν αυτό δεν καταστεί δυνατόν τότε τα εμπόδια θα σημαίνονται κατάλληλα. 
 
 
Κ-018: Θα αποφεύγεται η χωρίς λόγο κίνηση του προσωπικού μεταξύ οχημάτων. 
 
 
Κ-019: Τα ακινητοποιημένα οχήματα και μηχανήματα θα έχουν πάντοτε ενεργοποιημένη την πέδη στάθμευσης. 
 
 
Κ-020: Η κίνηση μηχανοκίνητου ή τηλεχειριζόμενης μηχανής σε περίπτωση ελλιπούς ορατότητας χωρίς βοηθό θα 
απαγορεύεται. 
 
 
Κ-021: Όλα τα εμπλεκόμενα στην κατασκευαστική δραστηριότητα οχήματα, μηχανήματα, πλωτά μέσα, μηχανές και 
εργαλεία θα φέρουν τις νόμιμες άδειες και εξοπλισμό, θα έχουν υποστεί όλους τους προβλεπόμενους ελέγχους και θα 
διατηρούνται συνεχώς συντηρημένα και σε καλή κατάσταση. 
 
 
Κ-022: Κατάλληλη ηχητική σήμανση θα προβλέπεται στον χώρο τροχιοδρόμισης. 
 
 
Κ-023: Συχνή τακτική επιθεώρηση θα διενεργείται των τροχιών, των εξαρτημάτων αυτών και του επιτρόχιου υλικού. 
 
 
Κ-024: Ελάχιστη απόσταση και διαστήματα ασφαλείας θα προβλέπονται πλησίον του κινούμενου εξοπλισμού. 
 
 
Κ-025: Οι αμφιβόλου ευστάθειας επιφάνειες του έργου θα σημαίνονται και θα απομονώνονται απαγορευομένης της 
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πρόσβασης οχημάτων σ' αυτές. 
 
 
Κ-026: Η μονόπλευρη φόρτωση βαρέων φορτίων και τα φορτία υψηλού κέντρου βάρους χωρίς ειδικά μέτρα θα 
απαγορεύονται. 
 
 
Κ-027: Η είσοδος και έξοδος στο εργοτάξιο οχημάτων με προβληματική φόρτωση θα ελέγχεται. 
 
 
Κ-028: Η εργασία φόρτωσης θα επιβλέπεται από εργοδηγό ή άλλο κατάλληλο άτομο (επιστάτης, στοιβαδόρος κλπ). 
 
 
Κ-029: Η φόρτωση οχημάτων ή μηχανημάτων καθ' υπέρβαση των ορίων που προβλέπει ο κατασκευαστής θα 
απαγορεύεται. 
 
 
Κ-030: Οι χρόνοι μετάβασης επιστροφής και εν γένει οι ταχύτητες των οχημάτων θα ελέγχονται συνεχώς. 
 
 
Κ-031: Ο χώρος του εργοταξίου θα σημαίνεται καταλλήλως. 
 
 
Κ-032: Διακόπτης ασφαλείας (emergency button) θα προβλέπεται σε κατάλληλες θέσεις για όλες τις τηλεχειριζόμενες 
διατάξεις. 
 
 
Κ-033: Θα απαγορεύεται η χωρίς λόγο παραμονή προσωπικού πλησίον της επικίνδυνης δραστηριότητας. 
 
 
Κ-034: Η ορθή και συνεχής χρήση των καταλλήλων Μέσων Ατομικής Προστασίας θα ελέγχεται συνεχώς. 
 
 
03000 ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ΥΨΟΣ 
Κ-035: Για κάθε υψομετρική διαφορά >1.00 μ επιφανειών εντός του εργοταξίου θα λαμβάνεται μέριμνα για κατάλληλα 
μέτρα προστασίας έναντι πτώσης, ήτοι απομόνωση περιοχής ή απαγόρευση προσπέλασης ή κάλυψη ή περίφραξη ή 
ζώνες ασφαλείας ή κεκλιμένα πετάσματα ή δίκτυα. 
 
 
Κ-036: Τα κενά τοίχων θα παραμένουν γενικώς φραγμένα, ενώ κατά την διάρκεια εργασίας μέσω αυτών θα τηρούνται 
άλλα εξίσου πρόσφορα μέτρα ασφαλείας. 
 
 
Κ-037: Η διακίνηση φορτίων μέσω κλιμακοστασίου θα κρατείται στον ελάχιστο δυνατό βαθμό. 
 
 
Κ-038: Σε κάθε κεκλιμένη επιμήκη επιφάνεια όπου ενδεχόμενη απλή πτώση θα επιφέρει και μεγάλες ταχύτητες 
καθόδου θα λαμβάνονται τα ίδια μέτρα όπως και στις πτώσεις από ύψη. 
 
 
Κ-039: Μέτρα για άρση της ολισθηρότητας των περιοχών προσπέλασης του εργοταξίου θα λαμβάνονται και σε 
περίπτωση αντικειμενικής δυσκολίας θα προβλέπεται κατάλληλη σήμανση και χρήση αντιολισθηρών υποδημάτων 
από τους εργαζόμενους. 
 
 
Κ-040: Δημιουργία προσβάσιμων επιφανειών εργοταξίου ανώμαλης γεωμετρίας ή ατάκτως συσσωρευμένων υλικών 
θα αποφεύγεται και αν αυτό δεν είναι εφικτό κατάλληλα μέτρα θα λαμβάνονται (απομόνωση περιοχής, ασφαλείς 
διάδρομοι διέλευσης κλπ). 
 
 
Κ-041: Συνεχής προσπάθεια θα καταβάλλεται στο εργοτάξιο από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη για ευταξία ως προς την 
μόνιμη ή προσωρινή αποθήκευση υλικών και εξοπλισμού. 
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Κ-042: Θα υφίσταται συνεχής επίβλεψη εργοδηγού. 
 
 
Κ-043: Κάθε επιφάνεια εργασίας θα ελέγχεται ως προς την φέρουσα ικανότητα της για την συνήθη και ορθή χρήση, 
πριν να επιτραπεί η εργασία σε αυτή. 
 
 
Κ-044: Κάθε ειδική δίοδος (μαδέρια, ελαφρές πεζογέφυρες, πασαρέλες, ψηλές ράμπες, λαμαρίνες κλπ) και εφόσον 
απαιτείται θα είναι κατασκευασμένη ορθώς, με επαρκή γεωμετρία και αντοχή, αντιολισθηρή, ασφαλώς εδραζόμενη, 
κατάλληλα σημασμένη, με προστασία έναντι πτώσης και ολίσθησης. 
 
 
Κ-045: Μόνο τυποποιημένος εξοπλισμός εγκεκριμένων κατασκευαστών θα χρησιμοποιείται στο εργοτάξιο. 
 
 
Κ-046: Μόνο έμπειρο, καταρτισμένο και ευφυές προσωπικό θα χρησιμοποιείται στην εργασία αυτή. 
 
 
Κ-047: Θα γίνεται χρήση μόνο αεροπερατών επενδύσεων στις προσόψεις των ικριωμάτων. 
 
 
04000 ΕΚΡΗΞΕΙΣ, ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ -ΘΡΑΥΣΜΑΤΑ 
Κ-049: Θα απαγορεύεται το κάπνισμα και η χρήση γυμνής φλόγας εντός της επικίνδυνης περιοχής. 
 
 
Κ-057: Σε χώρους με πιθανότητα ανάπτυξης εκρήξιμης ατμόσφαιρας θα μετρείται το ποσοστό Low Explosive Limit 
(LEL) με συχνότητα ανάλογη της επικινδυνότητας. 
 
 
Κ-058: Αν χρειάζεται ικανός αριθμός φιαλών αερίου στο εργοτάξιο, η αποθήκευση θα γίνεται σε ευάερους χώρους, 
προστατευμένους από την ηλιακή ακτινοβολία, σε όρθια θέση, προσδεδεμένες με καλύμματα ασφαλείας και με 
διαχωρισμό αερίων όπως και πλήρεις - κενές φιάλες. 
 
 
Κ-059: Δεν θα γίνονται δεκτοί προμηθευτές ή υπεργολάβοι που διακινούν φιάλες σε οριζόντια θέση, 
υπερθερμασμένες, κακοποιημένες, χωρίς κάλυμμα ασφαλείας, ελλιπώς στερεωμένες και σε κλειστά μη αεριζόμενα 
μεταλλικά κουβούκλια. 
 
 
Κ-060: Στο μέτωπο εργασίας θα επιτρέπεται μόνο ένα φορείο με ζευγάρι φιαλών Οξυγόνου-Ασετιλίνης σταθερά 
προσδεδεμένων, κατάλληλα συνδεδεμένων, με καλή κατάσταση συνδέσεων, μανοεκτονωτών, μετρητών, σωλήνων, 
αντεπίστροφων φλογοπαγίδων, σαλμιών και λοιπού εξοπλισμού. 
 
 
Κ-061: Θα απαγορεύεται αυστηρά οποιαδήποτε άλλη χρήση του αερίου αυτού. 
 
 
Κ-062: Στο μέτωπο εργασίας θα επιτρέπεται μόνο μία φιάλη σταθερά προσδεδεμένη, κατάλληλα συνδεδεμένων, με 
καλή κατάσταση συνδέσεων, αντεπίστροφων φλογοπαγίδων, φλογίστρου και λοιπού εξοπλισμού. 
 
 
Κ-064: Κατά την ανεύρεση, λόγω εκσκαφής, δικτύου πόλης η εκσκαφή θα συνεχίζεται χειρωνακτικά και υπό την 
επίβλεψη αρμόδιου υπαλλήλου της εταιρείας. 
 
 
Κ-065: Η πλήρωση του δικτύου εσωτερικής εγκατάστασης και η χρήση του θα επιτρέπεται μόνο μετά τους 
απαραίτητους ελέγχους. 
 
 
Κ-066: Θα τηρείται αυστηρό πρόγραμμα συντηρήσεων του εξοπλισμού. 
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Κ-067: Θα απαγορεύεται η παραμονή του προσωπικού πλησίον των άκρων αγκύρωσης και τάνυσης των καλωδίων. 
 
 
Κ-068: Θα ακολουθείται επιμελώς το πρόγραμμα τάνυσης. 
 
 
Κ-069: Κατά την επιλογή ή εφαρμογή της μεθόδου κατεδάφισης θα λαμβάνονται υπόψη τα στατικά συστήματα των 
ενδιαμέσων φάσεων των φορέων που δημιουργούνται για την αποφυγή ανεξέλεγκτης ή/και αλυσιδωτής κατάρρευσης. 
 
 
Κ-070: Καμία ανύψωση με συρματόσχοινα δεν θα επιτρέπεται αν δεν γίνει σωστό αρτάνιασμα από αρμόδιο άτομο 
(σαμπανιαδόρος, χειριστής). 
 
 
Κ-071: Ο χειριστής της μηχανής θα έχει άμεση ορατότητα με την επικίνδυνη ζώνη ειδικά όταν επιχειρεί απέμφραξη. 
 
 
Κ-072: Κανείς δεν θα εισέρχεται στην ζώνη εκτόξευσης υλικού. 
 
 
05000 ΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΙΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 
Κ-073: Πριν την έναρξη εργασιών σε παλαιές κατασκευές θα προηγείται έλεγχος του oργανισμού τους. 
 
 
Κ-074: Η άνευ προηγούμενου σχετικού ελέγχου υπέρβαση επιφόρτισης του Φέροντος Οργανισμού της κατασκευής 
θα απαγορεύεται. 
 
 
Κ-075: Η άνευ προηγούμενου σχετικού ελέγχου επιβολή δονήσεων στο οργανισμό της κατασκευής θα απαγορεύεται. 
 
 
Κ-076: Ο χώρος ρίψης των υλικών κατεδαφίσεως, πριν την έναρξη των εργασιών, θα έχει διευθετηθεί, περιφραχθεί, 
σημανθεί και οι θα υφίστανται κατάλληλοι οχετοί υλικών. 
 
 
Κ-077: Η παρουσία, εργασία ή διέλευση εργαζομένων κάτω από θέσεις εργασίας δεν θα επιτρέπεται. 
 
 
Κ-078: Τμήματα των κατασκευών που υπόκεινται σε αυτεντατικές καταστάσεις θα ελέγχονται ως προς την 
επικινδυνότητα τους. 
 
 
Κ-079: Τα προς αποξήλωση στοιχεία θα φέρονται συνεχώς καθόσον χρόνο θα διαρκεί η διαδικασία της αφαίρεσής 
των. 
 
 
Κ-080: Τα αναρτούμενα στοιχεία θα φέρονται συνεχώς καθόσον χρόνο θα διαρκεί η διαδικασία στερέωσης τους, τα δε 
ήδη αναρτημένα θα ελέγχονται για τυχόν αστοχίες των συνδέσμων των. 
 
 
Κ-081: Θα απαγορεύεται η διακίνηση μη χύδην υλικών που δεν θα είναι σταθερά προσδεδεμένα στο πήγμα του 
οχήματος ή εξασφαλισμένα έναντι μετακίνησης. 
 
 
Κ-082: Κατά την ανυψωτική δραστηριότητα υλικών θα λαμβάνεται κάθε πρόσφορο μέσο για να αποφευχθεί η 
πρόσκρουση του φορτίου (ασύστροφα συρματόσχοινα, οδηγά σχοινία, επαρκής ανυψωτική ικανότητα και ύψος, 
χώρος ελεύθερος εμποδίων). 
 
 
Κ-083: Τα υλικά που μεταφέρονται σε παλέτες θα μετακινούνται κατόπιν ελέγχου της συσκευασίας τους. 
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Κ-084: Θα υφίσταται καλός συντονισμός σε περίπτωση συνδυασμένης ανύψωσης φορτίων από δύο ανυψωτικές 
διατάξεις. 
 
 
Κ-085: Η πρόσδεση φορτίου για ανύψωση θα γίνεται ή θα επιβλέπεται από έμπειρο άτομο (σαμπανιαδόρο). 
 
 
Κ-086: Όλο το προσωπικό που θα εμπλέκεται σε χειρωνακτική μεταφορά βαρέων φορτίων θα έχει εκπαιδευτεί επ' 
αυτού. 
 
 
Κ-087: Θα απαγορεύεται η απ΄ευθείας χειρωνακτική μετακίνηση υλικών που δεν προσφέρουν σταθερή λαβή. 
 
 
Κ-088: Θα απαγορεύεται η υπερστοίβαση υλικών χύδην ή μη, ειδικά αυτών που δεν προσφέρουν σταθερή βάση 
έδρασης ή που δίνουν σωρούς ασταθείς. 
 
 
Κ-089: Απόθεση σωρών χύδην υλικών με προσωρινές γωνίες πρανών μεγαλύτερες από τη φυσική δεν θα 
επιτρέπεται. 
 
 
Κ-090: Η απόληψη υλικού από στοίβα ή σωρό με τρόπο που να υπονομεύει την ευστάθεια τους θα απαγορεύεται. 
 
 
06000 ΠΥΡΚΑΪΕΣ 
Κ-091: Πλησίον επικινδύνων για πυρκαϊά δραστηριοτήτων θα υπάρχει πάντοτε κατάλληλη πυροσβεστική διάταξη σε 
περίοπτη θέση, σε καλή κατάσταση, άμεσα προσπελάσιμη και αναγομωμένη. 
 
 
Κ-092: Η είσοδος και έξοδος στο εργοτάξιο οχημάτων - μηχανημάτων χωρίς τους απαραίτητους πυροσβεστήρες δεν 
θα επιτρέπεται. 
 
 
Κ-093: Οι προσωρινές αποθέσεις καυσίμων θα ελέγχονται τακτικά και οι διαμορφωμένες εγκαταστάσεις θα πληρούν 
όλες τις προδιαγραφές των αντίστοιχων μονίμων. 
 
 
Κ-094: Μέριμνα θα λαμβάνεται ώστε το καύσιμο φορτίο πλησίον να είναι το ελάχιστο δυνατόν. 
 
 
Κ-095: Εκτεταμένη αποψίλωση θα διενεργείται στην περιοχή του εργοταξίου πριν την έναρξη της καλοκαιρινής 
περιόδου, εφόσον απαιτείται και οι επιτόπιες συνθήκες το επιβάλουν. 
 
 
Κ-096: Σύστημα ταχείας και συχνής αποκομιδής απορριμμάτων θα οργανωθεί στο εργοτάξιο. 
 
 
Κ-097: Εργασία πλησίον εναερίων ηλεκτρικών  αγωγών, που πρέπει να παραμείνουν υπό τάση, θα εκτελείται με 
μέγιστη προσοχή και με τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας. 
 
 
Κ-098: Θα γίνεται προσπάθεια μη συνύπαρξης σε κοντινή απόσταση ηλεκτροφόρων γραμμών, κατασκευαστική 
δραστηριότητα και καύσιμο φορτίο. 
 
 
Κ-099: Πριν την έναρξη εργασιών θα επιχειρείται εντοπισμός πιθανής κοντινής διέλευσης ρευματοφόρου γραμμής και 
ή δυνατόν διακοπή της. 
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Κ-100: Θα απαγορεύεται η παρουσία ευφλέκτων πλησίον της δραστηριότητας αυτής. 
 
 
07000 ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ 
Κ-101: Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στην περίπτωση εναερίων ηλεκτροφόρων γραμμών, όταν εκτελούνται εργασίες με 
ανυψούμενα υλικά ή εξοπλισμό (σωλήνες, μπετόβεργες, γερανός, αντλία σκυροδέματος, υδροβολές, εκτοξεύσεις, 
ανατροπή οχημάτων, καλαθοφόρα, αερομεταφορές, εκνεφώσεις κλπ). 
 
 
Κ-102: Το δίκτυο ηλεκτροδότησης του έργου θα πληροί τις προδιαγραφές του κανονισμού ηλεκτρικών 
εγκαταστάσεων. 
 
 
Κ-103: Όλοι οι εργαζόμενοι και ιδιαίτερα οι χειριστές ηλεκτρικών εργαλείων και μηχανημάτων θα εκπαιδευθούν στην 
ορθή χρήση, συντήρηση, προφύλαξη, ανάπτυξη και αποσυναρμολόγηση του δικτύου όπως και στην σωστή 
ρευματοληψία και διανομή ρεύματος. 
 
 
Κ-104: Το δίκτυο του εργοταξίου θα τελεί υπό την συνεχή επίβλεψη καταλλήλου ατόμου με προσόντα ανάλογα και με 
την δυναμικότητα της εγκατάστασης. 
 
 
Κ-105: Η εργασία σε περιοχές με βεβαρημένες συνθήκες κεραυνοπληξίας λόγω αναγλύφου, σύστασης ή παρουσίας 
εξοπλισμού σε περίοδο καταιγίδας ή χαμηλής διέλευσης νεφών δεν θα επιτρέπεται, ειδικά θα απαγορεύονται αυστηρά 
οι μεταγγίσεις καυσίμων. 
 
 
Κ-106: Ο επικίνδυνος για κεραυνοπληξία εξοπλισμός (σιλό, γερανοί, οχήματα, βυτία καυσίμων, ιστοί,  κλπ) θα 
προστατεύεται κατάλληλα. 
 
 
Κ-107: Ασφαλή καταφύγια για το προσωπικό θα υφίστανται για την περίοδο καταιγίδας. 
 
 
 
Κ-108: Ειδικές εργασίες απαιτούσες υψηλή ασφάλεια έναντι ατμοσφαιρικού ηλεκτρισμού (γόμωση εκρηκτικών, σκόνες 
μετάλλων κλπ) θα παρακολουθούνται με όργανα οι δυσμενείς φυσικές παράμετροι. 
 
 
Κ-109: Θα απαγορεύεται η επέμβαση προς επισκευή ή συντήρηση σε μη εξουσιοδοτημένα άτομα. 
 
 
Κ-110: Θα απαγορεύεται η οποιαδήποτε μετασκευή τυποποιημένου εξοπλισμού. 
 
 
08000 ΠΝΙΓΜΟΣ ΑΣΦΥΞΙΑ 
K-113: Κάθε θέση εργασίας θα επιτηρείται συνεχώς και όλοι οι εργαζόμενοι θα γνωρίζουν την θέση τουλάχιστον δύο 
συνεργατών τους και θα αναφέρουν πάσα αλλαγή θέσης των. 
 
 
K-116: Η εργασία στα έγκατα κατασκευών (έγκοιλα, ρεύματα, τάφροι, φρέατα, εκσκαφές, κανάλια, ταμιευτήρες, 
σήραγγες, δεξαμενές, διπύθμενα, βυτία, κάδοι κλπ) σε φάση ηυξημένου κινδύνου κατάκλυσης από υγρό μέσο θα 
απαγορεύεται. 
 
 
K-117: Για την περίπτωση μη αναμενόμενης πάντως πιθανής κατάκλυσης (θραύση σωλήνος ύδρευσης, θραύση 
δικλείδας, άφιξη πλημμυρικού προφίλ υδατορεύματος, θραύση κυματισμού κλπ) ή ρευστοποίησης εδάφους  θα 
προβλέπεται διάταξη ταχείας ανάσυρσης εργαζομένων. 
 
 
K-119: Ο χώρος επικινδύνων ρευστών υλικών θα σημαίνεται και θα περιφράσσεται προς αποφυγή πτώσης, και 
εφόσον αυτό δεν  είναι εφικτό οι πλησίον εργαζόμενοι θα φέρουν τον ανάλογο εξοπλισμό (ζώνες ασφαλείας). 
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K-120: Σε κάθε κλειστό χώρο (μη αεριζόμενα δωμάτια, υπόγεια, σήραγγες, δεξαμενές, οχετοί, φρέατα, κύτος πλοίου 
κλπ), όπου διεργασία αφαιρεί οξυγόνο (υπόγεια ύδατα ελεύθερα ή σε επιφάνεια διαστάλαξης, εργασίες γυμνής 
φλόγας, οξείδωση σιδηρών επιφανειών, τέλεια καύση, αδρανή αέρια, εξάντληση αποθεμάτων κλπ) θα λαμβάνονται τα 
απαιτούμενα κάθε φορά μέτρα ασφαλείας (ΜΑΠ, έλεγχος Ο2, αερισμός) για τους εργαζόμενους. 
 
 
09000 ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ 
Κ-121: Ο χειρισμός μιγμάτων εξ ασβέστου θα γίνεται με μεγάλη προσοχή και ει δυνατόν σε κλειστό σύστημα. 
 
 
Κ-123: Η επαφή με υλικά έντονης αλκαλικής αντίδρασης (τσιμέντο, σκυρόδεμα, ειδικά κονιάματα, απορρύπανση κλπ) 
θα αποφεύγεται. 
 
 
Κ-124: Θα υφίσταται πλησίον της διεργασίας αυτής δυνατότητα πλύσης με άφθονο νερό. 
 
 
10000 ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΒΛΑΠΤΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 
Κ-125: Κατά την διάρκεια συγκολλήσεων θα χρησιμοποιούνται πετάσματα για την προστασία του κοινού και των 
πλησίον ευρισκόμενων εργαζομένων. 
 
 
Κ-126: Η έκθεση των εργαζομένων στην ηλιακή ακτινοβολία θα ελαχιστοποιείται. 
 
 
Κ-127: Οι οθόνες οπτικής απεικόνισης θα είναι χαμηλής ακτινοβολίας. 
 
 
Κ-128: Η έκθεση των εργαζομένων στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία θα ελαχιστοποιείται. 
 
 
Κ-129: Η εργασία με ιοντίζουσες ακτινοβολίες θα καλύπτεται από ειδική διαδικασία ασφαλείας. 
 
 
Κ-130: Η πιθανότητες άμεσης οπτικής επαφής με LASER θα ελαχιστοποιείται. 
 
 
Κ-131: Μέριμνα θα λαμβάνεται ώστε οι θορυβώδεις εγκαταστάσεις και δραστηριότητες να επιλέγονται κατάλληλα ή να 
τροποποιούνται ή να τίθενται μακριά ή να απομονώνονται και αν αυτό δεν είναι εφικτό θα τίθεται σήμανση στην 
περιοχή και θα ελαχιστοποιείται η έκθεση των εργαζομένων. 
 
 
Κ-132: Θα επιλέγονται μέθοδοι εργασίας που παράγουν την κατά το δυνατό λιγότερη σκόνη (πχ υγρή δέσμευση στην 
πηγή, αποκονίωση αναρρόφησης, κλειστά συστήματα κλπ) και αν αυτό δεν είναι εφικτό θα ελαχιστοποιείται η έκθεση 
των εργαζομένων. 
 
 
Κ-133: Σε εργασία ακραίων θερμοκρασιών θα ακολουθείται ειδικό σχέδιο αντιμετώπισης. 
 
 
Κ-134: Η έκθεση των εργαζομένων σε υγρά περιβάλλοντα πρέπει να ελαχιστοποιείται ενώ μέριμνα θα λαμβάνεται για 
μείωση των επιπτώσεων (στολές, αερισμός, στραγγίσεις, απορροές, υποβιβασμός υδροφόρου ορίζοντα κλπ). 
 
 
Κ-135: Σε χώρους με πιθανότητα ανάπτυξης ατμόσφαιρας δηλητηριωδών αερίων θα ανιχνεύεται συνεχώς ο χώρος 
όσον αφορά τον επικίνδυνο παράγοντα, εφόσον τα μέτρα (περιορισμός εκπομπών, αλλαγή μεθόδου εργασίας, 
αερισμός χώρου, αύξηση όγκου πεδίου διάχυσης κλπ) δεν κρίνονται επαρκή ή σίγουρα. 
 
 
Κ-137: Στο εργοτάξιο δεν θα γίνεται χρήση υλικών που περιέχουν αμίαντο. 
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Κ-138: Σε περίπτωση ανάγκης χειρισμού παλαιών υλικών αμιάντου η εργασία θα καλύπτεται από ειδική διαδικασία. 
 
 
Κ-139: Οι χώροι αποθήκευσης ή εφαρμογής τέτοιων υλικών θα είναι καλά αεριζόμενοι. 
 
 
Κ-141: Η έκθεση του προσωπικού στα καυσαέρια των οχημάτων, μηχανημάτων και μηχανών θα ελαχιστοποιείται. 
 
 
Κ-142: Μέριμνα θα λαμβάνεται για τον επαρκή αερισμό των κλειστών θέσεων συγκόλλησης (έντονος αερισμός, ορθή 
απαγωγή αερίων, αυτόνομες συσκευές προσαγωγής αέρος). 
 
 
Κ-143: Πριν την έναρξη εργασιών συγκόλλησης θα μελετάται η περιεκτικότητα σε επικίνδυνα στοιχεία ή συνδυασμούς 
αυτών των ηλεκτροδίων και του μετάλλου (πχ HCN). 
 
 
Κ-146: Θα αποφεύγεται η έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες. 
 
 
Κ-147: Θα επιχειρείται απολύμανση ή εξουδετέρωση των μολυσμένων περιοχών αλλιώς θα αποφεύγεται η επαφή 
γυμνών μερών του σώματος με μολυσμένα υλικά, όπως επίσης και η άμεση εισπνοή και το κάπνισμα. 
 
 
Κ-148: Απαγορεύεται η εστίαση εντός μολυσμένων χώρων. 
 
 
Κ-149: Θα επιτρέπεται η εργασία μόνο σε άτομα που έχουν εμβολιασθεί κατάλληλα. 
 
 
Κ-150: Σε κάθε φάση εργασίας θα υφίστανται κατάλληλοι και επαρκείς χώροι υγιεινής ανάλογα και με τον αριθμό των 
εργαζομένων, καθαριζόμενοι τακτικά και αποτελεσματικά και συντηρούμενοι. 
 
 
Κ-151: Σε περίπτωση εμφάνισης ζώων στην περιοχή του έργου η εργασία θα σταματά και θα επιχειρείται εκδίωξη 
των, επίσης μέριμνα θα λαμβάνεται για την αντιμετώπιση επικινδύνων εντόμων και ερπετών και θα επιβάλλεται η 
χρήση γαντιών για τον χειρισμό υλικών σε άμεση επαφή με το έδαφος. 

 
 
 

ΤΜΗΜΑ Δ 
 
Πρόσθετα Στοιχεία και Σχέδια 
 
Οδηγίες σύνταξης 
 
Σχεδιάζεται στον προβλεπόμενο χώρο αυτού του εντύπου ή επισυνάπτεται σχεδιάγραμμα της θέσης του έργου στο 
οποίο θα φαίνεται με χαρακτηριστικό και εύκολα αντιληπτό τρόπο (π.χ. διαφορετικό χρώμα, διαφορετικό είδος ή 
πάχος γραμμών κλπ.) ή και περιγραφικά τα παρακάτω στοιχεία: 
 
1. Δίοδοι προσπέλασης στο εργοτάξιο και πρόσβασης στις θέσεις εργασίας. 
Δίοδος προς το εργοτάξιο αποτελεί το τμήμα που εφάπτεται το εργοτάξιο με την οδο σύμφωνα με τις κείμενες σχετικές 
διατάξεις. 
Οι προσβάσεις προς τις θέσεις εργασίας θα μεταβάλλονται συνεχώς, ακολουθώντας την εκάστοτε φάση κατασκευής. 
2. Δίοδοι κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων εντός του εργοταξίου. 
Η κυκλοφορία πεζών και οχημάτων θα μεταβάλλονται συνεχώς, ακολουθώντας την εκάστοτε φάση κατασκευής. 
3. Χώροι εγκατάστασης του βασικού μηχανικού εξοπλισμού. 
Αρχικώς όπως φαίνεται στο σκαρίφημα. 
4. Χώροι αποθήκευσης. 
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Αρχικώς όπως φαίνεται στο σκαρίφημα. 
5. Χώροι συλλογής άχρηστων και επικίνδυνων υλικών (θα περιγράφεται και ο τρόπος αποκομιδής τους). 
Σύμφωνα με τις κείμενες σχετικές διατάξεις. 
6. Χώροι υγιεινής, εστίασης και πρώτων βοηθειών. 
Σύμφωνα με τις κείμενες σχετικές διατάξεις. 
7. Άλλα σημεία, χώροι ή ζώνες που απαιτούνται για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων. 
Σύμφωνα με τις κείμενες σχετικές διατάξεις. 
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ΤΜΗΜΑ Ε 
 
Νομοθετικά κείμενα για τη λήψη μετρων προστασίας 
 
1) ΔΕΗ 22/8/97 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΔΕΗ 
2) ΕΓΚ 130427/90 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΆ ΤΟ ΘΕΡΟΣ 
3) Εγκ. οικ. 24120/1336/15-7-2014 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Υ.Α. ΜΕ ΑΡΙΘ.14867/825/2014 (1241 Β’) (ΑΔΑ: ΒΙΥΗΛ-Τ1Γ) «ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 
4) ΕΛΟΤ 891/88 
ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΑ ΓΙΑ ΑΝΥΨΩΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ - ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗ 
5) Ν. 1430/1984 - (Φ.Ε.Κ.49/Α/1984) 
ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ.62 ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ "ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ" ΚΑΙ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΑΥΤΉ 
6) Ν. 2696/1999 - (ΦΕΚ 57/Α`/23-3-1999) 
ΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
7) Π.Δ. 105/1995 - (Φ.Ε.Κ.67/Α/10-4-1995) 
ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 
ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 92/58/ΕΟΚ 
8) Π.Δ. 1073/1981 - (Φ.Ε.Κ.260/Α/16-9-1981) 
ΠΕΡΙ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΙΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΙΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ 
ΦΥΣΕΩΣ ΕΡΓΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 
9) Π.Δ. 113/2012 - (Φ.Ε.Κ.198/Α/17-10-2012) 
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ 
ΟΜΑΔΕΣ, ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΥΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 
10) Π.Δ. 149/2006 - (Φ.Ε.Κ.159/Α/28-7-2006) 
ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ 
ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ (ΘΟΡΥΒΟΣ) ΣΕ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ 
ΟΔΗΓΙΑ 2003/10/ΕΚ. 
11) Π.Δ. 17/1978 - (Φ.Ε.Κ.3/Α/1978) 
ΠΕΡΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΠΌ 22/29.12.33 ΠΔ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙ ΦΟΡΗΤΩΝ ΚΛΙΜΑΚΩΝ 
12) Π.Δ. 186/1995 - (Φ.Ε.Κ.97/Α/30-5-1995) 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΌ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΠΟΥ ΔΙΑΤΡΕΧΟΥΝ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΕ 
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
90/679/ΕΟΚ ΚΑΙ 93/88/ΕΟΚ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Π.Δ. 174/1997 – Φ.Ε.Κ.150/Α/1997) 
13) Π.Δ. 212/2006 - (Φ.Ε.Κ.212/Α/9-10-2006) 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΑΜΙΑΝΤΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ 
ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 83/477/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΟΠΩΣ ΑΥΤΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 91/382/ΕΟΚ 
ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2003/18/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
14) Π.Δ. 22.12.1933 - (Φ.Ε.Κ.406/Α/29-12-1933) 
ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙ ΦΟΡΗΤΩΝ ΚΛΙΜΑΚΩΝ 
15) Π.Δ.225/1989 - (Φ.Ε.Κ.149/Α/1989) 
ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΑ ΥΠΟΓΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 
16) Π.Δ. 305/1996 - (Φ.Ε.Κ.212/Α/29-08-1996) 
ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ Η 
ΚΙΝΗΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ ΣΕ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 92/57/ΕΟΚ 
17) Π.Δ. 307/1986 - (Φ.Ε.Κ.135/Α/1986) 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥΣ ΧΗΜΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 
ΚΑΤΆ  ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥΣ (ΠΔ 77/93 - ΦΕΚ 34/Α/1993 ΚΑΙ ΠΔ 90/99 - ΦΕΚ 94/Α/1999) 
18) Π.Δ. 395/1994 - (Φ.Ε.Κ.220/Α/19-12-1994) 
ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΌ 
ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΕ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 89/655/ΕΟΚ 
(ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΔ 89/99 - ΦΕΚ 94/Α/1999) 
19) Π.Δ. 396/1994 - (Φ.Ε.Κ.220/Α/19-12-1994) 
ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΑΠΌ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 89/656/ΕΟΚ 
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20) Π.Δ. 397/1994 - (Φ.Ε.Κ.221/Α/19-12-1994) 
ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΦΟΡΤΙΩΝ ΟΠΟΥ 
ΥΠΑΡΧΕΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΒΛΑΒΗΣ ΤΗΣ ΡΑΧΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΣΦΥΙΚΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΕ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ 
ΟΔΗΓΙΑ 90/269/ΕΟΚ 
21) Π.Δ. 398/1994 - (Φ.Ε.Κ.221/Α/1994) 
ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΜΕ ΟΘΟΝΗ 
ΟΠΤΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΣΕ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 90/270/ΕΟΚ 
22) Π.Δ. 399/1994 - (Φ.Ε.Κ.221/Α/19-12-1994) 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΌ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ 
ΚΑΡΚΙΝΟΓΟΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
90/394/ΕΟΚ 
23) Π.Δ. 57/2010 - (Φ.Ε.Κ.97/Α/25-6-2010) 
«ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2006/42/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ «ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 
ΟΔΗΓΙΑΣ 95/16/ΕΚ» ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ Π.Δ. 18/96 ΚΑΙ 377/93» 
24) Π.Δ. 77/1993 - (Φ.Ε.Κ.34/Α/18-3-1993) 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟΥΣ, ΧΗΜΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΙ 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ Π.Δ/ΤΟΣ 307/86 (135/Α) ΣΕ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 88/642/ΕΟΚ 
25) Π.Δ. 778/1980 - (Φ.Ε.Κ.193/Α/16-08-1980) 
ΠΕΡΙ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
26) Π.Δ. 94/1987 - (Φ.Ε.Κ.54/Α/1987) 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΜΟΛΥΒΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΙΟΝΤΩΝ 
ΤΟΥ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 
27) Π.Δ. 95/1978 - (Φ.Ε.Κ.20/Α/1978) 
ΠΕΡΙ ΜΕΤΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ 
28) ΣΣΕ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 
ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΠΑΝΩ ΑΠΌ 39°C ΥΠΟ ΣΚΙΑ 
29) Υ.Α. 1014(ΦΟΡ)94 - (Φ.Ε.Κ.216/Α/2001) 
ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
30) Υ.Α. 12436/706/11 - (Φ.Ε.Κ.2039/Β/13-9-2011) 
«ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2010/35/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 16ΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 76/767/ΕΟΚ, 84/525/ΕΟΚ, 84/526/ΕΟΚ, 84/527/ΕΟΚ ΚΑΙ 
1999/36/ΕΚ» 
31) Υ.Α. 16440/Φ.10.4/445/1993 - (Φ.Ε.Κ.756/Β/15-9-1993) 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΚΑΛΩΣΙΩΝ 
32) Υ.Α. 18477/1992 - (Φ.Ε.Κ.558/Β/1992) 
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΟΡΙΩΝ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΜΟΝΟΞΕΙΔΙΟΙΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ (CO) ΚΑΙ 
ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ (HC) ΣΤΑ ΚΑΥΣΑΕΡΙΑ ΤΩΝ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΟ 
ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΙ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
33) Υ.Α. 312/22-05-1993 - (Φ.Ε.Κ.1993) 
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 
34) Υ.Α. 3046/304/1989 - (Φ.Ε.Κ.59/Δ/1989) 
ΚΤΙΡΙΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Υ.Α. 49977/1989 - ΦΕΚ 535/Β/1989) 
35) Υ.Α. 378/1994 - (Φ.Ε.Κ.705/Β/20-9-1994) 
«ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ, ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΑΥΤΩΝ ΣΕ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ 
ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 67/548/ΕΟΚ ΟΠΩΣ ΕΧΕΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ ΚΑΙ 
ΙΣΧΥΕΙ» 
36) Υ.Α. 470/1985 - (Φ.Ε.Κ.183/Β/1985) 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΑΣΕΩΣ ΣΕ 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 73/23/ΕΟΚ 
37) Υ.Α. 50292/3549/08/2009 - (Φ.Ε.Κ.272/Β/16-2-2009) 
«ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΦΟΡΗΤΟΥΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ» 
38) Υ.Α. 8243/1113/1991 - (Φ.Ε.Κ.138/Β/1991) 
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΌ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΑΜΙΑΝΤΟΥ 
39) Υ.Α. Α5/2375/78 
ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΑΤΑΣΙΓΑΣΜΕΝΩΝ ΑΕΡΟΣΦΥΡΩΝ 
40) Υ.Α. Β17081/2964 - (Φ.Ε.Κ.157/Β/1996) 
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΕΚΡΗΞΙΜΕΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΕΣ 
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41) Υ.Α. ΒΜΠ/30058/1983 - (Φ.Ε.Κ.121/Β/1983) 
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΥΠΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΣΗΜΑΝΣΕΩΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΕΝΤΟΣ 
ΚΑΤΟΙΚΗΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 
42) Υ.Α.ΒΜΠ/30428/1980 - (Φ.Ε.Κ.589/Β/1980) 
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΤΥΠΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΣΗΜΑΝΣΕΩΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΕΚΤΟΣ 
ΚΑΤΟΙΚΗΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 

 
Αντίρριο 06 / 03 / 2023 

Ο Συντάξας 
 
 
 
 

Νικόλαος Βελαώρας 
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. 

Αντίρριο 10  / 03 / 2023 
Η Αν. Προϊστάμενη Τμήματος  
Μελετών & Τεχνικών Έργων 

 
 
 

Λαμπρινή Σερεμέτη 
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. 

Αντίρριο 10 / 03 / 2023 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Η Αν. Προϊσταμένη 
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

 
 

Λαμπρινή Σερεμέτη 
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. 
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