

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 22^{ης}
Τακτικής συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Ναυπακτίας έτους 2023**

Αριθ. Απόφασης 120 / 2023

ΠΕΡΙ: Κατάρτιση - καθορισμός όρων διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου «Οδοποιία και αναπλάσεις Δ.Ε. Αντιρρίου».

Στη Ναύπακτο σήμερα την 16-05-2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:15 συνήλθε σε **Τακτική συνεδρίαση** η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ναυπακτίας, στο δημοτικό κατάστημα επί της οδού Ιλάρχου Τζαβέλα 37, ύστερα από την με αριθ.πρωτ.:11846/12-05-2023 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου σύμφωνα με τις διατάξεις των υπ' αρ.375/02-06-2022 & 131/26-01-2023 εγκυκλίων ΥΠ.ΕΣ, και του άρθρου 77 του Ν.4555/18.

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1. Γκίζας Βασίλειος, Πρόεδρος Επιτροπής
2. Παπαβασιλείου Σωκράτης, Αντιπρόεδρος Επιτροπής
3. Παπαϊωαννίδης Ιωάννης
4. Κούκουνας Αθανάσιος
5. Δημητρόπουλος Νικόλαος
6. Τσουκαλάς Κων/νος

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1. Κοτρώνης Γεώργιος

Στη συνεδρίαση παρούσα ήταν και η κ. Σταυρούλα-Μαρία Χωραφά η προϊσταμένη του ΤΥΠΟ η οποία τήρησε τα πρακτικά της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία με την παρουσία 6 μελών σε σύνολο 7 μελών της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγήθηκε το 1^ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης «Κατάρτιση - καθορισμός όρων διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου «Οδοποιία και αναπλάσεις Δ.Ε. Αντιρρίου» και είπε ότι το θέμα είναι κατεπείγον για την ολοκλήρωση των διαδικασιών σύναψης δημόσιας σύμβασης και την υλοποίηση του τεχνικού προγράμματος.

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ομόφωνα ενέκριναν το κατεπείγον του θέματος.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Ο.Ε. την υπ'αρ.πρ.11918/12-05-2023 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: Κατάρτιση - καθορισμός όρων διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου «Οδοποιία και αναπλάσεις Δ.Ε. Αντιρρίου».

Έχοντας υπόψη μας :

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. 87/Τεύχος Α'/07-06-2010) όπως έχουν τροποποιηθεί, συμπληρωθεί και ισχύουν σήμερα μετά το Ν.5013/23 (ΦΕΚ 12/Τεύχος Α'/19-01-2023) και το Ν.5039/2023 (ΦΕΚ 83/Τεύχος Α'/03-04-2023),
2. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Φ.Ε.Κ. 147/Τεύχος Α' /08-08-2016) όπως έχουν τροποποιηθεί, συμπληρωθεί και ισχύουν σήμερα.
3. Το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Ναυπακτίας του έτους 2023 όπως εγκρίθηκε από την υπ' αριθμόν 271/21-12-2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί «Ψήφιση τεχνικού προγράμματος Δήμου Ναυπακτίας έτους 2023» και όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.
4. Την πίστωση που είναι εγγεγραμμένη στον Κ.Α.30-7323.061 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 του Δήμου Ναυπακτίας ύστερα από την υπ' αριθμόν 285/21-12-2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί «Ψήφιση Προϋπολογισμού Δήμου Ναυπακτίας Οικονομικού Έτους 2023» και όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.
5. Την υπ' αριθμό 5/2023 μελέτη του έργου «Οδοποιία και αναπλάσεις Δ.Ε. Αντιρρίου», που συντάχθηκε από το Τμήμα Μελετών & Τεχνικών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ναυπακτίας προϋπολογισμού 688.000,00 €.
6. Την υπ' αριθμόν 73/21-03-2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ναυπακτίας περί «Έγκρισης – αποδοχής της υπ' αριθμόν 5/2023 μελέτης του έργου «Οδοποιία και αναπλάσεις Δ.Ε. Αντιρρίου», που συντάχθηκε από το Τμήμα Μελετών & Τεχνικών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ναυπακτίας προϋπολογισμού 688.000,00 €.
7. Την υπ' αριθμόν 146/26-04-2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί «Επιλογή διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης του έργου «Οδοποιία και αναπλάσεις Δ.Ε. Αντιρρίου»».
8. Το εγκεκριμένο πρωτογενές αίτημα για την εκτέλεση της δημόσιας σύμβασης του έργου «Οδοποιία και αναπλάσεις Δ.Ε. Αντιρρίου» με μοναδικό αριθμό 23REQ012342880 (2023-03-22).
9. Το υπ' αριθμόν 6952/22-03-2023 έγγραφο του Τμήματος Μελετών & Τεχνικών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ναυπακτίας προς την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ναυπακτίας περί αναγκαιότητας δέσμευσης πίστωσης του έργου «Οδοποιία και αναπλάσεις Δ.Ε. Αντιρρίου» ποσού 688.000,00 Ευρώ που είναι εγγεγραμμένο στον Κ.Α. 30-7323.061 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 του Δήμου Ναυπακτίας.
10. Την υπ' αριθμόν 7383/27-03-2023 απόφαση του Δήμου Ναυπακτίας για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2023 ποσού 386.523,48 Ευρώ και για το οικονομικό έτος 2024 ποσού 301.476,52 Ευρώ.
11. Το φάκελο του έργου «Οδοποιία και αναπλάσεις Δ.Ε. Αντιρρίου».

Π α ρ α κ α λ ο ύ μ ε

Για την κατάρτιση - τον καθορισμό των όρων διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου «Οδοποιία και αναπλάσεις Δ.Ε. Αντιρρίου» συνολικού προϋπολογισμού 688.000,00 Ευρώ, σύμφωνα με το σχέδιο της διακήρυξης που επισυνάπτεται.

Ο δημοτικός σύμβουλος και μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Δημητρόπουλος Νικόλαος ψήφισε κατά διότι δεσμεύονται ποσά από το 2024.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω,

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

1. Εγκρίνει το κατεπείγον του θέματος
2. Εγκρίνει την κατάρτιση - τον καθορισμό των όρων διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου «Οδοποιία και αναπλάσεις Δ.Ε. Αντιρρίου» συνολικού προϋπολογισμού 688.000,00 Ευρώ, σύμφωνα με το σχέδιο της διακήρυξης που επισυνάπτεται.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 120 / 2023.

Οπότε συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως πιο κάτω:

Ο Πρόεδρος
Υπογραφή

Η γραμματέας
Υπογραφή

Τα μέλη
Υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο
Ναύπακτος 17-05-2023

Η Προϊσταμένη του ΤΥΠΟ

Σταυρούλα-Μαρία Χωραφά