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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Η παρούσα μελέτη ανάθεσης υπηρεσιών στοχεύει στην κάλυψη των αναγκών συντήρησης και
επισκευής όλων των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Ναυπακτίας, λαμβάνοντας
υπόψη τις διατάξεις του Ν.4412/2016 καθώς και της Υ.Α. 3373/390/20.3.75. 
Ο  Δήμος  Ναυπακτίας  δεν  διαθέτει  συνεργείο  επισκευής  οχημάτων  ούτε  μηχανολογικό
εξοπλισμό  και  προσωπικό  για  τις  εξειδικευμένες  εργασίες  επισκευής-συντήρησης  των
οχημάτων  που  προκύπτουν.  Οι  δύο  μηχανοτεχνίτες  που  εργάζονται  στην  Υπηρεσία
Καθαριότητας δεν δύνανται από μόνοι τους να επισκευάσουν όλες τις βλάβες που απαιτούν
εξειδικευμένες  γνώσεις,  νέες  τεχνολογίες,  μηχανολογικό  εξοπλισμό  και  κατάλληλες
εγκαταστάσεις.  Οι  υπηρεσίες  επισκευής  και  συντήρησης  θα  συμβάλουν  στην  ασφαλή  και
εύρυθμη λειτουργία, οδήγηση και κυκλοφορία των οχημάτων του Δήμου που είναι απαραίτητα
πρωτίστως για την μηχανική συλλογή των απορριμμάτων με τα απορριμματοφόρα, αλλά και για
όλες τις μετακινήσεις, μεταφορές και γενικά τις εξωτερικές εργασίες όλων των Υπηρεσιών.
Για  τη  σύνταξη  της  προϋπολογιζόμενης  δαπάνης  συντήρησης  των  οχημάτων  του  Δήμου
Ναυπακτίας, ελήφθησαν υπόψη οι προβλεπόμενες ώρες λειτουργίας σε καθημερινή βάση του
κάθε οχήματος, το κόστος συντήρησής του, οι  βλάβες που μπορεί  να προκύψουν κατά την
συμπλήρωση ορισμένων χιλιομέτρων από την εμπειρία που έχουμε αποκτήσει, οι ζημιές που
προκαλούνται στις υπερκατασκευές από στατιστικά στοιχεία που έχουμε συλλέξει την τελευταία
10ετία, τα αναλώσιμα υλικά και οι εργατοώρες που απαιτούνται σύμφωνα με τις προδιαγραφές
του κατασκευαστή των οχημάτων. Εργασίες που δεν αναφέρονται στην παρούσα μελέτη, αλλά
μπορεί να προκύψουν και δεν μπορούν να προβλεφθούν κατά τη εκπόνηση  της μελέτης, θα
τιμολογούνται με την ίδια χρέωση ανά ώρα που έχει προσφέρει ο πάροχος της υπηρεσίας στο
έντυπο της προσφοράς του και για τις υπόλοιπες εργασίες.
Ο στόλος οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Ναυπακτίας περιλαμβάνει διάφορες
κατηγορίες όπως φορτηγά, απορριμματοφόρα, βυτιοφόρα, επιβατικά, σάρωθρα, καλαθοφόρα
κλπ. και  για  την  τακτική  και  έκτακτη  συντήρηση  και  επισκευή  τους  απαιτούνται  συνεργεία
ειδικότητας μηχανικού, ηλεκτρολόγου, φανοποιού, ψυκτικού, φρένων, ταχογράφων, ελαστικών,
υπερκατασκευών  με  την  απαραίτητη  κατά  περίπτωση  σύγχρονη  υλικοτεχνική  υποδομή  και
τεχνογνωσία. 
Ο  συνολικός  ενδεικτικός  προϋπολογισμός  των   επιμέρους  κατηγοριών  στις  οποίες  έχουν
χωριστεί τα οχήματα και μηχανήματα έργου, περιλαμβάνει και τα ανταλλακτικά (π.χ. ενδεικτικά:
δίσκος,  πλατό,  ρουλεμάν,  αντλίες,  αναλώσιμα,  ιμάντες,  πλακίδια  τριβής,  δισκόπλακες,
ελαιολιπαντικά  κ.λπ.)  που  θα  χρησιμοποιήσει  ο  ανάδοχος  σε  κάθε  επισκευή  οχήματος,
μηχανήματος έργου ή μηχανικού μέρους τους (π.χ.  δυναμό,  κινητήρας,  σασμάν,  διαφορικό,
υδραυλική φιάλη, ψυγείο, αντλία καυσίμου κλπ). 
Ο Δήμος Ναυπακτίας εκτός από τη μεγάλη ποικιλία τύπων οχημάτων και μηχανημάτων έργου,
διαθέτει έναν στόλο μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων έργου που αριθμεί τα 66 οχήματα,
μεταξύ  των  οποίων  περιλαμβάνονται  οχήματα  διαφόρων  κατασκευαστικών  οίκων  των
πλαισίων. Ο συνολικός αριθμός των οχημάτων και κατά συνέπεια αυτός κάθε κατηγορίας είναι
δυναμικός  δηλαδή  αυξομειώνεται  ανάλογα  με  την  προμήθεια  νέων  και  την  απόσυρση
παλαιότερων. 

 



Λόγω της φύσης και του εύρους των εργασιών (αφού οι περισσότερες εργασίες προκύπτουν
κατά τη λειτουργία και χρήση των οχημάτων καθ’ όλη την διάρκεια της σύμβασης και είναι επί
το πλείστων έκτακτες βλάβες και διαφορετικές για κάθε όχημα) καθώς και του πλήθους και του
μεγέθους  του  στόλου  των  οχημάτων,  μηχανημάτων  και  υπερκατασκευών  δε  δύναται  να
καθοριστούν ποσότητες βλαβών και αντιστοίχως επισκευών ή και υλικών-ανταλλακτικών και ως
εκ τούτου καθίσταται αδύνατη η προμέτρηση των εργασιών. 
Για το λόγο αυτό ο προϋπολογισμός διακρίνεται σε Δέκα (10) επιμέρους τμήματα ανά είδος
εργασιών και τύπο οχήματος/μηχανήματος και δεν περιλαμβάνει επιμέρους ποσότητες με τιμές
μονάδας αλλά μόνο την κατ’ εκτίμηση συνολική δαπάνη (σε εργασίες και ανταλλακτικά) κάθε
κατηγορίας ανά έτος και το γενικό σύνολο, καθώς η εμπειρία μας έχει δείξει ότι οποιαδήποτε
άλλη καταγραφή θα ήταν επισφαλής αφού δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη για τις
εργασίες που θα προκύψουν σε κάθε όχημα. 
Τα  οχήματα  και  μηχανήματα  του  Δήμου  Ναυπακτίας  θα  πρέπει  να  ανταποκρίνονται  με
αξιοπιστία στις κρίσιμες υπηρεσίες προς τους πολίτες (καθαριότητα, ηλεκτροφωτισμός, πολιτική
προστασία, κλπ). 
Ο  Δήμος  Ναυπακτίας  έχει  προμηθευτεί  νέα  οχήματα  αντιρρυπαντικής  τεχνολογίας,  με
υπερκατασκευές που διαθέτουν πρόσθετους μηχανισμούς ασφαλείας για την λειτουργία τους.
Οι  κατασκευαστές  των  οχημάτων  εξαιτίας  της  ιδιαίτερης  σχεδίασης  επιλέγουν  την  χρήση
ειδικών εργαλείων και μηχανημάτων για τη συντήρησή, επισκευή και διάγνωσή τους. Σε αυτά
εκτός  των  άλλων  περιλαμβάνονται  για  κάθε  κατασκευαστή  οχημάτων  εξειδικευμένος
ηλεκτρονικός εξοπλισμός και λογισμικό διάγνωσης και προγραμματισμού. 
Τα  οχήματα  και  μηχανήματα  έργου  έχουν  ομαδοποιηθεί  σε  κατηγορίες,  που  οι  εργασίες
επισκευής τους θα εκτελούνται κάθε φορά που υπάρχει ανάγκη, ενώ τα οχήματα - μηχανήματα
θα  παραδίνονται  από  τον  ανάδοχο  στο  Γραφείο  Κίνησης  Οχημάτων  του  τμήματος
Καθαριότητας  και  Ανακύκλωσης  της  Δ/νσης  Περιβάλλοντος,  έτοιμα  προς  λειτουργία  και
ελεύθερα κάθε βάρους. Η παράδοση και  παραλαβή των οχημάτων θα πραγματοποιείται  με
προσωπικό  και  έξοδα  του  Δήμου  Ναυπακτίας.  Σε  περίπτωση  που  όχημα  είναι
ακινητοποιημένο, ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει υπηρεσία μεταφοράς ακινητοποιημένου
οχήματος από το σημείο που βρίσκεται το όχημα στο συνεργείο επισκευής. Η συγκεκριμένη
υπηρεσία θα παρέχεται όλο το 24ωρο. 
Κατά την διάρκεια της σύμβασης μπορεί να δηλωθούν επιπλέον συνεργεία που καλύπτουν τις
αντίστοιχες  προδιαγραφές  με  δήλωση του  αναδόχου  και  αποδοχή  τους  από την  επιτροπή
αξιολόγησης του διαγωνισμού.
Τα  μηχανήματα  και  οχήματα  τα  οποία  πιθανόν  να  έχουν  ανάγκη  εργασιών  επισκευής  και
συντήρησης αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα, ανά υπηρεσία στην οποία ανήκουν. 

Πίνακας οχημάτων ανά υπηρεσία
10 – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

α/α
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΚΥΚ/ΡΙΑΣ

ΤΥΠΟΣ  ΟΧ/
ΤΟΣ

ΕΙΔΟΣ  OXHM. Ίπποι
Άδεια 1ης

ημέρας
κυκλοφορίας

1 ΜΕΝ – 780 HONDA MHXANAKI 1 7/7/2009

2 ΚΗΥ – 7527 OPEL ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 10 10/1/2015

3 ΚΗΥ – 7528 TOYOTA ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 13 21/6/2001

4 ΜΒΙ – 786 PIAGGIO ΜΗΧΑΝΑΚΙ  1 2009

5 ΜΒΙ – 792 PIAGGIO -//- 1 2009

6 ΚΗΥ – 7683 ΤΖΙΠ  ΚIA ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 14 2/8/2007

7 ΚΗΥ – 7659
SUZUKI
VITARA

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 14 8/11/2001

 



15 – ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

α/α
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΚΥΚ/ΡΙΑΣ

ΤΥΠΟΣ  ΟΧ/
ΤΟΣ

ΕΙΔΟΣ  OXHM. Ίπποι
Άδεια 1ης

ημέρας
κυκλοφορίας

1 ΚΗΥ—7529 MERCEDES ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 14 30/3/2018

20 – ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ – ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ

α/α
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΚΥΚ/ΡΙΑΣ

ΤΥΠΟΣ  ΟΧ/
ΤΟΣ

ΕΙΔΟΣ  OXHM. Ίπποι
Άδεια 1ης

ημέρας
κυκλοφορίας

1 KHY – 7661 ACTROS MERCEDES ΑΠΟΡ/ΡΟ 72 12/8/2002

2 ΚΗΥ – 7669 ΑΤΕCO -//- 38 30/3/2004

3 KHO – 6991 2024 -//- 66

4 KHΙ – 3209 VOLVO VOLVO ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ 33 3/7/2001

5 ΚΗΥ – 7697 IVECO
ΑΝΑΤ/ΝΟ ΜΕ

ΓΕΡΑΝΑΚΙ
24 4/3/2010

6 ΚΗΥ – 7672 PIAGIO ΦΟΡ/ΚΙ-ΟΡΧΟΥ 9 31/1/2005

7 ΚΗΥ – 7673 -//- -//- ΗΛΕΚΤ/ΓΩΝ 9 31/1/2005

8 ΜΕ – 51228 DULEVO ΣΑΡΩΘΡΟ 62 29/1/2001

9 ΜΕ – 51253 MITSUBISΙ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ 18 2/5/2001

10 ΚΗΥ – 7698 IVECO ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 35 9/3/2010

11 ΚΗΥ – 7657 ΜΑΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 41 3/4/2001

12 ΜΕ – 93172 NISSAN ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ 21 20/3/2007

13 ΚΗΟ – 6909 MERCEDES ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 36 30/12/1991

14 ΚΗΥ – 7681 ΜΑΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 41 16/6/2006

15 ΚΗΥ – 7658 ΜΑΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 41 9/4/2001

16 ME -143588 JOHNSTON ΣΑΡΩΘΡΟ 161 25/8/2020

17 ΚΗΥ-7534 MERCEDES
ΑΝΑΤ/ΝΟ ΜΕ

ΓΕΡΑΝΑΚΙ
38 4/10/2021

18 ΚΗΥ -7575 VOLVO ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 97 21/2/2022

19 ΚΗΥ- 7576 VOLVO ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 97 21/2/2022

20 ΚΗΥ-7577 VOLVO ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 97 21/2/2022

21 ΚΗΥ-7578 VOLVO ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 97 21/2/2022

22 ΜΕ 148326 ΜΑΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ 247 3/11/2021

30 – ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

α/α
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΚΥΚ/ΡΙΑΣ

ΤΥΠΟΣ
ΟΧ/ΤΟΣ

ΕΙΔΟΣ  OXHM. Ίπποι
Άδεια 1ης

ημέρας
κυκλοφορίας

1 ΚΗΥ – 7667 ΤΟΥΟΤΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 9 23/3/2004

2 ΜΕ – 46007 J.C.B. ΕΣΚΑΠΤΙΚΟ 80 2/10/1984

3 ΚΗΥ – 7676 SEAT IBIZA ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 8 11/3/2005

4 KHY – 7688 VW
ΚΛΕΙΣΤΟ

ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ
17 19/2/2008

 



5 ΜΕ – 74712
JCB

PERKINS
JCB

93 πραγμ.
Ισχύ

23/9/2003

6 ΚΗΟ – 6984 TOYOTA
ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΗ

ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ
17 6/9/1996

7 ΚΗΥ – 7680 ΚΛΟΥΒΑ ΚΛΟΥΒΑ 14 17/7/1989

8 ΚΗΟ – 6992
4 X 4

NISSAN

ΑΓΡΟΤΙΚΟ-
ΦΟΡΤΗΓΟ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ 
16 26/8/1999

9 ΚΗΟ – 6987
4 X 4

NISSAN

 ΑΓΡΟΤΙΚΟ-
ΦΟΡΤΗΓΟ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
17 9/12/1997

10 ΜΕ – 40347 JCB
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

ΕΡΓΟΥ
97 πραγμ.

Ισχύ
18/5/1999

11 ΜΕ – 40328 ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

ΕΡΓΟΥ

140
πραγμ.

Ισχύ
19/2/1999

12 ΚΗΥ – 7695
4 Χ 4

ΝAVARA

 ΑΓΡΟΤΙΚΟ-
ΦΟΡΤΗΓΟ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
16 14/1/2010

13 ΚΗΥ – 7694 MERCEDES
ΑΝΟΙΚΤΟ
ΦΟΡΤΗΓΟ

25 5/11/2009

14 ΜΕ - 116154 JCB ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ 21 21/12/2009

15 KHY 7664 MERCEDES
ΑΝΟΙΚΤΟ
ΦΟΡΤΗΓΟ

36 29/12/2003

16 ME – 51238 JCB ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ
97 πραγμ.

Ισχύ
2/3/2001

17 ΚΗΥ 7654 MERCEDES ΦΟΡΤΗΓΟ 57 12/6/1990

18 ΜΕ – 40367 KOMATSU ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ
97 πραγμ.

Ισχύ
27/9/1999

19 ΜΕ –127511 CATERPILAR ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ 112 12/6/2014

20 ΜΕ –129868 CATERPILAR ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ 112 10/2/2015

21 ΜΕ – 106495 RAM ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ
102

πραγμ.
ισχύ

21/1/2009

22 ΜΕ –143592 CATERPILAR ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ 112 12/10/2020

23 ΚΗΥ-7574 ΤΟΥΟΤΑ
ΑΝΟΙΚΤΟ
ΦΟΡΤΗΓΟ

17 10/2/2022

35 – ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

α/α
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΚΥΚ/ΡΙΑΣ

ΤΥΠΟΣ  ΟΧ/
ΤΟΣ

ΕΙΔΟΣ  OXHM. Ίπποι
Άδεια 1ης

ημέρας
κυκλοφορίας

1 ΚΗΥ – 7675 PIAGIO
ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ
ΚΗΠΟΥΡΩΝ

9 31/1/2005

70 – ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 



α/α
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΚΥΚ/ΡΙΑΣ

ΤΥΠΟΣ  ΟΧ/
ΤΟΣ

ΕΙΔΟΣ  OXHM. Ίπποι
Άδεια 1ης

ημέρας
κυκλοφορίας

1 KHO – 6994 ΙVECO ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡ/ΝΟ 57 10/12/1999

2 ΚΗΟ – 6993 IVECO ΦΟΡΤΗΓΟ 57 7/10/1999

3 KHY – 7691 IVECO
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ (20

ΘΕΣΕΩΝ)
18 16/2/2009

4 ΚΗΥ – 7651 IVECO ΦΟΡΤΗΓΟ 57 17/1/2000

5 ΚΗΥ – 7684 
TOYOTA-

HILUX
ΑΓΡΟΤΙΚΟ-ΦΟΡΤΗΓΟ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
17 24/8/2007

6 ΚΗΥ – 7686 
TOYOTA-

HILUX
ΑΓΡΟΤΙΚΟ-ΦΟΡΤΗΓΟ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
17 26/11/2007

7 ΚΗΟ – 6989 MAZDA
ΑΓΡΟΤΙΚΟ-ΦΟΡΤΗΓΟ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
17 5/3/1999

8 ΚΗΥ – 7687 NISSAN ΑΓΡΟΤΙΚΟ 16 1/2/2008

9 ΚΗΥ – 7530 MERCEDES ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡ/ΝΟ 72 23/2/2011

10 ΚΗΥ-7532 VW ΦΟΡΤΗΓΟ 14 12/05/2015

11 ΚΗΥ-7533 ΤΟΥΟΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΟ 17 26/7/2021

12 ΚΗΥ-7579 MERCEDES ΦΟΡΤΗΓΟ 130 15-9-2022

Ο παραπάνω πίνακας δύναται  να τροποποιηθεί  με προσθήκη ή αφαίρεση οχημάτων με
κοινοποίηση απλού εγγράφου προς τον ανάδοχο. 
Ο καθορισμός της τιμής των ανταλλακτικών που είναι απαραίτητα να χρησιμοποιηθούν σε
κάθε  εργασία  θα  πραγματοποιείται  από  την  Επιτροπή  Συντήρησης  Επισκευής  της  ΥΑ
3373/390/20.3.75. Η Επιτροπή αφού διενεργήσει έρευνα αγοράς ελέγχει, την προσφορά του
Αναδόχου  κατά  την  διαγωνιστική  διαδικασία,  στο  τομέα  χρήσης  των  ανταλλακτικών.  Η
επιτροπή σε κάθε περίπτωση ενεργεί στην κατεύθυνση της διασφάλισης των συμφερόντων
του Δήμου Ναυπακτίας. Στις τιμές των ανταλλακτικών στην ΕΝΤΟΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ του αναδόχου θα εφαρμόζετε το ενιαίο ποσοστό έκπτωσης που
θα δοθεί με την προσφορά. 
 

Τεκμηρίωση, Κοστολόγηση και Πιστοποίηση των Εκτελούμενων Εργασιών 

Στο Πίνακα I της μελέτης περιλαμβάνονται ενδεικτικά οι τύποι οχημάτων και μηχανημάτων
του Δήμου Ναυπακτίας, με αναφορά σε χαρακτηριστικούς αριθμούς τύπου ή πλαισίου. Αυτά
τα στοιχεία / δεδομένα είναι ικανά για την αναγνώριση των οχημάτων στους καταλόγους των
κατασκευαστών,  ώστε  να  είναι  δυνατή  η  επισκευή  των  μηχανικών  μερών  τους  με  τον
κατάλληλο εξοπλισμό και ανταλλακτικά από τους αναδόχους. Ένα όχημα ή μηχάνημα έργου
μπορεί να περιλαμβάνεται σε έναν ή περισσότερους πίνακες του παραρτήματος, ώστε να
επισκευάζεται κάθε φορά από το κατάλληλο συνεργείο (π.χ. τα πλαίσια των οχημάτων είναι
σε άλλους πίνακες και οι υπερκατασκευές σε άλλον)

 Στον Πίνακα II δίδονται ομαδοποιημένες ενδεικτικά οι κυριότερες εργασίες και οι ώρες που
απαιτούνται και που τυχόν θα προκύψουν ανά είδος επισκευής. Οποιοσδήποτε εργασίες
που  δεν  αναφέρονται  παρακάτω,  αλλά  μπορεί  να  προκύψουν  και  δεν  μπορούν  να
προβλεφθούν  κατά  την  διάρκεια  εκπόνησης  της  μελέτης,  θα  τιμολογούνται  με  την  ίδια
χρέωση  ανά  ώρα  που  έχει  προσφέρει  ο  πάροχος  της  υπηρεσίας  στο  έντυπο  της
προσφοράς του και για τις υπόλοιπες εργασίες.

 



Η διαδικασία που επιλέχθηκε για την τεκμηρίωση, την έγκριση και  την πιστοποίηση των
εργασιών που θα παραλαμβάνονται κάθε φορά από τον ανάδοχο, είναι η διαδικασία που
περιγράφει η ΥΑ 3373/390/20.3.75. 
Η διαδικασία που προβλέπεται από την ΥΑ 3373/390/20.3.75 προβλέπει ότι κάθε βλάβη
διαπιστώνεται  από  το  Γραφείο  Κίνησης  Οχημάτων  και  στη  συνέχεια  η  Επιτροπή
Συντήρησης  Επισκευής  της  ΥΑ  3373/390/20.3.75,  πραγματοποιεί  έρευνα  αγοράς,
κοστολογεί την επισκευή, επιλέγεται ανάδοχος και τελικά πιστοποιείται και παραλαμβάνεται
η επισκευή. Στην παρούσα μελέτη για την ανάθεση εργασιών ο ανάδοχος αναδεικνύεται με
ανοιχτή διαγωνιστική διαδικασία, οπότε η παραπάνω Επιτροπή Συντήρησης Επισκευής δεν
αναδεικνύει νέο ανάδοχο κάθε φορά, αλλά έχει επιλεγεί εξαρχής ο ανάδοχος και κάθε φορά
διενεργεί έρευνα αγοράς, κοστολογεί την επισκευή και τελικά πιστοποιεί και παραλαμβάνει
την επισκευή. 
Σύμφωνα με τη διαδικασία της ΥΑ 3373/390/20.3.75, η Επιτροπή Συντήρησης Επισκευής
παραλαμβάνει από τον ανάδοχο ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ με
την αρχική κοστολόγηση των εργασιών και  ανταλλακτικών,  αποφασίζει  την ανάθεση και
παρακολουθεί την επισκευή μέχρι την τιμολόγησή της. 
Στην παραπάνω έκθεση θα αποτυπώνονται και όλα τα απαραίτητα ανταλλακτικά με τους
κωδικούς  και  τον  κατασκευαστή  τους.  Η  κοστολόγηση  των  εργασιών  γίνεται
χρησιμοποιώντας τον πίνακα κόστους ενδεικτικών εργασιών κάθε κατηγορίας αφαιρώντας
το αντίστοιχο ποσοστό έκπτωσης που έχει δοθεί. Για εργασίες που δεν περιλαμβάνονται
στον πίνακα κόστους  ενδεικτικών εργασιών αυτές  θα υπολογίζονται  με  βάση το  κόστος
εργατοώρας επισκευής. Η κοστολόγηση των ανταλλακτικών θα γίνεται με τον τρόπο και την
διαδικασία που περιγράφηκε παραπάνω. 
Η Επιτροπή Συντήρησης Επισκευής ελέγχει την έκθεση που περιλαμβάνει τις εργασίες και
τα  ανταλλακτικά  και  μπορεί  να  παρεμβαίνει  στην  κοστολόγηση  των  εργασιών  και  των
ανταλλακτικών προς όφελος του Δήμου Ναυπακτίας. Ο ανάδοχος σε κάθε περίπτωση είναι
υποχρεωμένος να δεχτεί τις παρατηρήσεις της Επιτροπής σε ότι αφορά την κοστολόγηση
της  επισκευής  (εργασίες,  εργατοώρες,  ανταλλακτικά)  και  να  συμμορφωθεί  άμεσα  με  τις
υποδείξεις της. 
Για κάθε επισκευή-συντήρηση οχήματος ή μηχανήματος της μελέτης τα χρησιμοποιούμενα
ανταλλακτικά  θα  είναι  τα  γνήσια  ανταλλακτικά  που  περιλαμβάνονται  στους  επίσημους
τιμοκαταλόγους  των  εταιρειών  κατασκευής  ή  εισαγωγής  των  αντίστοιχων  οχημάτων-
μηχανημάτων της μελέτης ή που χρησιμοποιεί και προτείνει ο κατασκευαστής του οχήματος.
 Στην περίπτωση που το αναγκαίο για την συγκεκριμένη επισκευή ανταλλακτικό εντοπιστεί
σε αυτούς, τότε δίδεται η δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί άμεσα, με χρήση της τιμής μετά την
εφαρμογή της έκπτωσης. Η επιτροπή, βέβαια, έχει την δυνατότητα, κατά την κρίση της, να
διερευνήσει  περαιτέρω  την  ελεύθερη  αγορά  προκειμένου  να  εξαντλήσει  την  πιθανότητα
μεγιστοποίησης του οφέλους της υπηρεσίας, με τον εντοπισμό χαμηλότερης τιμής. Η τιμή
του ανταλλακτικού θα είναι, σε κάθε περίπτωση, χαμηλότερη από αυτή που έχει προκύψει
από την διαγωνιστική διαδικασία. 
Για τα οχήματα που διαθέτει  ο Δήμος και λόγω παλαιότητας δεν υπάρχουν ανταλλακτικά
γνήσια (των εταιρειών κατασκευής ή εισαγωγής των αντίστοιχων οχημάτων-μηχανημάτων)
ο ανάδοχος μπορεί να προτείνει προς έγκριση, κατά την σύνταξη του «Δελτίου της Τεχνικής
Επιθεώρησης»  την  χρήση  ανταλλακτικών  του  εμπορίου  (ανταλλακτικά  τρίτων
κατασκευαστών  ιδίου  τύπου  και  µε  τα  ίδια  τεχνικά  χαρακτηριστικά  με  τα  γνήσια
ανταλλακτικά).  Τα  ανταλλακτικά  αυτά  θα  πρέπει  να  είναι  εφάμιλλα  των  γνήσιων
ανταλλακτικών κατά την έννοια του Κανονισμού (ΕΚ αριθ. 1400/2002 ή του αναθεωρημένου
ΕΚ αριθ. 461/2010) και άριστης ποιότητος (όχι διαλογής, όχι μεταχειρισμένα). Θα πρέπει να
είναι  κατάλληλα  και  αποδεκτά  για  την  χρήση  για  την  οποία  προορίζονται  και  να
συνοδεύονται (για όποια από αυτά απαιτείται  και δεν εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής

 



από  τις  αντίστοιχες  οδηγίες)  από  δήλωση/πιστοποιητικό  συμμόρφωσης  προς  όλες  τις
εφαρμοστέες  απαιτήσεις  από  πιστοποιημένο  δίκτυο  φορέα  πιστοποίησης  ή  να  έχουν
σήμανση CE, για την ύπαρξη των οποίων πιστοποιητικών δεσμεύεται  ο  συμμετέχων με
υπεύθυνη  δήλωση  που  καταθέτει  με  την  προσφορά  του.  Η  μη  απόδειξη  ύπαρξης  της
σήμανσης  CE  για  ανταλλακτικά  και  αναλώσιμα  ή  αντίστοιχου  πιστοποιητικού
καταλληλόλητας  αποτελεί  αιτία  δωρεάν  αντικατάστασης  τους  άμεσα  από  τον  μειοδότη.
Ανταλλακτικά  που  δεν  είναι  σύμφωνα  µε  τις  τεχνικές  προδιαγραφές  των  εκάστοτε
κατασκευαστών-αντιπροσώπων  των  οχημάτων-  μηχανημάτων,  απορρίπτονται.
Επισημαίνεται  ότι  απαγορεύεται  ρητά  η  χρήση  μεταχειρισμένων  ή  εκ  διαλογής
ανταλλακτικών σε οποιαδήποτε επισκευή ή συντήρηση. 
Ορισμός γνήσιου ανταλλακτικού σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1400/2002 σελ.13
παράγρ κ.: «γνήσια ανταλλακτικά»: ανταλλακτικά της ίδιας ποιότητας με τα συστατικά που
χρησιμοποιούνται  για  τη  συναρμολόγηση  του  αυτοκινήτου  οχήματος  και  τα  οποία
παράγονται  με  τις  τυποποιημένες  προδιαγραφές  και  διαδικασίες  που  καθορίζει  ο
κατασκευαστής  του  αυτοκινήτου  οχήματος  για  την  παραγωγή  συστατικών  μερών  ή
ανταλλακτικών  για  το  οικείο  αυτοκίνητο.  Περιλαμβάνουν  τα  ανταλλακτικά  που
κατασκευάζονται  στην  ίδια  γραμμή  παραγωγής  με  τα  εν  λόγω  συστατικά.  Εφόσον  δεν
αποδεικνύεται  το  αντίθετο,  τεκμαίρεται  ότι  πρόκειται  για  γνήσια  ανταλλακτικά  εάν  ο
κατασκευαστής  των  ανταλλακτικών  πιστοποιεί  ότι  όλα  αυτά  τα  μέρη  είναι  εφάμιλλης
ποιότητας  με  τα  συστατικά  που  χρησιμοποιήθηκαν  για  τη  συναρμολόγηση  του  οικείου
αυτοκινήτου οχήματος και κατασκευάστηκαν σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τα πρότυπα
παραγωγής του κατασκευαστή του αυτοκινήτου οχήματος» 
Ορισμός  ανταλλακτικού  εφάμιλλης  ποιότητας  σύμφωνα  με  τον  Κανονισμό  (ΕΚ)  αριθ.
1400/2002  σελ.13  παράγρ.  κα.:  «ανταλλακτικά  εφάμιλλης  ποιότητας»:  μόνον  τα
ανταλλακτικά που κατασκευάζονται από οποιαδήποτε επιχείρηση η οποία μπορεί ανά πάσα
στιγμή να πιστοποιήσει ότι τα ανταλλακτικά αυτά έχουν την ίδια ποιότητα με τα συστατικά
μέρη που χρησιμοποιήθηκαν για τη συναρμολόγηση των σχετικών αυτοκινήτων οχημάτων. 
Η τιμολόγηση των εργασιών και των απαιτούμενων ανταλλακτικών μπορεί να γίνεται για ένα
όχημα  ανά  μήνα.  Δηλαδή  το  σύνολο  των  εργασιών  και  των  ανταλλακτικών  που
χρησιμοποιήθηκαν  σε  έναν  μήνα  από  τον  ανάδοχο,  για  την  επισκευή  ενός  οχήματος  /
μηχανήματος  μιας  κατηγορίας,  συνοδευόμενο  από  όλα  τα  απαραίτητα  έγγραφα  που
ορίζονται από την ΥΑ 3373/390/20.3.75, θα μπορούν να τιμολογούνται όλα μαζί σε μηνιαία
βάση  ακόμη  και  αν  το  όχημα  παρουσίασε  βλάβη  σε  διαφορετικές  περιόδους  (σ.σ.
αποκλειστικά όμως εντός του ίδιου ημερολογιακού μήνα). 
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές προσφορές που αφορούν μόνο στο σύνολο των εργασιών
μιας  ή  περισσότερων  κατηγοριών  και  σε  καμία  περίπτωση  για  μέρος  εργασιών  μιας
κατηγορίας. 
Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να εγγυώνται γραπτώς την ποιότητα της εργασίας τους ενώ η
χρονική εγγύηση δεν θα πρέπει  να είναι  μικρότερη του ενός (1) έτους. Η εγγύηση αυτή
νοείται  ως η χωρίς χρέωση άμεση επισκευή του οχήματος ή του μηχανικού μέρους που
καταρχήν επισκευάστηκε και κατόπιν παρουσίασε ξανά βλάβη εντός των χρονικών ορίων
της εγγύησης. Κάθε παραστατικό πληρωμής θα συνοδεύεται από έγγραφο εγγύησης όπου
θα αναγράφονται οι εργασίες που πραγματοποιήθηκαν καθώς και τα ανταλλακτικά με τους
κωδικούς τους και τον κατασκευαστή που χρησιμοποιήθηκαν. 
Οι επισκευές θα εκτελούνται στην περίπτωση που προκύψει ανάγκη, σε χρόνο που επιλέγει
η υπηρεσία. Κατά συνέπεια, ο Δήμος Ναυπακτίας δεν δεσμεύεται να εξαντλήσει ολόκληρο
τον προϋπολογισμό κατά τη διάρκεια της σύμβασης. 
Κατά  τη  διαδικασία  των  επισκευών  οποιαδήποτε  ανταλλακτικά  χρειασθούν,  θα  πρέπει
απαραιτήτως  να  καταγράφονται  πριν  τοποθετηθούν  επί  του  οχήματος  ή  του  μηχανικού
μέρους που επισκευάζεται και θα ελέγχονται από την αρμόδια επιτροπή της υπηρεσίας. Τα

 



υλικά και ανταλλακτικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι τα γνήσια που χρησιμοποιεί  ο
κατασκευαστής του οχήματος ή εφάμιλλα αυτών κατά την έννοια του Κανονισμού (ΕΚ αριθ.
1400/2002  ή  του  αναθεωρημένου  461/2010)  και  άριστης  ποιότητος  (όχι  διαλογής,  όχι
μεταχειρισμένα).  Το  συνεργείο  (ανάδοχος)  που  θα  εκτελεί  την  επισκευή,  οφείλει  να
παραδώσει στην Υπηρεσία τα αντικατασταθέντα ανταλλακτικά. Στην περίπτωση που αυτό
δεν είναι δυνατό (πχ, λόγω φθοράς τους) οφείλει να παρέχει όλα τα σχετικά στοιχεία αυτών
(πχ, κωδικούς αριθμούς ανταλλακτικών, κλπ).
Ο ανάδοχος αναλαμβάνει, με δικά του έξοδα τη μεταφορά (περισυλλογή) του οχήματος από
σημείο που θα του υποδειχτεί μέχρι το συνεργείο του για επισκευή εφόσον η απόσταση του
συνεργείου είναι  μεγαλύτερη των 60 χλμ.  από το αμαξοστάσιο  του Δήμου.  Ο ανάδοχος
ευθύνεται για οτιδήποτε ήθελε συμβεί στο μηχανικό μέρος ή στο όχημα μέχρι την παράδοσή
του.
Ο Δήμος Ναυπακτίας  έχει το δικαίωμα να πραγματοποιεί επισκευές με το προσωπικό του,
με παροχή τεχνικής υποστήριξης (επίβλεψη-τεχνογνωσία) από τον ανάδοχο. Επιτρέπεται
στον Ανάδοχο να αναθέσει οποιοδήποτε μέρος των υπηρεσιών του που θα προκύπτουν
από τη Σύμβαση, υπεργολαβικά σε τρίτη εταιρεία. Σε κάθε περίπτωση όμως, ο Ανάδοχος
έχει την πλήρη ευθύνη έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την ορθή εκτέλεση της εργασίας
και  των  προμηθειών,  σύμφωνα  με  τα  προβλεπόμενα  στη  Σύμβαση.  Οι  προσφέροντες
δύνανται, αν και εφόσον το επιθυμούν να αναφέρουν στην προσφορά τους τα τμήματα της
εργασίας που ενδεχομένως προτίθενται να αναθέσουν υπεργολαβικά σε τρίτους, καθώς και
στοιχεία που αφορούν το προφίλ των τυχόν υπεργολάβων. 
Οι επισκευές των καλαθοφόρων - γερανών θα πρέπει να είναι σύμφωνες με την 2006/42/ΕΚ
Ευρωπαϊκή Οδηγία και το Π.Δ.57/2010 (ΦΕΚ Α97/2010) και το  ΦΕΚ 1186/2003). Μετά το
πέρας της κάθε επισκευής θα βεβαιώνεται από πιστοποιημένη εταιρεία για τον έλεγχο και
την  πιστοποίηση  της  επισκευής  (θα  κατατεθεί  με  την  προσφορά  σχετική  σύμβαση
συνεργασίας  εάν  δεν  διαθέτει  ο  ίδιος  προσωπικό  με  την  πιστοποίηση  αυτή)  η  οποία
βεβαίωση θα συνοδεύει  το  τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών ώστε να αποδεικνύεται  ότι  οι
ηλεκτροσυγκολλήσεις έγιναν σύμφωνα με την ανωτέρω οδηγία την EN ISO 9606:1.2017 ή
EN:287-1:2004 ή ΕΝ 280:2013 όπως ισχύουν σήμερα. Μετά το πέρας κάθε επισκευής, και
εφόσον  απαιτείται,  θα  επανεκδίδεται  το  πιστοποιητικό  καταλληλόλητας,  σύμφωνα με  τα
οριζόμενα στο ΦΕΚ 1186/ 25-08-2003 όπως ισχύει κατά την εκτέλεση των εργασιών, του
καλαθοφόρου οχήματος.
Σύμφωνα με όλα τα ανωτέρω ο συνολικός προϋπολογισμός της μελέτης διακρίνεται στα
κάτωθι  Δέκα  (10)  επιμέρους  τμήματα,  με  τα  αναγραφόμενα  ποσά  (ανά  τμήμα)  και  τη
συνολική δαπάνη ως εξής:

Συνολικός Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 

Α/Α Κ.Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ  
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΔΑΠΑΝΗ

   2022 2023 2024 2022-2024

Α 1 0-6263
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΥΚΛΩΝ

705,65 € 2.822,58 € 2.822,58 € 6.350,81 €

Β

1 0-6263

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ
2.116,94 € 8.467,74 € 8.467,74 € 19.052,42 €

15-6263

20-6263
30-6263

30-6264
35-6263

70.01-6263.001

 



C 30-6264
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ
10.080,65 € 40.322,58 € 40.322,58 € 90.725,81 €

D 15-6263
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣΩΠΩΝ
403,23 € 1.612,90 € 1.612,90 € 3.629,03 €

E 20-6263
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΩΡΩΝ
ΣΑΡΩΘΡΩΝ ΚΑΛΑΘΟΦΩΡΩΝ

11.895,16 € 47.580,64 € 47.580,64 € 107.056,44 €

F

30-6263 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΦΟΡΤΗΓΩΝ (ΚΛΕΙΣΤΩΝ,

ΑΝΟΙΧΤΩΝ,
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΩΝ, Ή ΜΗ
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΩΝ)≤3,5tonton

1.375,00 € 5.500,00 € 5.500,00 € 12.375,00 €

70.01-6263.001

G

30-6263 3,5tonton≤ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΟΡΤΗΓΩΝ
(ΚΛΕΙΣΤΩΝ, ΑΝΟΙΧΤΩΝ,

ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΩΝ, Ή ΜΗ
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΩΝ)≤12ton

2.000,00 € 8.000,00 € 8.000,00 € 18.000,00 €
70.01-6263.001

H

 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΦΟΡΤΗΓΩΝ (ΚΛΕΙΣΤΩΝ,

ΑΝΟΙΧΤΩΝ,
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΩΝ, Ή ΜΗ
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΩΝ)≥12ton

3.076,61 € 12.306,45 € 12.306,45 € 27.689,51 €

30-6263
 

70.01-6263.001

 

I

1 0-6263

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ 1.108,86 € 4.435,48 € 4.435,48 € 9.979,82 €

15-6263
20-6263

30-6263
30-6264

35-6263

70.01-6263.001

J

1 0-6263

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

1.108,87 € 4.435,50 € 4.435,50 € 9.979,87 €

15-6263

20-6263
30-6263

30-6264
35-6263

70.01-6263.001

 
ΜΕΡΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

33.870,97 € 135.483,87 € 135.483,87 € 304.838,71 €

 ΦΠΑ 8.129,03 € 32.516,13 € 32.516,13 € 73.161,29 €

 
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

42.000,00 € 168.000,00 € 168.000,00 € 378.000,00 €

Τα ποσά που αναφέρονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό είναι τα διαθέσιμα από το Δήμο για
το σύνολο των εργασιών και ανταλλακτικών επισκευής και συντήρησης ανά ομάδα-κατηγορία
έως την  λήξη της  σύμβασης και  δεν  δεσμεύουν το  Δήμο σε κατώτερα όρια.  Ο Δήμος δεν
δεσμεύεται  όσον  αφορά  στην  ποσότητα  των  εργασιών  συντήρησης  και  επισκευής  που  θα
προκύψουν και κατά τη φάση υλοποίησης διατηρεί το δικαίωμα να μην εξαντλήσει το σύνολο
του προϋπολογισμού εάν κριθεί σκόπιμο. 
Δαπάνη  που  δεν  εξαντλήθηκε  εντός  συγκεκριμένου  οικονομικού  έτους,  λόγω  μικρότερης
ποσότητας προκυπτουσών απαιτούμενων εργασιών, δύναται να μεταφερθεί στο επόμενο οικ.
έτος για την κάλυψη τυχόν πρόσθετων έκτακτων αναγκών εκτέλεσης εργασιών επισκευής και
συντήρησης  και  για  τον  λόγο  αυτό  ο  ανωτέρω  επιμερισμός  των  δαπανών  ανά  έτος  είναι
ενδεικτικός και όχι δεσμευτικός.

 



1.Τεχνική ικανότητα υποψήφιων αναδόχων

Η τεχνική ικανότητα των υποψήφιων αναδόχων περιλαμβάνει:

1) Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει  να διαθέτουν άδεια λειτουργίας συνεργείου με τον
απαιτούμενο  εξοπλισμό,  σχετική  με  το  αντικείμενο  της  κατηγορίας  που  επιθυμούν  να
συμμετάσχουν, η οποία να είναι σε ισχύ.
2) Εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό ανάλογα με αντικείμενο της κατηγορίας που επιθυμούν

να συμμετάσχουν.
3)  Να  συμμορφώνονται  και  να  ακολουθούν  πιστοποιημένο  σύστημα  διασφάλισης
ποιότητας  Πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας  EN ISO 9001,  β)  ΕΝ ISO 14001,  γ)
OHSAS  1801  ή  ισοδύναμα  με  αυτά  με  πεδίο  αναφοράς  «Συντήρηση  και  επισκευή
οχημάτων» και «Συντήρηση και Επισκευή Μηχανημάτων Έργου» για τις Ομάδες Α έως Ι.

Για την Ομάδα J απαιτείται υποβολή ISO 9001 και ISO 39001 ή ισοδύναμα αυτών, του
συμμετέχοντος οικονομικού φορέα και των συνεργαζόμενων οικονομικών φορέων. 

2. Υποχρεώσεις αναδόχου

Ο ανάδοχος κατά την διάρκεια υλοποίησης της σύμβασης υποχρεούται: 

1) Να τηρεί τους κείμενους νόμους και διατάξεις και τα δυνάμει αυτών διατάγματα καθώς και
τις συναφείς εν γένει αστυνομικές και άλλες διοικητικές διατάξεις σχετικές με τις εργασίες
που αναλαμβάνει, ευθύνεται δε προσωπικά για κάθε παράβαση τους. 

2) Να αναλαμβάνει κάθε ευθύνη καθώς καθίσταται μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για
οποιεσδήποτε  φθορές  ή  ζημιές  που  προξένησε  ο  ίδιος  ή  οι  συνεργάτες  του  κατά  την
εκτέλεση  των  εργασιών  σε  πρόσωπα  ή  πράγματα  του  Δήμου  από  οποιαδήποτε
ανεξαρτήτως αιτία. 

3)  Να  τηρεί  τους  ισχύοντες  νόμους,  διατάγματα,  υπουργικές  αποφάσεις  ή  αστυνομικές
διατάξεις,  περί  υγείας  και  ασφάλειας  εργαζομένων για το σύνολο του προσωπικού που
απασχολείται στις ανατιθέμενες εργασίες. 

4) Σε περίπτωση οχημάτων ή μηχανημάτων τα οποία είναι ακινητοποιημένα από βλάβη στις
εγκαταστάσεις του Δήμου ή στο χώρο στάθμευσης των οχημάτων, μετά από συνεννόηση με
την  Υπηρεσία  και  εάν  αυτό  είναι  εφικτό,  ο  ανάδοχος  θα  μπορεί  να  επισκευάσει  τα
οχήματα/μηχανήματα επί τόπου σε αυτούς τους χώρους με δικούς του τεχνικούς, εργαλεία,
όργανα και  συσκευές.  Εάν η βλάβη δεν είναι  δυνατόν να αποκατασταθεί  άμεσα από το
συνεργείο του αναδόχου ή υπό την επίβλεψή του, τότε το όχημα θα μεταφέρεται με ευθύνη
του αναδόχου στον χώρο επισκευής και συντηρήσεως που προκύπτει από την σύμβαση,
οποιαδήποτε ώρα της ημέρας ή νύχτας. 

5) Να τηρεί καρτέλες (σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή) των επισκευών/ συντηρήσεων που
πραγματοποιεί για κάθε όχημα. Οι καρτέλες θα είναι στην διάθεση της Υπηρεσίας και θα
περιέχουν το πλήρες ιστορικό επεμβάσεων από τον ανάδοχο, ενώ θα παραδίδονται στην
Υπηρεσία ανά έξι (6) μήνες και με το πέρας της σύμβασης το σύνολο των στοιχείων. 

6)  Θα  εγγυάται  την  διαθεσιμότητα  των  οχημάτων  /  μηχανημάτων  της  κατηγορίας  σε
ποσοστό  τουλάχιστον  80%.  Δηλαδή  καθημερινά  τουλάχιστον  το  80%  των  οχημάτων
/μηχανημάτων της κάθε κατηγορίας θα είναι επισκευασμένα / συντηρημένα και έτοιμα προς
ασφαλή χρήση. 

 



7) Να μπορεί να προμηθεύει μόνο ανταλλακτικά (διάφορα μαρκούτσια, μπαταρίες, λάμπες ή
οτιδήποτε άλλο αναλώσιμο) χωρίς να χρειάζεται η εισαγωγή του οχήματος στο συνεργείο.   

8) Να επισκευάζει  τα οχήματα / μηχανήματα εντός επτά (7) εργάσιμων ημερών από την
ημερομηνία  παράδοσης  του  οχήματος  στον  ανάδοχο  από  την  υπηρεσία.  Ο  ανάδοχος
μπορεί να αιτηθεί επέκταση του χρόνου επισκευής, αιτιολογώντας πλήρως του λόγους που
συντρέχουν και κρίνεται αναγκαία η επέκταση. Η αίτηση του αναδόχου θα εξετάζεται και θα
αξιολογείται από την επιτροπή και σε ιδιαίτερες και μόνο περιπτώσεις όπου πχ. υπάρχει
έλλειψη ανταλλακτικών ή άλλος λόγος θα γίνεται αποδεκτή η σχετική αίτηση. Σε περίπτωση
από κοινού αποδοχής χρόνου επισκευής μεγαλύτερη των επτά (7) εργάσιμων ημερών, τότε
το όχημα / μηχάνημα δεν θα υπολογίζεται στη διαμόρφωση του ποσοστού διαθεσιμότητας
της  αντίστοιχης  κατηγορίας.  Ο αριθμός  των  οχημάτων  /  μηχανημάτων  κάθε  κατηγορίας
ορίζεται αρχικά από την διακήρυξη. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο αριθμός αυτός
επικαιροποιείται  από  το  Γραφείο  Διαχείρισης  και  Κίνησης  Οχημάτων.  Ο  αριθμός  των
οχημάτων/ μηχανημάτων κάθε κατηγορίας μπορεί να μεταβάλλεται σε περιπτώσεις αγοράς,
απόσυρσης ή δωρεάς οχημάτων / μηχανημάτων. Για τον έλεγχο της διαθεσιμότητας των
οχημάτων  και  την  τήρηση  του  παραπάνω  ποσοστού,  καθημερινά  (εκτός  Σάββατου,
Κυριακής και επίσημων αργιών) το Γραφείο Διαχείρισης και Κίνησης Οχημάτων θα εκδίδει
φύλλο αναφοράς.  Σε  αυτό  θα καταγράφονται  τα  διαθέσιμα  οχήματα  /  μηχανήματα κάθε
κατηγορίας σε αριθμό και σε ποσοστό, χρησιμοποιώντας τις παραμέτρους του παρόντος
άρθρου. 

9)  Να παρέχει  τεχνική υποστήριξη (επίβλεψη -  τεχνογνωσία),  όποτε  απαιτείται,  προς το
προσωπικό  του  Δήμου  για  την  επισκευή  οχημάτων  στις  εγκαταστάσεις  του  Δήμου,
προσφέροντας και τα τυχόν απαραίτητα ανταλλακτικά. 

10)  Ο  ανάδοχος  θα  προβαίνει  στην  έκδοση  Τιμολογίων  Παροχής  Υπηρεσιών,  αφού  η
προέχουσα σύμβαση είναι η εργασία. Επισημαίνεται ότι για τα συνεργεία οχημάτων, στην
παρ. 13.2.2 Εγκ. ΚΦΑΣ 3/92 (ΠΔ 18β/ΐ992 ΦΕΚ Α'84/26-05-1992) τονίζεται  ότι «και στις
περιπτώσεις επισκευών ή συντηρήσεων, που χρησιμοποιούνται ανταλλακτικά ή υλικά, τα
οποία  τοποθετούνται  στα  επισκευαζόμενα  αυτοκίνητα,  μπορούν  να  εκδίδουν  Α.Π.Υ.
ανεξαρτήτως της αξίας των χρησιμοποιηθέντων ανταλλακτικών ή υλικών, γιατί η προέχουσα
σύμβαση στις περιπτώσεις αυτές είναι η παροχή υπηρεσιών και όχι η πώληση αγαθών. Στις
εκδιδόμενες  κατά  τα  ανωτέρω  Α.Π.Υ.  πρέπει  να  αναγράφονται  εκτός  των  άλλων,
διακεκριμένα το είδος, η ποσότητα και η  αξία των αγαθών, εφόσον η αξία τους ξεπερνά το
1/3  της  συνολικής  αμοιβής».  Τα  χρησιμοποιηθέντα  ανταλλακτικά,  θα  αναγράφονται
ξεχωριστά επί του Τιμολογίου κατά τα οριζόμενα της παραπάνω παραγράφου και σύμφωνα
με την κείμενη νομοθεσία. 

11) Οι εργασίες εκτέλεσης επισκευών κάθε κατηγορίας, με την παρούσα μελέτη, θα γίνονται
με μέριμνα και αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου προκειμένου να διασφαλίζονται και να
ικανοποιούνται όλα τα πρότυπα για την σήμανση CE. 

12)  Σε  περίπτωση που  οι  απαιτούμενες  εργασίες  δεν  προβλέπονται  στους  πίνακες  της
παρούσας μελέτης θα κοστολογούνται με την ίδια χρέωση ανά εργατοώρα στην τιμή που
προσέφερε ο ανάδοχος και πάντα με την σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής συντήρησης και
επισκευής οχημάτων του Δήμου Ναυπακτίας.

13) Ο Ανάδοχος θα προχωρά στις απαραίτητες ενέργειες επισκευής μόνον εάν εγκριθεί  από
την τριμελή Επιτροπή Συντήρησης - Επισκευής και προμήθειας ανταλλακτικών Οχημάτων
του Δήμου Ναυπακτίας (Υ.Α. 3373/390/1975).

 



14) Καμία εργασία δεν θα αναγνωρίζεται αν δεν έχει  εκδοθεί η παραπάνω αναφερόμενη
Εντολή της Επιτροπής και δεν εγκριθεί το ανωτέρω Δελτίο.

15) Με ποινή αποκλεισμού ο οικονομικός  φορέας  που θα υποβάλλει  προσφορά για  τις
Ομάδες A έως J  καθώς και οι οικονομικοί φορείς στις ικανότητες των οποίων στηρίζεται  θα
πρέπει να συμμορφώνονται με ορισμένα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας: 
Πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας EN ISO 9001, β) ΕΝ ISO 14001, γ) OHSAS 1801 ή
ισοδύναμα  με  αυτά  με  πεδίο  αναφοράς  «Συντήρηση  και  επισκευή  οχημάτων»  και
«Συντήρηση και Επισκευή Μηχανημάτων Έργου» για τις Ομάδες Α έως Ι.

Για την Ομάδα  J απαιτείται  υποβολή ISO 9001 και  ISO 39001 ή ισοδύναμα αυτών, του
συμμετέχοντος οικονομικού φορέα και των συνεργαζόμενων οικονομικών φορέων.

3. Περιεχόμενα Φακέλου Τεχνικής Προσφοράς

Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας τους, οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να 
καταθέσουν στην προσφορά τους Φάκελο Τεχνικής Προσφοράς, ο οποίος κατ' ελάχιστο θα 
πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

• Άδεια Λειτουργίας σε ισχύ του συμμετέχοντα στον διαγωνισμό. 
•Άδεια/ες  Λειτουργίας  του/ων  συνεργαζόμενου/ων  συνεργείου/ων,  εφόσον  ο  ίδιος  ο
συμμετέχοντας δεν διαθέτει συνεργείο.  
•Πιστοποιητικό  διασφάλισης  ποιότητας  EN  ISO  9001,  ΕΝ  ISO  14001,OHSAS  1801  ή
ισοδύναμα αυτών για τις Ομάδες Α έως Ι, ISO 9001 και ISO 39001 ή ισοδύναμα αυτών για
την ομάδα J  
•Συνοπτική Τεχνική Έκθεση των υποδομών του/ων συνεργείου/ων επισκευής.
•Σύντομη παρουσίαση του εξοπλισμού που διαθέτει το/α συνεργείο/α, συνοδευόμενα από
φωτογραφικό υλικό. 
•Σύντομος κατάλογος των μεγαλύτερων πελατών του συνεργείου για την τελευταία τριετία,
με παράλληλη αναφορά του μέσου κύκλου εργασιών. 

4. Ποινικές Ρήτρες

Σε περιπτώσεις που αποδεδειγμένα παρατηρείται μη ικανοποιητική ανταπόκριση του 
αναδόχου στις συμβατικές του υποχρεώσεις εκτός από το δικαίωμα του Δήμου να τον 
κηρύξει έκπτωτο, επιβάλλονται σε βάρος του και χρηματικές κυρώσεις σύμφωνα με το 
άρθρο 218 του Ν.4412/2016 όπως ισχύει. 

5. Διάρκεια Παροχής των Υπηρεσιών

Η  παροχή  των  ζητούμενων  υπηρεσιών  και  των  ανταλλακτικών  τους  ξεκινά  από  την
υπογραφή  των  συμβάσεων  και  διαρκεί  για  είκοσι  τεσσάρων  (24)  μήνες.  Οι  συμβάσεις
λύονται  με  την  ολοκλήρωση  του  οικονομικού  αντικειμένου  τους  (Ενδεικτικός
προϋπολογισμός), ακόμη κι αν δεν έχει παρέλθει το χρονικό διάστημα των είκοσι τεσσάρων
(24) μηνών από την υπογραφή τους. Η κάθε σύμβαση μπορεί να παραταθεί σύμφωνα με
όσα  ορίζονται  στην  κείμενη  νομοθεσία,  σε  περίπτωση  που  δεν  έχει  ολοκληρωθεί  το
οικονομικό αντικείμενό της.

Για την εκτίμηση της προϋπολογιζόμενης δαπάνης επισκευής και συντήρησης των οχημάτων-
μηχανημάτων και υπερκατασκευών ανά τμήμα ελήφθησαν υπ’ όψιν, με βάση την εμπειρία που
έχουμε αποκτήσει, οι προβλεπόμενες ώρες λειτουργίας του κάθε οχήματος ανά ημέρα, η ηλικία
και  το ιστορικό του κάθε οχήματος,  το κόστος συντήρησης του,  οι  βλάβες που πιθανόν θα
προκύψουν με την συμπλήρωση ορισμένων χιλιομέτρων, τα αναλώσιμα υλικά που συνήθως

 



απαιτούνται με την συμπλήρωση ωρών εργασίας, οι συνήθεις ζημιές και οι φθορές από την
χρήση κλπ. 

Η δαπάνη της ανωτέρω  υπηρεσίας, έχοντας υπόψη τον υπό έγκριση προϋπολογισμό και το
έγγραφο  της  Δ/νσης  Οικονομικών  Τμήμα  Προμηθειών,  δίνατε  να  ανέλθει  στο  ποσό  των
378.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α και αφορά στους Κ.Α 10-6263 15-6263 20-
6263 30-6263 30-6264 35-6263 70.01-6263.001 του προϋπολογισμού του Δήμου Ναυπακτίας. 

                                                                                            
   

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ    NΑΥΠΑΚΤΟΣ 23-9-2022
Ο

ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΚΑΛΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΥ

ΛΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ο
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΖΟΡΜΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Μηχ/γος Μηχανικός  ΤΕ

Ο
 ΑΝΑΠΛΗΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΚΑΖΑΝΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
Πολ. Μηχανικός  Τ.Ε

 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
& ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 22-10-2022 
ΑΡ. ΜΕΛ: 85/2022

ΕΡΓΑΣΙΑ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΤΩΝ»

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 378.000,00€

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑ Κ.Α

Α/Α Κ.Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ
CPV

2022 2023 2024
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΔΑΠΑΝΗ

   ΚΟΣΤΟΣ
ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ

ΦΠΑ 24%
ΣΥΝΟΛΙΚΟ

ΚΟΣΤΟΣ
ΚΟΣΤΟΣ

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
ΦΠΑ 24%

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ

ΚΟΣΤΟΣ
ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ

ΦΠΑ 24%
ΣΥΝΟΛΙΚΟ

ΚΟΣΤΟΣ
2021-2024

Α
1 0-

6263

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
5ton0112000-3

1.209,68 290,32 1.5ton00,00 4.838,71 1.161,29 6.000,00 4.838,71 1.161,29 6.000,00 13.5ton00,00 

Β 15ton-6263
ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
5ton0112000-3

604,84 145ton,16 75ton0,00 2.419,35ton 5ton80,64 2.999,99 2.419,35ton 5ton80,64 2.999,99 6.749,99 

C 20-6263

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
–

ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣ
ΜΟΣ

5ton0112000-3

14.112,90 3.387,10 17.5ton00,00 5ton6.45ton1,61 13.5ton48,39 70.000,00 5ton6.45ton1,61 13.5ton48,39 70.000,00 15ton7.499,99 

D 30-6263
ΤΕΧΝΙΚΗ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ
5ton0112000-3

4.032,26 967,74 5ton.000,00 16.129,03 3.870,97 20.000,00 16.129,03 3.870,97 20.000,00 45ton.000,00 

E 30-6264
ΤΕΧΝΙΚΗ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ME)ME)
5ton0112000-3

10.080,65ton 2.419,36 12.5ton00,01 40.322,5ton8 9.677,42 5ton0.000,00 40.322,5ton8 9.677,42 5ton0.000,00 112.5ton00,00 

F 35ton-6263
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΠΡΑΣΙΝΟΥ

5ton0112000-3
604,84 145ton,16 75ton0,00 2.419,35ton 5ton80,64 2.999,99 2.419,35ton 5ton80,64 2.999,99 6.749,99 

G
70.01-

6263.00
1

ΛΟΙΠΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
5ton0112000-3

3.225ton,80 774,19 3.999,99 12.903,24 3.096,78 16.000,02 12.903,24 3.096,78 16.000,02 36.000,03 

ΤΕΛΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

33.870,97 8.129,03 42.000,00 135ton.483,87 32.5ton16,13 168.000,00 135ton.483,87 32.5ton16,13 168.000,00 378.000,00 

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Ανά Κατηγορία Εργασιών 

Α/Α Κ.Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ  
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΔΑΠΑΝΗ

   2022 2023 2024 2022-2024

Α 1 0-6263
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΥΚΛΩΝ

705,65 € 2.822,58 € 2.822,58 € 6.350,81 €

Β

1 0-6263

ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ

2.116,94 € 8.467,74 € 8.467,74 € 19.052,42 €

15-6263
20-6263

30-6263
30-6264

35-6263

70.01-6263.001

C 30-6264
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ
10.080,65 € 40.322,58 € 40.322,58 € 90.725,81 €

 



D 15-6263
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣΩΠΩΝ
403,23 € 1.612,90 € 1.612,90 € 3.629,03 €

E 20-6263

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΩΡΩΝ

ΣΑΡΩΘΡΩΝ
ΚΑΛΑΘΟΦΩΡΩΝ

11.895,16 € 47.580,64 € 47.580,64 € 107.056,44 €

F

30-6263 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΦΟΡΤΗΓΩΝ (ΚΛΕΙΣΤΩΝ,

ΑΝΟΙΧΤΩΝ,
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΩΝ, Ή ΜΗ
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΩΝ)≤3,5tonton

1.375,00 € 5.500,00 € 5.500,00 € 12.375,00 €

70.01-6263.001

G

30-6263 3,5tonton≤ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΟΡΤΗΓΩΝ
(ΚΛΕΙΣΤΩΝ, ΑΝΟΙΧΤΩΝ,

ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΩΝ, Ή ΜΗ
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΩΝ)≤12ton

2.000,00 € 8.000,00 € 8.000,00 € 18.000,00 €
70.01-6263.001

H

 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΦΟΡΤΗΓΩΝ (ΚΛΕΙΣΤΩΝ,

ΑΝΟΙΧΤΩΝ,
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΩΝ, Ή ΜΗ
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΩΝ)≥12ton

3.076,61 € 12.306,45 € 12.306,45 € 27.689,51 €

30-6263

 

70.01-6263.001

 

I

1 0-6263

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ 1.108,86 € 4.435,48 € 4.435,48 € 9.979,82 €

15-6263

20-6263
30-6263

30-6264
35-6263

70.01-6263.001

J

1 0-6263

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

1.108,87 € 4.435,50 € 4.435,50 € 9.979,87 €
15-6263
20-6263

30-6263
30-6264

35-6263

70.01-6263.001

 
ΜΕΡΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

33.870,97 € 135.483,87 € 135.483,87 € 304.838,71 €

 ΦΠΑ 8.129,03 € 32.516,13 € 32.516,13 € 73.161,29 €

 
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

42.000,00 € 168.000,00 € 168.000,00 € 378.000,00 €

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ    NΑΥΠΑΚΤΟΣ 23-9-2022
Ο

ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΚΑΛΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΥ

ΛΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ο
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΖΟΡΜΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Μηχ/γος Μηχανικός  ΤΕ

Ο
 ΑΝΑΠΛΗΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΚΑΖΑΝΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
Πολ. Μηχανικός  Τ.Ε

 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
& ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 22-10-2022 
ΑΡ. ΜΕΛ: 85/2022

ΕΡΓΑΣΙΑ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΤΩΝ»

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 378.000,00€

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Της επιχείρησης ή κοινοπραξίας, επιχειρήσεων  
……………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………
……………… 
με έδρα τ………………………..…… οδός ……………………………… αριθμ……………..
Τ.Κ.: ……………….. Τηλ.: ……………………………Fax: …………………………

Αφού  έλαβα  γνώση  της  Διακήρυξης  του  Διαγωνισμού  που  αναγράφεται  στον  τίτλο  &  των
λοιπών στοιχείων της μελέτης και της δημοπράτησης, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης των
εργασιών, υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς
επιφύλαξη όλα τα ανωτέρω και αναλαμβάνω την εκτέλεση της εργασίας για την κάτωθι ομάδα
της μελέτης με τα παρακάτω ποσοστά έκπτωσης :
X

i) ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ ΣΤΗΝ ΚΑΤΩΘΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΟΜΑΔΑ :  (σημειώστε √ στο αντίστοιχο πεδίο της κατηγορίας που συμμετέχετε)

Α/Α
ΟΜΑΔΑΣ

ΟΜΑΔΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΔΑΠΑΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΔΑΠΑΝΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΔΑΠΑΝΗ

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΜΕΣΗΣ

ΕΚΠΤΩΣΗΣ

ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜH
ΜΕΤΑ ΤΗΝ

ΜΕΣΗ
ΕΚΠΤΩΣΗ2022 2023 2024 2022-2024

Α'
ΟΜΑΔΑ

 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΥΚΛΩΝ 

  

Β'
ΟΜΑΔΑ

 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ
  

C'
ΟΜΑΔΑ

 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ
  

D'
ΟΜΑΔΑ

 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣΩΠΩΝ 
  

E'
ΟΜΑΔΑ

 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΩΡΩΝ
ΣΑΡΩΘΡΩΝ ΚΑΛΑΘΟΦΩΡΩΝ

  

  

F ΟΜΑΔΑ  

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΦΟΡΤΗΓΩΝ (ΚΛΕΙΣΤΩΝ,

ΑΝΟΙΧΤΩΝ,ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΩΝ,Ή
ΜΗ ΑΝΑΤΡΕΠΩΜΕΝΩΝ) ≤3,5ton

  

G'
ΟΜΑΔΑ

 

3,,5ton≤ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΟΡΤΗΓΩΝ

(ΚΛΕΙΣΤΩΝ,
ΑΝΟΙΧΤΩΝ,ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΩΝ,Ή

ΜΗ ΑΝΑΤΡΕΠΩΜΕΝΩΝ) ≤12tonton

  

 



H'
ΟΜΑΔΑ

 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΦΟΡΤΗΓΩΝ (ΚΛΕΙΣΤΩΝ,

ΑΝΟΙΧΤΩΝ,ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΩΝ,Ή
ΜΗ ΑΝΑΤΡΕΠΩΜΕΝΩΝ) ≥12ton

  

I ΟΜΑΔΑ  ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ   

J ΟΜΑΔΑ  
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ
  

 X
Α/Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΤΙΜΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
(Ποσό σε Ευρώ/ώρα)

(α)
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ

(%)                         

(α) 

Για τις Εργασίες Επισκευής & Συντήρησης  της
κατηγορία που συμμετέχω, όπως υποδεικνύονται

στην διακήρυξη και στην μελέτη. (ποσοστιαία
έκπτωση στην χρέωση/ώρα)

40€ 
(αριθμητικώς)

……….…………………………                

(αριθμητικώς)   

Σαράντα       
   (ολογράφως)

……………………..……...…………         

(ολογράφως)   

iii) ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (β) ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΩΣΗΣ (%)

(β) 

Επί των τιμών των ανταλλακτικών της κατηγορία
που συμμετέχω, όπως υποδεικνύονται στη
διακήρυξη και στην μελέτη (ποσοστιαία %

έκπτωση)

………………………………………………

(αριθμητικώς)   

……………………………………………..

(ολογράφως)   

iv) ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΣΗ ΕΚΤΩΣΗ ΑΝΑ ΩΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ  

Ποσοστιαία Μέση Έκπτωση = [ ( α + β ) / 2 ]       (με την προϋπόθεση, επί ποινή αποκλεισμού β≥α)

Π.Μ.Ε. =   [ ( α + β ) / 2 ] =  ………………..%  (αριθμητικώς)   
………………………………......… %

(ολογράφως) 

…………………, ……… / ……… / 2022
    (Τόπος και ημερομηνία)

Ο Προσφέρων

 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
& ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 22-10-2022 
ΑΡ. ΜΕΛ: 85/2022

ΕΡΓΑΣΙΑ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΤΩΝ»

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 378.000,00€

ΣΥΓΓΡΑΦΗ   ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

Άρθρο 1ο :         Αντικείμενο συγγραφής  

Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά στις εργασίες συντήρησης  και  επισκευής
συμπεριλαμβανομένης & της προμήθειας των απαραίτητων ανταλλακτικών των οχημάτων και
μηχανημάτων έργου του Δήμου Ναυπακτίας. Ο προϋπολογισμός της εργασίας ανέρχεται στο
ποσό των  378.000,00€  συμπεριλαμβανομένου  του  ΦΠΑ.  Κριτήριο ανάθεσης της  Σύμβασης
είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάση τιμής (μεγαλύτερο
ποσοστό μέσης έκπτωσης %) ανά τμήμα – κατηγορία του συνολικού προϋπολογισμού. (επί του
πίνακα  κόστους  ενδεικτικών  εργασιών,  εργατοώρας  και  ανταλλακτικών).  Προσφορές
υποβάλλονται για ένα ή για περισσότερα τμήματα - κατηγορίες. 

Άρθρο 2ο   :       Ισχύουσες διατάξεις  

Η  προετοιμασία,  ανάθεση,  σύναψη  και  εκτέλεση  της  εν  λόγω  δημόσιας  σύμβασης
προμήθειας αγαθών διέπετε από τις διατάξεις:

 Του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
 Του  Ν.  3852/2010  «Νέα  αρχιτεκτονική  της  αυτοδιοίκησης  και  της  αποκεντρωμένης

διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 Του Ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις». 3.
 Του N. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και

πράξεων των κυβερνητικών,  διοικητικών και  αυτοδιοικητικών  οργάνων στο  διαδίκτυο
«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».

 Του Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου κλπ
 Του  N.  4013/2011  «Σύσταση  ενιαίας  Ανεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Συμβάσεων  και

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων».
 Του Π.Δ 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».
 Του  Ν.  4155/2013  «Εθνικό  Σύστημα  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων  και  άλλες

Διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με την Υποπαράγραφο ΣΤ 20, του Πρώτου Άρθρου
του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α'/7-4-2014) και ισχύει.

 Της  αριθμ.  ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/23-4-2012  Υπουργικής  Απόφασης  «Ρυθμίσεις  για  το
Ηλεκτρονικό Δημόσιο Έγγραφο». Του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης
και  εποπτεία  (ενσωμάτωση  της  Οδηγίας  2011/85/ΕΕ)  -  δημόσιο  λογιστικό  και  άλλες
διατάξεις».

   Του  Ν.  4412/2016  «Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων,  Προμηθειών  και  Υπηρεσιών
(προσαρμογή  στις  Οδηγίες  2014/24/ΕΕ και  2014/25/ΕΕ)»  όπως  τροποποιήθηκε  και
ισχύει.

 Απόφαση Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.7 Πράξη 109/2013.

 



Άρθρο 3ο :         Συμβατικά στοιχεία  

Τα συμβατικά τεύχη και στοιχεία, με βάση τα οποία θα εκτελεσθεί η προς ανάθεση υπηρεσία,
είναι τα αναφερόμενα παρακάτω. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχόμενων σ' αυτά όρων,
η  σειρά  ισχύος  αυτών  καθορίζεται  σύμφωνα  με  τον  Ν.4412/2016(ΦΕΚ  147/08-08-2016)
“Δημόσιες Συμβάσεις, Έργων, Προμηθειών, και Υπηρεσιών” ως κατωτέρω:

1. Η Διακήρυξη του διαγωνισμού
2. Τεχνική Περιγραφή - Μελέτη
3. Η Συγγραφή Υποχρεώσεων
4. Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός της μελέτης
5. Το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς. 

ΑΡΘΡΟ 4  ο  :  Εγγυήσεις  

Εγγυήσεις (σχετ. άρθρο 72 Ν. 4412/16) 
Εγγύηση  συμμετοχής: Οι  οικονομικοί  φορείς  που  θα  συμμετάσχουν  στον  διαγωνισμό
οφείλουν να  προσκομίσουν  εγγυητική επιστολή συμμετοχής που θα αναλογεί σε ποσοστό 2%
(δύο) τοις εκατό (%) επί της εκτιμώμενης αξίας των ειδών, χωρίς Φ.Π.Α. Η αναθέτουσα αρχή
μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη
λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον Ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής
εκτέλεσης. Στους λοιπούς προσφέροντες επιστρέφεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του Ν.
4412/2016. 
Εγγύηση καλής εκτέλεσης: Ο Ανάδοχος υποχρεούται  να προσκομίσει  εγγυητική επιστολή
καλής εκτέλεσης σε ποσοστό 4% (τέσσερα) τοις εκατό (%) επί της εκτιμώμενης αξίας της εκτός
Φ.Π.Α. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα πρέπει να κατατεθεί πριν την υπογραφή της
σύμβασης. 
Κατά τα λοιπά, για τις εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης,  ισχύουν οι διατάξεις του
άρθρου 72 του Ν 4412/2016 (Α/147/8-8-2016). 
Επιστρέφεται  δε  μετά  την  οριστική  ποσοτική  και  ποιοτική  παραλαβή  του  συνόλου  του
αντικειμένου της σύμβασης. 

Άρθρο 5ο :Κήρυξη προμηθευτή έκπτωτου
1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομά του
και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου
οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου:
α) εφόσον δεν προσήλθε για την υπογραφή της σύμβασης εντός του χρόνου που ορίστηκε στην
πρόσκληση από την αναθέτουσα αρχή,
β) εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή
συντήρησε αυτά μέσα στο συμβατικό χρόνο ή στο χρόνο παράτασης που του δόθηκε, κατά τα
προβλεπόμενα στο άρθρο 206 του Ν. 4412/2016.
2. Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται  έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την
σύμβαση όταν:
α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με
ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση. 
 β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.
3. Στον  οικονομικό  φορέα  που  κηρύσσεται  έκπτωτος  από  την  κατακύρωση,  ανάθεση  ή
σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση
του  αρμοδίου  οργάνου,  το  οποίο  υποχρεωτικά  καλεί  τον  ενδιαφερόμενο  προς  παροχή
εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις:
α)  Ολική  κατάπτωση  της  εγγύησης  συμμετοχής  ή  καλής  εκτέλεσης  της  σύμβασης,  κατά

 



περίπτωση.
β)  Είσπραξη εντόκως της  προκαταβολής  που χορηγήθηκε στον έκπτωτο  από τη  σύμβαση
ανάδοχο είτε από ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο είτε
με κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής.
Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται  από την ημερομηνία λήψης της  προκαταβολής από τον
προμηθευτή μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξης του ως εκπτώτου, με το
ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε
αυτή και μέχρι της επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας.

Άρθρο 6ο :     Χρόνος εκτέλεσης Υπηρεσίας   
Η παροχή των ζητούμενων υπηρεσιών και των ανταλλακτικών τους ξεκινά από την υπογραφή
των συμβάσεων και διαρκεί για είκοσι τέσσερεις (24) μήνες.

Άρθρο 7ο :     Διαδικασία Ανάθεσης
Θα ακολουθηθεί η διαδικασία της ΥΑ 3373/390/20.3.75 όπως αναφέρετε στην μελέτη 85/2022
(παράρτημα Ι της Διακήρυξης). 
Η Επιτροπή Συντήρησης Επισκευής ελέγχει την έκθεση που περιλαμβάνει τις εργασίες και τα
ανταλλακτικά  και  μπορεί  να  παρεμβαίνει  στην  κοστολόγηση  των  εργασιών  και  των
ανταλλακτικών προς όφελος του Δήμου Ναυπακτίας.
Η επιτροπή, βέβαια, έχει την δυνατότητα, κατά την κρίση της, να διερευνήσει περαιτέρω την
ελεύθερη αγορά προκειμένου να εξαντλήσει την πιθανότητα μεγιστοποίησης του οφέλους της
υπηρεσίας, με τον εντοπισμό χαμηλότερης τιμής. Η τιμή του ανταλλακτικού θα είναι, σε κάθε
περίπτωση, χαμηλότερη από αυτή που έχει προκύψει από την διαγωνιστική διαδικασία. 
Ο  ανάδοχος  σε  κάθε  περίπτωση  είναι  υποχρεωμένος  να  δεχτεί  τις  παρατηρήσεις  της
Επιτροπής σε ότι αφορά την κοστολόγηση της επισκευής (εργασίες, εργατοώρες, ανταλλακτικά)
και να συμμορφωθεί άμεσα με τις υποδείξεις της.
Οι  συμμετέχοντες  στο διαγωνισμό είναι  αποκλειστικά υπεύθυνοι  για  την ορθή σύνταξη των
προσφορών τους βασιζόμενοι σε στοιχεία που θα συλλέξουν σε συνεννόηση με την υπηρεσία.
Τα  ποσά  που  αναφέρονται  ανά  κατηγορία  δαπάνης  στον  ενδεικτικό  προϋπολογισμό  δεν
δεσμεύουν  το  Δήμο  όσον  αφορά  στη  διάθεσή  τους  ανά  τύπο  μηχανήματος  και
υπερκατασκευής.

Άρθρο 8ο :     Υποχρεώσεις του εντολοδόχου
Είναι υποχρεωμένος να συγκροτήσει τα συνεργεία διεξαγωγής της εργασίας και ευθύνεται για
την ακρίβεια των στοιχείων και για την καλή και σωστή εκτέλεση της εργασίας.

Άρθρο 9ο :     Υποχρεώσεις του εντολέα
Είναι  υποχρεωμένος  για  την  παροχή  όλων  των  μέσων  και  στοιχείων  τα  οποία  κρίνονται
απαραίτητα  για την υλοποίηση της ανατιθέμενης εργασίας.
Ο  ανάδοχος  υποχρεούται  να  αναλάβει  με  δαπάνες  του,  την  μεταφορά  του  οχήματος  στο
συνεργείο του αυθημερόν εάν αυτό ακινητοποιηθεί λόγω βλάβης οποιαδήποτε χρονική στιγμή.
Στις δαπάνες του αναδόχου περιλαμβάνεται και η μεταφορά του οχήματος από το συνεργείο
του  στο  γραφείο  κίνησης  του  Δήμου.  Για  οποιοδήποτε  ατύχημα  κατά  την  μεταφορά  του
οχήματος/μηχανήματος ο ανάδοχος φέρει την αποκλειστική ευθύνη και οφείλει να αποζημιώσει
τον Δήμο και τυχόν τρίτους με δαπάνες του.
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να λάβει τα κατάλληλα μέτρα για τη μεταφορά και παράδοση
των  αντίστοιχων  μηχανικών  μερών  στην  περίπτωση  που  το  προς  επισκευή  εξάρτημα
αποσυναρμολογηθεί εντός του δημοτικού συνεργείου επισκευής μηχανημάτων και οχημάτων.
Στην διάρκεια όπου το Δημοτικό όχημα βρίσκεται στον χώρο του μειοδότη, αυτός είναι κύρια &
αποκλειστικά  υπεύθυνος  για  κάθε  είδους  ζημιά  που πιθανόν  θα  γίνει  από υπαιτιότητα  του

 



προσωπικού  του  ή  άλλου  μέχρι  παράδοσης  αυτού  &  ο  Δήμος  διατηρεί  το  δικαίωμά  για
αποζημίωση μερική είτε ολική για το ζημιωθέν όχημα.
Εάν  κάποιος  από  τους  όρους  της  παρούσης  μελέτης  πάψει  να  ικανοποιείται  από  τους
μειοδότες, ο Δήμος δύναται να τον κηρύξει έκπτωτο.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει απαραιτήτως να επισκεφθούν το αμαξοστάσιο του Δήμου και σε
συνεννόηση  με  την  υπηρεσία  να  εξετάσουν  τα  οχήματα  και  τις  υπερκατασκευές  και  να
σχηματίσουν πλήρη εικόνα για αυτά και για τις ανάγκες της υπηρεσίας.

Άρθρο 10ο :     Διαδικασία εκτέλεσης της εργασίας
Ο ανάδοχος την επομένη ημέρα από την είσοδο του οχήματος στο συνεργείο του, υποχρεούται
να υποβάλλει γραπτώς στο Δήμο «ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ» με την
αιτία που προκάλεσε την βλάβη, αναλυτική περιγραφή αυτής ή της αιτούμενης συντήρησης,
των ανταλλακτικών & την εκτίμηση της σχετικής δαπάνης.

Το δελτίο αυτό διαβιβάζεται αυθημερόν στην Υπηρεσία για έλεγχο & έγκριση από την σχετική
επιτροπή ελέγχου συντήρησης και επισκευής οχημάτων, προκειμένου να γίνουν οι διαδικασίες
που  προβλέπονται  στην  Απόφαση  Υπ.  Προεδρίας  3373/390/20-3-1975  &  την  τροπ/κή  της
4993/745/24-4-75  «Περί  καθορισμού  διαδικασίας  επισκευής,  συντηρήσεως,  αφοράς
ανταλλακτικών & προμήθειας καυσίμων & λιπαντικών κ.λ.π. των οχημάτων του Δημοσίου, των
Ο.Τ.Α & των εν γένει Ν.Π.Δ.Δ. κ.λ.π. περί ων το άρθρο Ι του Ν.Δ/τος 2396/53» όπως ισχύουν
σήμερα.
Αφού  λάβει  την  έγκριση,  επισκευάζεται  το  όχημα  &  συντάσσεται  «ΔΕΛΤΙΟ  ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ
ΟΧΗΜΑΤΟΣ» με αναλυτική περιγραφή της βλάβης που αποκαταστάθηκε ή της συντήρησης
που έγινε, των ανταλλακτικών που χρησιμοποιήθηκαν & της τελικής δαπάνης. 
Επιπλέον ο ανάδοχος συμπληρώνει το βιβλίο συντήρησης του οχήματος/μηχανήματος. 

Άρθρο 11ο :    Ανωτέρα βία
 Ως  ανωτέρα  βία  θεωρείται  κάθε  απρόβλεπτο  και  τυχαίο  γεγονός  που  είναι  αδύνατο  να
προβλεφθεί έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του καταβλήθηκε
υπερβολική επιμέλεια και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας βίας
είναι: εξαιρετικά και απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα, πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό γεγονός
ή σε περιστάσεις  για τις  οποίες ο εντολοδόχος ή ο εντολέας  είναι  ανυπαίτιοι,  αιφνιδιαστική
απεργία προσωπικού, πόλεμος, ατύχημα, αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού του εντολοδόχου
κ.α. στην περίπτωση κατά την οποία υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας ο εντολοδόχος οφείλει να
ειδοποιήσει αμελλητί τον εντολέα και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε συνεργασία με
το  άλλο  μέρος  για  να  υπερβεί  τις  συνέπειες  και  τα  προβλήματα  που  ανέκυψαν  λόγω της
ανωτέρας βίας.
Ο  όρος  περί  ανωτέρας  βίας  εφαρμόζεται  ανάλογα  και  για  τον  εντολέα  προσαρμοζόμενος
ανάλογα.

Άρθρο 12ο :     Αναθεώρηση τιμών
Οι  τιμές   δεν  υπόκεινται  σε  καμία  αναθεώρηση  για  οποιονδήποτε  λόγο  ή  αιτία,  αλλά
παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες.  

Άρθρο 13ο :     Τρόπος πληρωμής
Η καταβολή των ποσών θα γίνεται ανά παραδομένη εργασία επισκευής μετά την προσκόμιση
των νόμιμων δικαιολογητικών και παραστατικών. Η κοστολόγηση θα γίνετε  σύμφωνα με την
υποβληθείσα προσφορά και κατόπιν έγκρισης της αρμόδιας επιτροπής του Δήμου. Σε καμία

 



περίπτωση το σύνολο των πληρωμών δεν θα υπερβεί τις 378.000,00€ συμπεριλαμβανομένου
του ΦΠΑ. 
Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον εντολοδόχο φόροι και βάρη. Η
αμοιβή δεν  υπόκειται  σε  καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε  λόγο και  αιτία  και  παραμένει
σταθερή και αμετάβλητη καθ’ όλη την διάρκεια ισχύος της εντολής.

Άρθρο 14ο :     Φόροι, τέλη, κρατήσεις
Ο εντολοδόχος σύμφωνα με τις  ισχύουσες  διατάξεις  βαρύνεται  με  όλους ανεξαιρέτως  τους
φόρους, τέλη, δασμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων ή τρίτων που
ισχύουν κατά την ημέρα της δημοπρασίας.

Άρθρο 15ο: Εγγύηση Εργασιών
Ο χρόνος εγγύησης δηλαδή ο χρόνος μετά την παραλαβή της κάθε είδους εργασιών-παροχή
υπηρεσιών, ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία παράδοσης της και που αφορά
την επισκευή – συντήρηση κάθε οχήματος - μηχανήματος. Η εγγύηση ισχύει όταν δεν υπάρχει
εκ νέου βλάβη λόγω κακής χρήσης από πλευράς του Δήμου. Σε περίπτωση που παρουσιαστεί
το  ίδιο  πρόβλημα/βλάβη  σε  κάποια  όχημα/μηχάνημα  εντός  της  παραπάνω  προθεσμίας  ο
ανάδοχος οφείλει στην επανακατασκευή του με δαπάνες του, περιλαμβανομένου οποιοδήποτε
υλικού απαιτηθεί.

ΆΡΘΡΟ 16ο: Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
Η Αναθέτουσα Αρχή εγγυάται ότι τα προσωπικά δεδομένα που ενδέχεται να διαβιβαστούν από
τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό για τις ανάγκες της διαδικασίας και μέχρι την ολοκλήρωση
αυτής έχουν ληφθεί νομίμως και με τη συναίνεση των υποκειμένων για τη χρήση για την οποία
προορίζονται και οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό δηλώνουν ότι θα χρησιμοποιήσουν αυτά
αποκλειστικά  για  τους  σκοπούς  του  παρόντος  διαγωνισμού  και  μόνο,  τηρουμένων  των
διατάξεων περί προστασίας δεδομένων και του Κανονισμού Γενικός Κανονισμός (ΕΕ) 2016/79
του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του  Συμβουλίου  της  27ης  Απριλίου  2016  «για  την
προστασία των φυσικών προσώπων έναντι  της επεξεργασίας  των δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών".

ΆΡΘΡΟ 17ο: Ατυχήματα – Ζημίες – Ασφάλιστρα και Αποζημιώσεις.
Σε  καμία  περίπτωση  δε  δύναται  να  επιβαρυνθεί  ο  Δήμος  με  αποζημίωση  για  ζημιές  ή
ατυχήματα, συμπεριλαμβανομένων των εργατικών, που προκαλούνται από το προσωπικό του
αναδόχου  και  των  μεταφορικών  μέσων  που  αυτός  χρησιμοποιεί,  ενώ  ο  ίδιος  είναι  ο  εξ
ολοκλήρου υπεύθυνος αστικής και ποινικής ευθύνης για τα τυχόν προαναφερθέντα ατυχήματα
και φθορές, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

Άρθρο 18ο :     Επίλυση διαφορών
Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα με
τις ισχύουσες διατάξεις.   
                  

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ    NΑΥΠΑΚΤΟΣ 23-9-2022
Ο

ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΚΑΛΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΥ

Ο
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Ο
 ΑΝΑΠΛΗΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 



ΛΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΟΡΜΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Μηχ/γος Μηχανικός  ΤΕ

ΚΑΖΑΝΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
Πολ. Μηχανικός  Τ.Ε

Πίνακας   I  
ΟΧΗΜΑΤΑ/ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

A/A
Αρ.

Κυκλοφορίας Μάρκα Είδος ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

1
ΑΛΑΤΙΕΡΑ

ΑΠΟΔΟΤΙΑΣ    

2ton
ΑΛΑΤΙΕΡΑ

ΠΛΑΤΑΝΟΥ    

3 ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ    

4 ΚΗΙ-32ton09 VOLVO ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ZCFA1LJ0302ton52ton6371

5 ΚΗΟ-6909 MERCEDES ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ WDB67504615742ton772ton

6 ΚΗΟ-6984 TOYOTA ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΚΤΟ JT132tonLNΒ809023610Β80902ton3610

7 ΚΗΟ-6987 NΒ809023610ISSANΒ809023610 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΚΤΟ JNΒ8090236101BFUD2ton 1UO446 18

8 ΚΗΟ-6989 MAZDA ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΚΤΟ JMZUF8UE2ton0072ton0318

9 ΚΗΟ-6991 MERCEDES ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ WDB656109IK2ton81603

10 ΚΗΟ-6992ton NΒ809023610ISSANΒ809023610 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΚΤΟ JNΒ809023610IKRMD2ton 1U0405940

11 ΚΗΟ-6993 IVECO ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ WJMB1VMT00C061352ton

12ton ΚΗΟ-6994 IVECO ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ WJMB1VMTOOC061416

13 ΚΗΥ-752ton7 OPEL ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ W0L0XCF0854132ton336

14 ΚΗΥ-752ton8 TOYOTA ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ SB1532tonBNΒ80902361010E02ton2ton82ton6

15 ΚΗΥ-752ton9 MERCEDES ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ WDB9066331P548100

16 ΚΗΥ-7530 MERCEDES ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ WDB934082ton1L548486

19 ΚΗΥ-7657 MANΒ809023610 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ WMAL2ton5ZZZ1Y06962ton

2ton0 ΚΗΥ-7658 MANΒ809023610 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ WMAL2ton5ZZZ1Y079700

2ton1 ΚΗΥ-7659 SUZUKI ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ JSAFTL52tonV001512ton73

2ton2ton ΚΗΥ-7661 DAIMLER ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ WDB952ton0031K71032ton5

2ton3 ΚΗΥ-7664 MERCEDES ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ WDB6772ton341KO2ton592ton4

2ton5 ΚΗΥ-7667 TOYOTA ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ JT154EP91002ton49870

2ton6 ΚΗΥ-7669 DAIMLER ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ WDB952ton5031K863132ton

2ton7 ΚΗΥ-7672ton PIAGIO ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ZAPS8500000560552ton

2ton8 ΚΗΥ-7673 PIAGIO ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ZAPS8500000562ton376

2ton9 ΚΗΥ-7675 PIAGIO ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ZAPS8500000562ton501

30 ΚΗΥ-7680 FORD ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΛΕΙΣΤΟ WFOVXXGBVVHC84066

31 ΚΗΥ-7681 MANΒ809023610 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ WMAL75ZZ76Y168397

32ton ΚΗΥ-7683 KIA ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ KNΒ809023610E JE552ton57K409671

33 ΚΗΥ-7684 TOYOTA ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΚΤΟ MROHR2ton2tonG801505665

 



34 ΚΗΥ-7686 TOYOTA ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΚΤΟ AHTDR2ton2tonG305506666

35 ΚΗΥ-7687 NΒ809023610ISSANΒ809023610 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΚΤΟ VSKBVNΒ809023610D4OU02ton47863

36 ΚΗΥ-7688 VOLKWAGENΒ809023610 ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΛΕΙΣΤΟ WV1ZZZ7HZ8HO92ton32ton6

38 ΚΗΥ-7694 DAIMLER ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ WDB972ton052ton1K888339

39 ΚΗΥ-7695 NΒ809023610ISSANΒ809023610 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΚΤΟ VSKCVNΒ809023610D4OU0364659

40 ΚΗΥ-7697 IVECO ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΕ ΓΕΡΑΝΑΚΙ ZCFA80D1302ton534452ton

41 ΚΗΥ-7698 IVECO ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ZCFA1LJ0302ton52ton6371

42ton ΜΒΙ-786 PIAGIO ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΟ LBC445000002ton0803

43 ΜΒΙ-792ton PIAGIO ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΟ LBMC4450000002ton6806

44 ΜΕ 12ton7511 CATERPILLAR ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ CAT0432tonFCPXR002ton46

45 ΜΕ 12ton9868 CATERPILLAR ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ CAT0432tonFAPXR00492ton

46 ΜΕ 143588 JOHNΒ809023610STONΒ809023610 ΣΑΡΩΘΡΟ TEBC50AF5LKVJ1572ton

47 ΜΕ 143592ton CATERPILLAR ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ CAT00444TH7M00175

48 ΜΕ-106495 AMBIENΒ809023610TE ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ 07708

49 ΜΕ-116154 JCB ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ JCB3CXPGH91617613

50 ΜΕ-4032ton8 KOMATSU ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ GRADER G52tonA-12ton055

51 ΜΕ-40347 KOMATSU ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ 93F-2ton0934

52ton ΜΕ-40367 KOMATSU ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ 93F-2ton1195

54 ΜΕ-512ton2ton8 DULEVO ΣΑΡΩΘΡΟ 2ton004V00144

55 ΜΕ-512ton38 KOMATSU ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ 2ton0895

56 ΜΕ-512ton53 MITSUBISHI ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ TYBFB631B4DNΒ8090236100002ton8

57 ΜΕ-74712ton JCB ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ 940919

58 ΜΕ-93172ton NΒ809023610ISSANΒ809023610 ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ UWASBTL063-833095

59 ΜΕΝ-780 HONΒ809023610DA ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΟ LWBJF19A181004669

60 ΚΗΥ 7575 VOLVO ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ YV2tonV001AXMZ136740

61 ΚΗΥ 7576 VOLVO ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ YV2tonV001AXMZ136778

62ton ΚΗΥ 7577 VOLVO ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ YV2tonV001AXMZ136741

63 ΚΗΥ 7578 VOLVO ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ YV2tonV001AXMZ136714

64 ΚΗΥ 7574 ΤΟΥΟΤΑ ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΚΤΟ AHTKB3CC902ton52ton3860

65 ΜΕ 14832ton6 MANΒ809023610 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΚΑΔΩΝ WMA08DZZMY42ton92ton50

66 ΚΗΥ 7579 MERCEDES ΦΟΡΤΗΓΟ WDB9062ton13NΒ809023610550058

Ο  παραπάνω  πίνακας  δύναται  να  τροποποιηθεί  με  προσθήκη  ή  αφαίρεση  οχημάτων  με
κοινοποίηση απλού εγγράφου προς τον ανάδοχο. 

 



ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ. 

ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ/ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΩΡΕΣ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ/ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ

ΩΡΕΣ 

ΟΧΗΜΑΤΑ 
ΦΟΡΤΗΓΑ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ 
Κ.Λ.Π. 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
ΕΡΓΟΥ 

∆ΙΚΥΚΛΑ 

 ΜΕΣΑΙΑ ΜΕΓΑΛΑ   
  

< 3,5tn < 5tn >5tn 
<

100hp 
>

100hp 
Επισκευή και συντήρηση

κινητήρα
1 Ρεκτιφιέ

στροφάλου 
4h 4h 6h 4h 6h 2h 

2 Εφαρμογή
κουζινέτων 

2h 2h 4h 2h 4h 1h 

3 Ρεκτιφιέ εδρών
και βαλβίδων 

3h 4h 5h 4h 5h 1h 

4 Πλάνισα
καπακιού 

3h 4h 5h 4h 5h 1h 

5 Πλάνισα κορμού
κινητήρα 

3h 4h 5h 4h 5h 1h 

6 

Αλλαγή
δακτυλιδιών
μπιελών και

εφαρμογή πείρων 

1h 2h 3h 2h 3h 2h 

7 Αντικατάσταση
χιτωνίων 

2h 3h 4h 3h 4h 1h 

8 

Αλλαγή
κουζινέτων

εκκεντροφόρου
και εφαρμογή 

1h 2h 3h 2h 3h 1h 

9 

Αλλαγή
δακτυλιδίων

εκκεντροφόρου
και εφαρμογή 

1h 2h 3h 2h 3h 1h 

10 Αλλαγή οδηγών
βαλβίδων 

1h 2h 3h 2h 3h 1h 

11 Αλλαγή εδρών 1h 2h 3h 2h 3h 1h 

 



βαλβίδων 
12 Φλάντζες

τσιμούχες 
1h 2h 3h 2h 3h 1h 

13 Ελατήρια 1h 2h 3h 2h 3h 1h 

14 
Επισκευή

μηχανισμού
κίνησης βαλβίδων 

1h 2h 3h 2h 3h 1h 

15 Ρύθμιση βαλβίδων 1h 2h 3h 2h 3h ½ h 
16 Αλλαγή αντλία

νερού 
1h 2h 3h 2h 3h 1h 

17 
Έλεγχος –

επισκευή αντλίας
καυσίμου 

3h 4h 5h 4h 5h - 

18 
Καθαρισμός
ακροφύσιων
ψεκασμού 

2h 3h 4h 3h 4h - 

19 Επισκευή
υπερσυµπιεστή 

5h 5h 6h 5h 6h - 

20 
Αλλαγή φίλτρων

λαδιού αέρα
πετρελαίου 

½ h ½ h ½ h ½ h ½ h - 

ΠΛΑΙΣΙΑ

21 

SERVICE
πετρελαιοκινητήρων:

Αλλαγή λαδιών
κινητήρα, αλλαγή
φίλτρων: (λαδιού,
αέρα, πετρελαίου,

καμπίνας, τιμονιού),
έλεγχος βαλβολίνων
σασμάν- διαφορικό,
έλεγχος εμπρόσθιου
συστήματος, έλεγχος

ιμάντων 

3h 3h 3h 3h 3h - 

22 Έλεγχος καυσαερίων 2h 2h 3h 2h 3h - 

23 

SERVICE
βενζινοκινητήρων:

Αλλαγή λαδιών
κινητήρα, αλλαγή
φίλτρων: (λαδιού,

αέρα, βενζίνης,
καμπίνας), αλλαγή

μπουζί, έλεγχος
φρένων, έλεγχος

εμπρόσθιου
συστήματος, έλεγχος

ιμάντων 

3h - - 2h 3h 2h 

24 Εξαγωγή ψυγείου 2h 3h 4h 3h 4h - 

 



νερού και
επανατοποθέτηση 

25 Επισκευή ψυγείου 3h 5h 6h 5h 6h - 
26 Αλλαγή ιμάντα 1h 1h 1h 1h 1h - 
27 Αντικατάσταση

κολλάρου νερού 
1h 1h 1h 1h 1h - 

28 
Εξαγωγή

θερμοστατών αλλαγή
αυτών 

1h 1h 1h 1h 1h - 

Επισκευή και συντήρηση κιβώτιου ταχυτήτων 
1 Αλλαγή φουρκέτες 2h 3h 4h 4h 4h 1h 
2 Αλλαγή συγχρόνιζε 2h 3h 4h 4h 4h - 
3 Αλλαγή ρουλεμάν 2h 3h 4h 4h 4h 1h 
4 Αλλαγή γραναζιών 2h 3h 4h 4h 4h 1h 

5 
Αλλαγή φουρκέτες,

συγχρόνιζέ,
ρουλεμάν, γραναζιών 

8h 15h 15h 15h 15h 3h 

6 Επισκευή αργό
γρήγορο (fuller) ) 

- 8h 12h 8h 12h - 

7 Φλάντζες τσιμούχες - 5h 6h 5h 6h 1h 
8 Πρωτεύων άξονας

κομπλέ 
4h 5h 5h 5h 5h - 

9 Δευτερεύων άξονας
κομπλέ 

4h 5h 3h 5h 5h - 

10 
Πρωτεύων –

Δευτερεύων –
Ενδιάμεσος άξονας 

8h 10h 10h 10h 10h - 

11 Σταυροί ταχυτήτων 5h 7h 11h 7h 11h - 
12 Σταθερά ταχυτήτων 4h 4h 4h 4h 4h - 

13 
Επισκευή αυτομάτων
κιβωτίων ταχυτήτων 

- 16h 16h - - 4h 

Επισκευή και συντήρηση συμπλέκτη 

1 
Επισκευή άνω

τρόμπας συμπλέκτη 
2h 3h 4h 3h 4h - 

2 
Επισκευή κάτω

τρόμπας συμπλέκτη 
2h 3h 4h 3h 4h - 

3 
Αλλαγή σετ δίσκου

πλατό ρουλεμάν 
5h 7h 9h 7h 9h - 

4 Αντικατάσταση ζεύγη
φερµουίτ 

2h 4h 4h 4h 4h - 

5 Επισκευή δίσκου 2h 3h 4h 3h 4h - 
6 Επισκευή πλατώ 3h 3h 5h 3h 5h - 

Επισκευή και συντήρηση αναρτήσεων (σούστες, αποσβεστήρες κραδασμών) 

 



1 Αλλαγή αμορτισέρ 5h 5h 6h 2h 2h 1h 
2 Αλλαγή - επισκευή

σούστες 
4h 5h 7h 2h 2h 1h 

3 Αλλαγή μπρακέτα 3h 4h 5h 4h 5h - 
4 Αλλαγή σινεµπλόκ 2h 3h 5h 2h 2h - 
5 Αλλαγή κόντρες κλπ. 3h 4h 6h 4h 6h 1h 

Επισκευή και συντήρηση συστήματος πέδησης 

1 Έλεγχος δικτύου αέρος 1h 1h 1h 1h 1h - 
2 Έλεγχος κεντρικής

βαλβίδας 
1h 1h 1h 1h 1h - 

3 
Έλεγχος – αλλαγή
φυσούνες τροχών 

2h 2h 3h 2h 3h - 

4 
Έλεγχος – αλλαγή

ρεγουλατόρων φρένων 
3h 3h 4h 3h 4h 1h 

5 
Έλεγχος – τορνίρισµα

ταμπούρων 
2h 2h 4h 2h 4h - 

6 
Έλεγχος - αλλαγή

σιαγόνων φερµουίτ
εμπρόσθιων τροχών 

3h 4h 5h 4h 5h - 

7 
Έλεγχος – αλλαγή
σιαγόνων οπίσθιων

τροχών 
3h 4h 5h 4h 5h 1h 

8 

Λίπανση –
αντικατάσταση

ρουλεμάν τροχών –
µουαγιέ 

            

9 
Λίπανση –

αντικατάσταση ενός
ρουλεμάν 

1h 2h 3h 2h 3h - 

10 Τσιμούχες –
δαχτυλίδια 

1h 2h 3h 2h 3h - 

11 
Εξαγωγή και επισκευή

παντόφλας φρένων 
2h 3h 4h 3h 4h - 

12 
Αντικατάσταση

τακάκια εμπρόσθιων
τροχών 

1h 2h 3h 2h 3h 1h 

13 Αλλαγή δύο
ταμπούρων 

3h 3h 5h 3h 5h 1h 

14 Αλλαγή 4 ελατηρίων 2h 3h 4h 3h 4h 1h 
Επισκευή και συντήρηση εμπρόσθιου συστήματος 

1 Ακραξώνιο 2h 3h 3h 3h 3h - 
2 Πείρος ακραξωνίου 2h 3h 3h 3h 3h - 

3 Ρουλεμάν πείρων 2h 3h 3h 3h 3h - 

 



ακραξωνίων 

4 

Ακραξώνιο – Πείρος
Ακραξωνίου 

– Ρουλεμάν πείρων
ακραξωνίων 

5h 6h 8h 6h 8h - 

5 
Ρουλεμάν – Τσιμούχες

µουαγιέ, Ροδέλες,
Ροδέλες μεταλλικές 

3h 4h 6h 4h 6h - 

6 Γλίστρες – κουζινέτα - 8h 8h 8h 8h - 
7 Τάπες πηροδακτυλιών             
8 Γρασσαδοράκια             

9 
Αλλαγή ακρόµπαρα

μικρής – μεγάλης
μπάρας 

2h 3h 4h 4h 6h - 

10 

Έλεγχος – επισκευή
μηχανισμού
διεύθυνσης
(μηχανικός) 

2h 3h 5h 4h 6h - 

11 
Έλεγχος – επισκευή
υδραυλικής αντλίας

τιμονιού 
5h 6h 8h 6h 8h - 

12 
Έλεγχος – επισκευή

υδραυλικού ατέρμονα
τιμονιού 

6h 7h 10h 7h 10h - 

13 Αντικατάσταση
αντλίας τιμονιού 

3h 4h 5h 4h 5h - 

14 
Έλεγχος – αλλαγή

µμαρκούτσια πιέσεως 
2h 3h 4h 3h 4h - 

Επισκευή και συντήρηση αεροσυμπιεστών 

1 

Στρόφαλος, Ρουλεμάν,
Ελατήρια κόφλερ
(σετ), Δακτυλίδια,

Μπιέλες, Σετ ελατήρια,
Σετ φλάντζες 

3h 5h 6h 5h 6h - 

2 Αντικατάσταση
Σκάστρα κόφλερ 

2h 3h 4h 4h 5h - 

3 Σετ φλάντζες κόφλερ
κεφαλής 

1h 2h 3h 2h 3h - 

4 Σετ ελατήρια κόφλερ             
5 Βαλβίδα κόφλερ 1h 2h 3h 2h 3h - 
6 Χιτώνιο κόφλερ             
7 Φίλτρα             

Επισκευή και συντήρηση διαφορικού 

1 
Επισκευή –

αντικατάσταση πηνίο
8h 10h 15h 10h 15h - 

 



κορώνα ρουλεμάν 

2 

Επισκευή –
αντικατάσταση
μειωτήρων –
ημιαξονίων 

5h 6h 8h 6h 8h - 

3 Φλάντζες τσιμούχες 3h 4h 5h 4h 5h - 
Επισκευή και συντήρηση καμπίνας - οχήματος 

1 
Αντικατάσταση

αμορτισέρ κουβουκλίου 
2h 3h 4h 2h 2h - 

2 
Αντικατάσταση

μπουκάλας ανύψωσης 
1h 2h 3h 2h 2h - 

3 
Έλεγχος – επισκευή –
αλλαγή υδραυλικής
αντλίας ανύψωσης 

1h 1h 1h 2h 2h - 

4 
Αντικατάσταση

ταπετσαρίας οροφής
καμπίνας 

2h 2h 2h 2h 2h - 

5 
Αντικατάσταση

ταπετσαρίας θυρών και
πίσω μέρους καμπίνας 

2h 2h 2h 2h 2h - 

6 
Αντικατάσταση

πατώματος καμπίνας 
2h 2h 2h 2h 2h - 

7 
Επισκευή συστήματος

άρθρωσης καμπίνας στο
σασί 

3h 5h 6h 1h 1h - 

8 Επισκευή καθισμάτων
αέρος 

2h 3h 4h 3h 4h - 

9 

Αλλαγή αφρολέξ,
τελάρων, ελατηρίων και

ταπετσαρίας κατά
περίπτωση 

4h 5h 7h 5h 7h - 

10 
Επισκευή μηχανισμού

βάσης καθίσματος 
4h 5h 6h 5h 6h - 

11 
Αντικατάσταση

εμπρόσθιου υαλοπίνακα 
2h 2h 3h 2h 3h - 

12 
Αντικατάσταση

υπολοίπων
υαλοπινάκων 

2h 2h 3h 2h 3h - 

13 Επισκευή αρθρώσεων
θυρών 

2h 2h 2h 2h 2h - 

14 
Αντικατάσταση

μηχανισμών ανύψωσης
παραθύρων 

3h 3h 4h 3h 4h - 

15 
Αντικατάσταση

μηχανισμού ασφάλισης
θυρών 

3h 3h 5h 3h 5h - 

 



16 Τσιμούχες
στεγανοποίηση 

1h 1h 1h 1h 1h - 

17 

Καθαρισμός καμπίνας,
καθίσματα,

ταπετσαρίες, πλαστικά
μέρη 

1h 1h 2h 1h 2h - 

Επισκευή συστήματος εξαγωγής καυσαερίων 
1 Αλλαγή καζανάκι

εξάτμισης 
5h 5h 7h 5h 7h - 

2 Αλλαγή σπιράλ
εξάτμισης 

2h 3h 4h 3h 4h - 

Εργασίες Φανοποιίας - βαφής 

1 
Αντικατάσταση

καθρέπτη µε μπράτσο 
½ h ½ h ½ h ½ h ½ h - 

2 
Αντικατάσταση ντίζας
και χειρολαβής πόρτας 

1h 1h 1h 1h 1h - 

3 
Αντικατάσταση

καθίσματος οδηγού 
1h 1h 1h 1h 1h - 

4 
Αλλαγή κολλητού

παρμπρίζ επιβατηγού 
1h - - - - - 

5 
Αλλαγή κολλητού

παρμπρίζ φορτηγού 
- 2h 2h - - - 

6 
Αλλαγή παρμπρίζ

μηχανήματος έργου 
- - - 2h 2h - 

7 
Αλλαγή σε λάστιχο

παρμπρίζ επιβατηγού 
1h - - - - - 

8 
Αλλαγή σε λάστιχο
παρμπρίζ φορτηγού 

- 1h 1h - - - 

9 
Αλλαγή προφυλακτήρα

διαιρούμενου 
1h 2h 2h - - - 

10 Αλλαγή προφυλακτήρα 1h 2h 2h - - - 
11 Αλλαγή σκαλοπατιού

καμπίνας 
1h ½ h ½ h - - - 

12 Αλλαγή γρύλου τζαμιού 1h 1h 1 ½ h 1h 1 ½ h - 
13 Βαφή φτερών

αυτοκινήτου 
4h 4h 5h 4h 5h - 

14 Βαφή πόρτας φορτηγού 3h 3h 4h 3h 4h - 
15 Επισκευή κλειδαριάς 1h 1h 1 ½ h 1 ½ h 1 ½ h - 

16 
Κατασκευή
ταπετσαρίας
καθίσματος 

3h 3h 4h 3h 4h - 

Εργασίες συντήρησης, επισκευής ελαστικών 

1 

Εξαγωγή τροχού,
ξεμοντάρισμα

ελαστικού, εκτενή
1h 1h 1h 1h 1h 1/2h 

 



έλεγχο των ζημιών,
επιδιόρθωση µε τη
χρήση µανσόν ή

µμανιτάρι, μοντάρισμα
ελαστικού,

επανατοποθέτηση
τροχού και

ζυγοστάθμιση  
2 Επισκευή με

αεροθάλαμο όπου
απαιτείται 

1/2h 1/2h 1h 1h 1h 1/2h 

3 Επισκευή με λάστιχο
στεγανότητας όπου

απαιτείται 
1/2h 1/2h 1h 1h 1h 1/2h 

Εργασίες συντήρησης, επισκευής ηλεκτρικών
μερών 

1 Γενική επισκευή μίζας 4h 
2 Αλλαγή µίζας 2h 

3 
Γενική επισκευή και

έλεγχος δυναµό –
αυτομάτου 

4h 

4 Αλλαγή δυναµό 2h 
5 Έλεγχος και επισκευή

φωτισμού 
3h 

6 Αλλαγή φαναριών 1h 
7 Έλεγχος και επισκευή

µίζας 
4h 

8 Έλεγχος και επισκευή
δυναµό 

4h 

9 
Αντικατάσταση εμπρός

και πίσω φανών 
2h 

10 Έλεγχος και επισκευή
φάρων 

1h 

11 
Έλεγχος και επισκευή

πλαϊνών και πίσω
προβολέων 

2h 

12 
Έλεγχος και επισκευή
μοτέρ και µπράτσων
υαλοκαθαριστήρων 

3h 

13 
Έλεγχος και επισκευή

ηλεκτρικών παραθύρων 
4h 

14 
Έλεγχος και επισκευή

ηλεκτρικών κλειδαριών 
2h 

15 
Έλεγχος και επισκευή

καλοριφέρ και
αιρκοντίσιον 

6h 

16 Αντικατάσταση 0,20  h 

 



λαμπτήρων 

17 
Αντικατάσταση

µάκτρων
υαλοκαθαριστήρων 

0,20  h 

18 
Έλεγχος και επισκευή
καλωδίωσης οχήματος 

8h 

19 
Έλεγχος και επισκευή

καλωδίωσης
υπερκατασκευών 

8h 

20 
Έλεγχος και

αντικατάσταση κόρνας 
1h 

21 
Έλεγχος και επισκευή

οργάνων (καντράν) 
2h 

22 Αντικατάσταση φανών 0,30  h 
23 Αλλαγή διακόπτη

καλοριφέρ 
2h 

24 Αντικατάσταση ψυγείου 3h 
25 Επισκευή καυστήρα 4h 

ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 
 

α/α 

Κατάλογος κυριότερων εργασιών που
αφορούν τις υπερκατασκευές

απορριμματοφόρων – φορτηγών, υδροφόρων
κ.λ.π. 

Απαιτούμενες
Ώρες εργασίας 

1 Αλλαγή box κολώνας container)  7 

2 Αλλαγή αεροφουσκας 5 

3 Αλλαγή ακρόµπαρου 2 

4 Αλλαγή άκρου εμβόλου ανυψωτ. 2 

5 Αλλαγή άκρου εμβόλου µμαχαιριού 6 

6 Αλλαγή άκρου εμβόλου πόρτας 3,5 

7 Αλλαγή άκρου εμβόλου φορείου 6 

8 Αλλαγή άκρου λεβιέ 1 

9 Αλλαγή αμορτισέρ 3 

10 Αλλαγή αναπνευστήρα (τάπα) 0,6 

11 Αλλαγή αναστολέα σώματος 2,5 

12 Αλλαγή ανέμης 2,5 

13 Αλλαγή αντλίας νερού 7 

14 Αλλαγή ανυψωτικού µμηχανισμού 20 

15 Αλλαγή άξονα ραουλoυ 5 

 



16 Αλλαγή άξονα 5 

17 Αλλαγή άξονα αντλίας 5 

18 Αλλαγή άξονα ανυψωτ. Μηχανισµ. 7 

19 Αλλαγή άξονα κινήσεως σασμάν 3,5 

20 Αλλαγή άξονα κινητήρα 8,5 

21 Αλλαγή άξονα μετάδοσης κίνησης 5 

22 Αλλαγή άξονα στήριξης ανατροπή 3,5 

23 Αλλαγή άρθρωσης εµβ. Μαχαιριού 13,5 

24 Αλλαγή άρθρωσης εµβ. Πόρτας Container)  20 

25 Αλλαγή άρθρωσης εµβ. Προωθητήρα 50 

26 Αλλαγή άρθρωσης εµβ. Ράουλου Σταθερ/σης
amplir) ol 

20 

27 Αλλαγή άρθρωσης εµβ. Φορείου 40 

28 Αλλαγή άρθρωσης εµπρ. Καβαλέτου 10 

29 Αλλαγή άρθρωσης μπράτσου ανυψ. 3,5 

30 Αλλαγή άρθρωσης πόρτας 8,5 

31 Αλλαγή άρθρωσης πόρτας container)  26,5 

32 Αλλαγή άρθρωσης πρέσας 5 

33 Αλλαγή άρθρωσης Ράουλου container)  13,5 

34 Αλλαγή άρθρωσης σώματος 5 

35 Αλλαγή άρθρωσης τροχού container)  3,5 

36 Αλλαγή ασφάλειας βραχ.σ.µ.α. 33,5 

37 Αλλαγή ασφάλειας γάντζου amplir) ol 3,5 

38 Αλλαγή ασφάλειας συγκρ.contain 20 

39 Αλλαγή ατέρμονα ανυψ.µηχ. 20 

40 Αλλαγή βάκτρου εμβόλου 2 

41 Αλλαγή βαλβίδας 2 

42 Αλλαγή βάνας 2 

43 Αλλαγή βάνας τριοδης 2 

44 Αλλαγή βάσεων εξάτμισης 2 

45 Αλλαγή βάσεων κινητήρα 3,5 

46 Αλλαγή βάσεων μπάρας ανυψωτικού 2 

47 Αλλαγή βάσεων σκελετού 7 

48 Αλλαγή βάσεων σώματος 7 

49 Αλλαγή βάσεων τροχών container)  17 

50 Αλλαγή βάσεως στήριξης πόρτας 7 

 



51 Αλλαγή βάσης αντλίας 27 

52 Αλλαγή βάσης βαρέλας ραουλοφ. 30 

53 Αλλαγή βάσης ελατ.σωµ.πρεσσας 7 

54 Αλλαγή βάσης εμβόλου πόρτας 8,5 

55 Αλλαγή βάσης μοτέρ 10 

56 Αλλαγή βάσης Ράουλου σταθερ/σης
Amplir) ol 

17 

57 Αλλαγή βάσης σκαλοπατιού 2 

58 Αλλαγή βάσης στοπ ανυψωτ.µηχαν 2 

59 Αλλαγή βάσης υδραυλικού κινητ. 10 

60 Αλλαγή βάσης χειριστηρίου 3,5 

61 Αλλαγή βραχίονα ανυψωτ. Μηχαν. 3,5 

62 Αλλαγή βραχίονα έλξης container)  7 

63 Αλλαγή γάντζου ασφαλ.πόρτας 5 

64 Αλλαγή γάντζου ασφαλισης amplir) ol 10 

65 Αλλαγή γάντζου έλξης container)  7 

66 Αλλαγή γάντζου πόρτας 7 

67 Αλλαγή γλίστρας nor) ba 4 

68 Αλλαγή γλίστρας ανυψωτ.µηχαν. 2 

69 Αλλαγή γλίστρας Προωθητήρα 3,5 

70 Αλλαγή γραναζιού 5 

71 Αλλαγή γραναζιού µίζας 3,5 

72 Αλλαγή γωνίας τυμπάνου 7,5 

73 Αλλαγή δείκτη ελαίου 1 

74 Αλλαγή δέλτα 13 

75 Αλλαγή διακόπτη 1 

76 Αλλαγή διακόπτη χειρισμού συµπ 1 

77 Αλλαγή ελάσματος   

78 φωτοκύτταρου 2 

79 Αλλαγή ελαστ.παρεµβ.πόρτας σµα 10 

80 Αλλαγή ελαστ.σωλ.πιες. Με ακρα 2 

81 Αλλαγή ελαστ.σωλ.πιες.γαντζου 2 

82 Αλλαγή ελαστικού ανυψωτικού 2 

83 Αλλαγή ελαστικού εισαγωγής 2 

84 Αλλαγή ελαστικού ποδιάς 0,6 

85 Αλλαγή ελαστικού πόρτας 2 

86 Αλλαγή ελαστικού στεγανοποίησης 2 

 



87 Αλλαγή ελατηρίου έλξεως 0,5 

88 Αλλαγή ελατηρίου σώµατος 0,6 

89 Αλλαγή ελατηρίου τζαβετας 2 

90 Αλλαγή ελατηρίου χειριστηρίου 1,16 

91 Αλλαγή εμβόλου υδραυλ.αντλίας 3,5 

92 Αλλαγή εµβόλου αέρα 1 

93 Αλλαγή εµβόλου ανυψωτικού 3,5 

94 Αλλαγή εµβόλου βαλβίδας 2 

95 Αλλαγή εµβόλου γάντζου 2 

96 Αλλαγή εµβόλου κτενιού 3 

97 Αλλαγή εµβόλου µμαχαιριού 17 

98 Αλλαγή εµβόλου ποδαρικών 17 

99 Αλλαγή εµβόλου πόρτας 3,5 

100 Αλλαγή εµβόλου πόρτας ηµιρυµ/νου 7 

101 Αλλαγή εµβόλου Προωθητήρα 17 

102 Αλλαγή εµβόλου συρ.πόρτας ηµιρυµ/νου 10 

103 Αλλαγή εµβόλου τηλεσκοπικού 10 

104 Αλλαγή εµβόλου φορείου 14 

105 Αλλαγή εµβόλου φορείου συµπιες 33,5 

106 Αλλαγή εµβόλου χειριστηρίου 2 

107 Αλλαγή εµπροσθ. Μέρους σκελετού 17 

108 Αλλαγή εμπρόσθιας µπάρας 10 

109 Αλλαγή επαγωγικού (φωτοκυττ) 3,5 

110 Αλλαγή επαφής 2 

111 Αλλαγή ερταλον κουζινεττου 0,6 

112 Αλλαγή ζύγι 2 

113 Αλλαγή ηλεκτρ. Βαλβ. Ψεκ. Ύδατος 0,6 

114 Αλλαγή ηλεκτρ. Συστηµ. Ανυψωτ. 3,5 

115 Αλλαγή ηλεκτροβαλβιδας 2 

116 Αλλαγή θερμικού ηλεκτρ. Κυκλ. 2 

117 Αλλαγή θηλείας container)  14 

118 Αλλαγή καδένας 37 

119 Αλλαγή καλωδιώσεως 8,5 

120 Αλλαγή κάμερας 2 

121 Αλλαγή κανόνα χειριστηρίου 2 

122 Αλλαγή κανονιού 5 

 



123 Αλλαγή καρδιάς αντλίας 7 

124 Αλλαγή καρέ άξονα 1 

125 Αλλαγή κατανεμητή 1 

126 Αλλαγή κεντρ. Ράουλου τυμπάνου 7 

127 Αλλαγή κεντρ. Τµηµ. Προωθητήρα 33,5 

128 Αλλαγή κεντρικών δοκών σώµατος 10 

129 Αλλαγή κεφαλής πλυστικού 10 

130 Αλλαγή κεφαλής τερµατ.διακόπτη 1 

131 Αλλαγή κιτ οπισθ.παρακ. 2 

132 Αλλαγή κιτ χειριστηρίου 1,5 

133 Αλλαγή κολώνας τζαβεττας 33,5 

134 Αλλαγή κολώνων container)  50 

135 Αλλαγή κολώνων οροφής 17 

136 Αλλαγή κολώνων πατώµατος 10 

137 Αλλαγή κολώνων σώµατος 17 

138 Αλλαγή κοµπλερ 10 

139 Αλλαγή κοµπλερ τροχών µειωτήρα 3,5 

140 Αλλαγή κουζινετου 3,5 

141 Αλλαγή κοχυλιού 20 

142 Αλλαγή κρεµάστρας ανυψωτικού 10 

143 Αλλαγή κρεµάστρας ηµιρυµ/νου 7 

144 Αλλαγή κρεµάστρας µε γλίστρες 1,5 

145 Αλλαγή κρουπον 2 

146 Αλλαγή κτενιού 7 

147 Αλλαγή λαδιού 0,5 

148 Αλλαγή λαδιού υδρ.κυκλωµ. Σµα 3,5 

149 Αλλαγή λαμαρίνας λάστιχου 3,5 

150 Αλλαγή λασπωτήρα 2 

151 Αλλαγή λάστιχου εισαγωγής 3,5 

152 Αλλαγή λάστιχου µπάρας ανυψωτικού 2 

153 Αλλαγή λάστιχου σκελετού 0,8 

154 Αλλαγή λεβιέ χειριστηρίου 1 

155 Αλλαγή μαχαιριού πρέσας 27 

156 Αλλαγή μειωτή 10 

157 Αλλαγή µερών τυμπάνου 50 

158 Αλλαγή μεταλλάκτη 2 

 



159 Αλλαγή µίζας 2 

160 Αλλαγή µισού εµπρ.τµηµ.σκελ. 33,5 

161 Αλλαγή µισού τυμπάνου 60 

162 Αλλαγή μόνιτορ 2 

163 Αλλαγή µπάρας ανυψωτικού 3 

164 Αλλαγή µπάρας εµβ. Ράουλου Σταθερ/σης
amplir) ol 

17 

165 Αλλαγή µπάρας σουστών 10 

166 Αλλαγή µπάρας τιμονιού 7 

167 Αλλαγή μπουτον 0,16 

168 Αλλαγή μπουτον ηλεκτρ.χειριστ. 1 

169 Αλλαγή µπουτονιέρας 2 

170 Αλλαγή µπράτσου ανυψ.µηχαν. 2 

171 Αλλαγή ντίζας κλίσεως ανυψωτ. 2 

172 Αλλαγή ντίζας τηλεχειρισμού 2 

173 Αλλαγή ξύστρας φορείου σµα 10 

174 Αλλαγή οδηγών Προωθητήρα 13,5 

175 Αλλαγή οδηγών πατώµατος 57 

176 Αλλαγή όλων των φίλτρων 10 

177 Αλλαγή ορθοστάτη προωθητ. 14 

178 Αλλαγή ουρανού container)  83,5 

179 Αλλαγή ουρανού πρέσας 53,5 

180 Αλλαγή πατώµατος container)  67 

181 Αλλαγή πατώµατος πρέσας 67 

182 Αλλαγή πελμάτων ανυψωτικού 3,5 

183 Αλλαγή πετάλου φωτοκύτταρου 2 

184 Αλλαγή πηνίου 2 

185 Αλλαγή πι καδένας 30 

186 Αλλαγή πι οδηγών Προωθητήρα 17 

187 Αλλαγή πι ολίσθησης γλίστρας 6 

188 Αλλαγή πιεζοστατη 2 

189 Αλλαγή πίνακα container)  10 

190 Αλλαγή πιστολιού 2 

191 Αλλαγή πλαϊνού σκάφης 17 

192 Αλλαγή πλαϊνού τραβέρσας 17 

193 Αλλαγή πλαϊνών καπακ.εµβ.πορτ. 7 

 



194 Αλλαγή πλαϊνών σώµατος 67 

195 Αλλαγή πλακακιού αντλίας 3,5 

196 Αλλαγή πλακέτας 2 

197 Αλλαγή πλάτης φορείου 23,5 

198 Αλλαγή πλατό 17 

199 Αλλαγή ποδαρικού 7 

200 Αλλαγή ποδιάς 7 

201 Αλλαγή πορτάκι 3,5 

202 Αλλαγή πορτάκι container)  3,5 

203 Αλλαγή πορτάκι container)  σµα 3,5 

204 Αλλαγή πορτάκι φορτ.πρεσσας 3,5 

205 Αλλαγή πόρτας 17 

206 Αλλαγή πόρτας container)  10 

207 Αλλαγή πρίζας 2 

208 Αλλαγή προβολέα 0,6 

209 Αλλαγή προεκτ.σε γαντζ.µπρατς. 2 

210 Αλλαγή Προωθητήρα 27 

211 Αλλαγή πείρου 1 

212 Αλλαγή πείρου εµβ.ράουλου σµα 1 

213 Αλλαγή πείρου ραουλ.κυλ.φορ. 2 

214 Αλλαγή πείρων συµπλ. Container)  5 

215 Αλλαγή Ράουλου 3,5 

216 Αλλαγή Ράουλου container)  10 

217 Αλλαγή Ράουλου κυλ.φορείου σµα 10 

218 Αλλαγή Ράουλου παλάντζας 5 

219 Αλλαγή ραουλοφωλιας 5 

220 Αλλαγή ραουλων κυλ.φορείου σµα 17 

221 Αλλαγή ρεγουλατορου αμπραγιάζ 2 

222 Αλλαγή ρεγουλατορου µπρατσου 3,5 

223 Αλλαγή ρελε 0,6 

224 Αλλαγή ρουλεµ.& γραναζ.µειωτη 17 

225 Αλλαγή ρουλεμάν & στεγαν. Τροχ. 3,5 

226 Αλλαγή ρουλεμάν άκρου εµβ.φορ. 3,5 

227 Αλλαγή ρουλεμάν ανυψωτικού 1 

228 Αλλαγή ρουλεμάν καβαλέτου 3,5 

229 Αλλαγή ρουλεμάν µμαχαιριού 5 

 



230 Αλλαγή ρουλεμάν πλατό 3,5 

231 Αλλαγή ρουλεμάν πόρτας ηµιρυµ/ 7 

232 Αλλαγή ρουλεμάν πρέσας 8 

233 Αλλαγή ρουλεμάν Ράουλου 2 

234 Αλλαγή ρυθμιστή 2 

235 Αλλαγή σασμάν 10 

236 Αλλαγή σιδηροσωληνα 1 

237 Αλλαγή σκαλοπατιού 2 

238 Αλλαγή σκάφης µύλου 3,5 

239 Αλλαγή σκάφης πρέσας 20 

240 Αλλαγή σκελετού 17 

241 Αλλαγή σταυρού 0,6 

242 Αλλαγή στεγανών 3,5 

243 Αλλαγή στεγανών εµβολ. Ανυψ. Container)  3,5 

244 Αλλαγή στεγανών εµβολ. Ανυψωτ. 1 

245 Αλλαγή στεγανών εµβολ. Ασφαλισης
Container)  

3,5 

246 Αλλαγή στεγανών εµβολ. Γάντζου Amplir) ol 3,5 

247 Αλλαγή στεγανών εµβολ. Κτενιού 1 

248 Αλλαγή στεγανών εµβολ. Μαχαιρ. 3 

249 Αλλαγή στεγανών εµβολ. Πόρτας 1 

250 Αλλαγή στεγανών εµβολ. Προωθ. 7 

251 Αλλαγή στεγανών εµβολ. Συγκρ. Container)  3,5 

252 Αλλαγή στεγανών εµβολ. Τηλ. Ηµιρυµ/νου 10 

253 Αλλαγή στεγανών εµβολ. Φορείου 3,5 

254 Αλλαγή στεγανών εµβολ.γαντζου 2 

255 Αλλαγή στεγανών υδρ.εµβ.πόρτας 3,5 

256 Αλλαγή στεγανών υδραυλ.κινητ. 10 

257 Αλλαγή στεγανών χειρ.φορτ.-εκφ 3,5 

258 Αλλαγή στεφάνης κυλις.τυµπανου 50 

259 Αλλαγή στοιχείου φίλτρου εισαγ 0,5 

260 Αλλαγή στοπ σούστας 3,5 

261 Αλλαγή συρματόσχοινου 3,5 

262 Αλλαγή συροµ.πόρτας ηµιρυµ/νου 17 

263 Αλλαγή συστ. Γάντζου ασφαλισης Container)  10 

264 Αλλαγή συστ.ελεγχου συμπιεστή 33,5 

265 Αλλαγή σωλήνα πολυαµιδιου 0,5 

 



266 Αλλαγή σώµατος 67 

267 Αλλαγή τακάκι γλίστρας προωθητ 2 

268 Αλλαγή τακάκι γλίστρας φορείου 2 

269 Αλλαγή τακάκι γλίστρας φορείου
Ηµιρυµ/νου 

2 

270 Αλλαγή τάκου βαλβίδας 2 

271 Αλλαγή ταχυσυνδεσµων 1 

272 Αλλαγή τερματικού διακόπτη 2 

273 Αλλαγή τζαβεττας 5 

274 Αλλαγή τµηµ. Καθρέπτη σκελετού 10 

275 Αλλαγή τµηµ. Οροφής 17 

276 Αλλαγή τµηµ. Τραβέρσας σώµατος 17 

277 Αλλαγή τµήµατος πόρτας 13,5 

278 Αλλαγή τµήµατος σκάφης 13,5 

279 Αλλαγή τµήµατος σώµατος 17 

280 Αλλαγή τµήµατος ψευδοπλ. 7 

281 Αλλαγή τούµπο εµβόλου 7 

282 Αλλαγή τραβέρσας πόρτας 5 

283 Αλλαγή τραβέρσας σκάφης 5 

284 Αλλαγή τραβέρσας σώµατος container)  13,5 

285 Αλλαγή τσιμούχας στεγ.ρουλ. 1 

286 Αλλαγή τσιμουχών Ράουλου 1 

287 Αλλαγή τυμπάνου 33,5 

288 Αλλαγή υδρ. Ηλεκτροβαλβιδας 3,5 

289 Αλλαγή υδρ. Κυκλ.ποδαρικων 2 

290 Αλλαγή υδρ. Κυκλώματος αντλίας 7 

291 Αλλαγή υδραυλικής αντλίας 7 

292 Αλλαγή υδραυλικού κινητήρα 7 

293 Αλλαγή φανού 0,3 

294 Αλλαγή φάρου 0,3 

295 Αλλαγή φίλτρου 0,3 

296 Αλλαγή φίλτρου nor) ba 0,3 

297 Αλλαγή φίλτρου επιστρ. Σµα 2 

298 Αλλαγή φις 1 

299 Αλλαγή φλάντζας 0,3 

300 Αλλαγή φορείου 33,5 

 



301 Αλλαγή φτερού 2 

302 Αλλαγή φύλλου αλουμινίου 2 

303 Αλλαγή φυσσουνακι αέρος 0,6 

304 Αλλαγή χειριστηρίου 5 

305 Αλλαγή χερούλι εργατών 0,6 

306 Αλλαγή χωνιού 1 

307 Αλλαγή ψευδοπλαισιου 33,5 

308 Αλλαγή ψυκτροθηκης 0,6 

309 Αποσυν.-επαν. Ηλεκτ. Κιν. Πρεσσας 17 

310 Αποσυνδ.-επαν. Αναστολέα ελατ. 0,6 

311 Αποσυνδ.-επαν. Ανατρ. Κιβωτ. 3,5 

312 Αποσυνδ.-επαν. Αντλίας 3,5 

313 Αποσυνδ.-επαν. Αντλίας πλυστικ 2 

314 Αποσυνδ.-επαν. Ανυψωτ. Μηχαν. 13,5 

315 Αποσυνδ.-επαν. Άξονα ανυψωτ. 4,5 

316 Αποσυνδ.-επαν. Άξονα µεταδ. 5 

317 Αποσυνδ.-επαν. Βάσης Ράουλου ελ 10 

318 Αποσυνδ.-επαν. Βραχίονα ανυψ. 2 

319 Αποσυνδ.-επαν. ∆ελτα 3,5 

320 Αποσυνδ.-επαν. ∆οχειου λαδιού 2 

321 Αποσυνδ.-επαν. Εµβ. Ανατρ. 3,5 

322 Αποσυνδ.-επαν. Εµβ. Ανυψ. Cont 10 

323 Αποσυνδ.-επαν. Εµβ. Ανυψ. Container)  3,5 

324 Αποσυνδ.-επαν. Εµβ. Ανυψωτ. 2 

325 Αποσυνδ.-επαν. Εµβ. Ασφαλισης Container)  7 

326 Αποσυνδ.-επαν. Εµβ. Βελονιού 5 

327 Αποσυνδ.-επαν. Εµβ. Γάντζου 2 

328 Αποσυνδ.-επαν. Εµβ. Γάντζου Amplir) ol 7 

329 Αποσυνδ.-επαν. Εµβ. Κτενιού 0,6 

330 Αποσυνδ.-επαν. Εµβ. Μαχαιριού 5 

331 Αποσυνδ.-επαν. Εµβ. Περιστρ. 2 

332 Αποσυνδ.-επαν. Εµβ. Πόρτας 5 

333 Αποσυνδ.-επαν. Εµβ. Προωθ. 8,5 

334 Αποσυνδ.-επαν. Εµβ. Ράουλου Σταθερ/σης
amplir) ol 

7 

335 Αποσυνδ.-επαν. Εµβ. Συγκ. Container)  7 

 



336 Αποσυνδ.-επαν. Εµβ. Τηλ. Ηµιρυµ/νου 12 

337 Αποσυνδ.-επαν. Εµβ. Φορείου 8,5 

338 Αποσυνδ.-επαν. Ηλεκτρ.µοτερ 1 

339 Αποσυνδ.-επαν. Καβαλέτου 5 

340 Αποσυνδ.-επαν. Κρεµάστρας 3,5 

341 Αποσυνδ.-επαν. Μαχαιριού 20 

342 Αποσυνδ.-επαν. Μειωτή 3,5 

343 Αποσυνδ.-επαν. Μπράτσου ανυψ. 2 

344 Αποσυνδ.-επαν. Παλάντζας 2 

345 Αποσυνδ.-επαν. Πεντάλ 3,5 

346 Αποσυνδ.-επαν. Πετάλου 7 

347 Αποσυνδ.-επαν. Πόρτας 17 

348 Αποσυνδ.-επαν. Πόρτας κιβωταµ. 7 

349 Αποσυνδ.-επαν. Πρέσας σµα 33,5 

350 Αποσυνδ.-επαν. Προωθητήρα 13,5 

351 Αποσυνδ.-επαν. Ράουλου 5 

352 Αποσυνδ.-επαν. Ράουλου παλάντζας 1 

353 Αποσυνδ.-επαν. Ραουλων φορείου 10 

354 Αποσυνδ.-επαν. Ρουλεμάν παλάντζας 3,5 

355 Αποσυνδ.-επαν. Σασμάν 3,5 

356 Αποσυνδ.-επαν. Σκελετού 10 

357 Αποσυνδ.-επαν. Τηλεχειρ/ριου 3,5 

358 Αποσυνδ.-επαν. Υδραυλ. Αντλίας 3,5 

359 Αποσυνδ.-επαν. Υδραυλ. Κινητήρα 10 

360 Αποσυνδ.-επαν. Υπερκατασκευής 17 

361 Αποσυνδ.-επαν. Φορείου 27 

362 Αποσυνδ.-επαν. Φορείου συµπιες 27 

363 Αποσυνδ.-επαν. Χειριστηρίου 3,5 

364 Αποσυνδ.-µετατ.- επαν. Γάντζων 10 

365 Αποσύνδεση παλαιάς υπερκατασκ. 17 

366 Αποσύνδεση πλυστικού 3,5 

367 Βαφή container)  67 

368 Βαφή απορ/ρου 67 

369 Βαφή πόρτας 3,5 

370 Βαφή υπερκατασκευής 50 

371 Γενικό ser) vice κινητήρα hatz 10 

 



372 Έλεγχος & ρύθμιση φωτοκύτταρου 2 

373 Έλεγχος ανυψωτικού µηχανισµού 1 

374 Έλεγχος γάντζων ασφάλισης πόρτας 1 

375 Έλεγχος διαρροών 1 

376 Έλεγχος εμβολών πόρτας 1 

377 Έλεγχος ηλεκτρικού κυκλώματος 1 

378 Έλεγχος κομπρεσέρ 1 

379 Έλεγχος λειτουργ. συμπιεστή σµα 1 

380 Έλεγχος πιέσεων 1 

381 Έλεγχος πιέσεων σµα 3,5 

382 Έλεγχος πιέσεως εµβολ. Γάντζου 0,6 

383 Έλεγχος ραουλων 0,6 

384 Έλεγχος σασμάν 1 

385 Έλεγχος υδραυλ. Αντλίας 0,6 

386 Έλεγχος υδραυλ. Κινητήρα 0,6 

387 Έλεγχος υδραυλ. Χειριστηρίου 0,6 

388 Έλεγχος υδραυλικός σ.µ.α. 3,5 

389 Έλεγχος ψευδοπλαισιου 3,5 

390 Ενίσχυση ανυψωτικού µηχανισµού 2 

391 Ενίσχυση αρθρώσεων πόρτας 7 

392 Ενίσχυση άρθρωσης εµβολ. Πόρτας 3,5 

393 Ενίσχυση άρθρωσης εµβόλου προωθ. 7 

394 Ενίσχυση άρθρωσης εµβόλου φορείου 10 

395 Ενίσχυση βάσης ελατηρ.σωµ.πρεσσας 2 

396 Ενίσχυση βάσης εµβόλου φορείου 5 

397 Ενίσχυση βάσης πείρου τυμπάνου 3 

398 Ενίσχυση βάσης στήριξης πόρτας 3,5 

399 Ενίσχυση βραχιόνων ανυψ.µηχαν. 2 

400 Ενίσχυση γέφυρας 17 

401 Ενίσχυση δέλτα 10 

402 Ενίσχυση δεξαμενής νερού 1 

403 Ενίσχυση εµπροσθ.γεφ.ψευδοπλ. 10 

404 Ενίσχυση εσωτερικού τυμπάνου 27 

405 Ενίσχυση κολώνας ανυψωτικού 7 

406 Ενίσχυση κολώνας σώµατος 10 

407 Ενίσχυση κολώνων πόρτας 5 

408 Ενίσχυση κοχυλιού 17 

 



409 Ενίσχυση κρεµάστρας ανυψωτικού 7 

410 Ενίσχυση µασίφ τυμπάνου 13,5 

411 Ενίσχυση µαχαιριού 20 

412 Ενίσχυση οδηγών Προωθητήρα 13,5 

413 Ενίσχυση ορθοστάτη 27 

414 Ενίσχυση οροφής σωµατ.πρεσσας 20 

415 Ενίσχυση πατώµατος 27 

416 Ενίσχυση πετάλου 7 

417 Ενίσχυση πι καδένας 17 

418 Ενίσχυση πλαιν. Σκάφης πρέσας 13,5 

419 Ενίσχυση πλαϊνών σκάφης 10 

420 Ενίσχυση πλαισίου 17 

421 Ενίσχυση πλάτης φορείου 57 

422 Ενίσχυση ποδιάς 1 

423 Ενίσχυση πόρτας 7 

424 Ενίσχυση Προωθητήρα 17 

425 Ενίσχυση πυρρών συµπλέξης Container)  7 

426 Ενίσχυση ραουλοφόρου βάσης 10 

427 Ενίσχυση ραουλοφωλιάς 17 

428 Ενίσχυση σασσι container)  27 

429 Ενίσχυση σκάφης 17 

430 Ενίσχυση σώµατος πρέσας 27 

431 Ενίσχυση τζαβέτας 3,5 

432 Ενίσχυση τραβέρσας πόρτας 17 

433 Ενίσχυση τραβέρσας σκάφης 17 

434 Ενίσχυση τυμπάνου 30 

435 Ενίσχυση φορείου container)  3,5 

436 Ενίσχυση φορείου σ.µ.α. 33,5 

437 Ενίσχυση φτερού 0,6 

438 Ενίσχυση φωλιάς γάντζου 2 

439 Ενίσχυση ψευδοπλαισίου 5 

440 Ενίσχυση ψευδοπλαισίου amplir) ol 17 

441 Ενίσχυση-ευθ/ση γάντζου amplir) ol 7 

442 Ενίσχυση-συγκολ.πλατης φορείου 40 

443 Επανατοποθέτηση πρέσας σµα 133,5 

444 Επιβράχυνση πλαισίου 50 

 



445 Επισκευή (τορνιρ.-γεµ.) Αξον.ραουλων 7 

446 Επισκευή ανυψωτικού µηχανισµού 27 

447 Επισκευή άξονα µετάδοσης κίνησης 3,5 

448 Επισκευή άρθρωσης 3,5 

449 Επισκευή βάσεων τροχών container)  10 

450 Επισκευή βάσης εµβόλου φορείου 10 

451 Επισκευή βάσης Ράουλου έλξης 10 

452 Επισκευή βραχίονα συγκρ. container)  17 

453 Επισκευή γάντζου έλξης cont. 50 

454 Επισκευή δέλτα 3,5 

455 Επισκευή διαρροης εµβολ.µαχαιριού 3,5 

456 Επισκευή διαρροης λαστιχ.εισαγωγης 2,5 

457 Επισκευή διαρροών υδραυλ. Αντλίας 7 

458 Επισκευή διαρροών υδραυλ. Κυκλώματος 7 

459 Επισκευή δίσκου 7 

460 Επισκευή δοχείου λαδιού 3,5 

461 Επισκευή εµβόλου ανατρ. 7 

462 Επισκευή εµβόλου ανυψ. Container)  7 

463 Επισκευή εµβόλου ανυψωτικού 1 

464 Επισκευή εµβόλου ασφάλισης Container)  3,5 

465 Επισκευή εµβόλου βελονιού 7 

466 Επισκευή εµβόλου γάντζου 3,5 

467 Επισκευή εµβόλου κουβουκλίου 3,5 

468 Επισκευή εµβόλου μαχαιριού 8,5 

469 Επισκευή εµβόλου περιστροφής 7 

470 Επισκευή εµβόλου πόρτας 5 

471 Επισκευή εµβόλου Προωθητήρα 17 

472 Επισκευή εµβόλου Ράουλου Σταθερ/σης
amplir) ol 

3,5 

473 Επισκευή εµβόλου φορείου 5 

474 Επισκευή εµβόλου χτενιού 3,5 

475 Επισκευή ηλεκτρικού κυκλώματός 3,5 

476 Επισκευή θηλειάς έλξης container)  10 

477 Επισκευή κόντρας διαφορικού 2 

478 Επισκευή κυκλ.αυτ.λιπανσης 2 

479 Επισκευή µαχαιριού 50 

 



480 Επισκευή µπράτσων ανυψωτικού 10 

481 Επισκευή οδηγών γλιστρών 43,5 

482 Επισκευή οδηγών προσέγγισης Container)  33,5 

483 Επισκευή ουρανού container)  33,5 

484 Επισκευή πατώµατος 50 

485 Επισκευή πεντάλ 3,5 

486 Επισκευή πλαισίου container)  17 

487 Επισκευή ποδιάς 3,5 

488 Επισκευή πορτάκι (πάνω) ηµιρυµ/νου 10 

489 Επισκευή πόρτας οχήματος 17 

490 Επισκευή Προωθητήρα 50 

491 Επισκευή Ράουλου 3,5 

492 Επισκευή ραουλοφωλιας 3,5 

493 Επισκευή σασμάν 8,5 

494 Επισκευή σκαλοπατιού 2 

495 Επισκευή σκάφης υποδ. Απορ/των 7 

496 Επισκευή σκελετού 10 

497 Επισκευή στηρ.στεφ.κυλ.τυµπαν. 10 

498 Επισκευή συστ. Ασφαλ. Πόρτας 17 

499 Επισκευή συστ. Αυτοµ. Λίπανσης 10 

500 Επισκευή τηλεχειριστήριου 2 

501 Επισκευή υδραυλικής αντλίας 3,5 

502 Επισκευή υδραυλικού κινητήρα 3,5 

503 Επισκευή υδραυλικού κυκλώματος 3,5 

504 Επισκευή φορείου 10 

505 Επισκευή φορείου σµα 67 

506 Επισκευή χειριστηρίου 2 

507 Ευθυγρ/ση ανυψ.µηχαν. 7 

508 Ευθυγρ/ση άξονα ανυψωτικού 5 

509 Ευθυγρ/ση αρθρ.ασφαλ.πόρτας πρ 5 

510 Ευθυγρ/ση αρθρ.εµβόλου ανυψ. 1 

511 Ευθυγρ/ση αρθρώσεων πόρτας πρέσσα 17 

512 Ευθυγρ/ση άρθρωσης σώµατος 5 

513 Ευθυγρ/ση ασφαλειών τζαβετα 3,5 

514 Ευθυγρ/ση βάσεων κινητήρα 1 

515 Ευθυγρ/ση βάσεων συγκρ.σουστων 5 

 



516 Ευθυγρ/ση βάσης πλάτης φορείου 13,5 

517 Ευθυγρ/ση βάσης Ράουλου σταθερ/σης
Amplir) ol 

10 

518 Ευθυγρ/ση βραχιόνων ανυψωτικού 2 

519 Ευθυγρ/ση γάντζου έλξης cont. 10 

520 Ευθυγρ/ση γάντζου πρεσσας σµα 33,5 

521 Ευθυγρ/ση γάντζων πόρτας container)  17 

522 Ευθυγρ/ση γωνίας τυμπάνου 10 

523 Ευθυγρ/ση ελικωσεων τυμπάνου 17 

524 Ευθυγρ/ση κρεµάστρας 3,5 

525 Ευθυγρ/ση µμασίφ 17 

526 Ευθυγρ/ση µπράτσων ανυψωτικού 1 

527 Ευθυγρ/ση οδηγών µικρης πόρτας Container)  10 

528 Ευθυγρ/ση οδηγών Προωθητήρα 17 

529 Ευθυγρ/ση πλαϊνού αψίδας 3,5 

530 Ευθυγρ/ση πλαισίου container)  17 

531 Ευθυγρ/ση ποδιάς 1 

532 Ευθυγρ/ση πορτάκι (επάνω)
Ηµιρυµουλκουµενου 

17 

533 Ευθυγρ/ση πόρτας 7 

534 Ευθυγρ/ση πόρτας container)  17 

535 Ευθυγρ/ση πόρτας ανατροπής 2 

536 Ευθυγρ/ση σασσι 17 

537 Ευθυγρ/ση σκαλοπατιού 1 

538 Ευθυγρ/ση σώµατος 50 

539 Ευθυγρ/ση φωλιάς γάντζου 3,5 

540 Ευθυγρ/ση χτενιού ανυψωτικού 3,5 

541 Ευθυγρ/ση- ενισχ.βας.στηρ.αντλ 3,5 

542 Ευθυγρ/ση- ενισχ.γεφυρ.σασσι 3,5 

543 Ευθυγρ/ση- ενισχ.κεντρ.δοκ.σωµ. 17 

544 Ευθυγρ/ση- ενισχ.ραουλοφ.βάσεως 17 

545 Ευθυγρ/ση-ενίσχυση πλαϊνών 17 

546 Ευθυγρ/ση-τορνιρισµα στεφ.κυλ.τυµ 60 

547 Ηλεκτρολογικές εργασίες σµα 17 

548 Ηλεκτρολογική σύνδεση πόρτας 3,5 

549 Καθαρισμός βαλβίδων 2 

550 Καθαρισμός ραουλων φορείου σµα 30 

 



551 Λίπανση κινουμένων µερών 0,6 

552 Λίπανση πρέσας σµα 3,5 

553 Μετατροπή βάσεως αντλίας 3,5 

554 Ρεγουλάρισµα ανυψωτικού µηχαν. 2 

555 Ρεγουλάρισµα ραουλων 2 

556 Ρεγουλάρισµα υδραυλ. Κινητήρα 1 

557 Ρύθμιση ανυψωτικού μηχανισμού 1 

558 Ρύθµιση µπράτσων ανυψωτικού 1 

559 Ρύθµιση πιέσεων 0,6 

560 Ρύθµιση πόρτας 0,6 

561 Ρύθµιση ραουλων 2 

562 Ρύθµιση σκαλοπατιού 1 

563 Ρύθµιση υδρ.κινητήρα 1 

564 Στεγαν.λεκανης υποδοχής απορρ. 1 

565 Στήριξη βάσεων δέλτα 3,5 

566 Συγκόλληση άκρου φορείου 10 

567 Συγκόλληση αναστολέων σώµατος 1 

568 Συγκόλληση ανυψωτικού 1 

569 Συγκόλληση άξονα ανυψωτικού 7 

570 Συγκόλληση άξονα αρθρ.βραχ.ανυ 10 

571 Συγκόλληση αρθρ.εµβολ.ανυψ. 2 

572 Συγκόλληση αρθρ.εµβόλου πόρτας 2 

573 Συγκόλληση αρθρ.εµπρ.καβαλετου 3,5 

574 Συγκόλληση άρθρωσης εµβ. Φορείου 5 

575 Συγκόλληση άρθρωσης πόρτας 2 

576 Συγκόλληση βάσης ελατηρ.σωµατ. 1 

577 Συγκόλληση βάσης εµβόλου ανυψ. 1,5 

578 Συγκόλληση βάσης στεφάνης κυλ. 7 

579 Συγκόλληση βάσης στηρ. Φτερού 3,5 

580 Συγκόλληση βάσης υδρ. Αντλίας 5 

581 Συγκόλληση βάσης υδρ.κινητήρα 3,5 

582 Συγκόλληση βάσης χειριστηρίου 1 

583 Συγκόλληση βραχίονα συγκ.container)  10 

584 Συγκόλληση γέφυρας 17 

585 Συγκόλληση δέλτα 3,5 

586 Συγκόλληση δοχείου λαδιού 3,5 

 



587 Συγκόλληση ελάσματος φωτοκυττ. 1 

588 Συγκόλληση εμβόλου µαχαιριού 2 

589 Συγκόλληση εμβόλου φορείου 2 

590 Συγκόλληση -ενισχ.βάσης µικρ.ράουλου 1 

591 Συγκόλληση κεντρ.τµηµ.προωθητ. 7 

592 Συγκόλληση κολώνας ανυψωτικού 10 

593 Συγκόλληση κολώνας σώµατος 10 

594 Συγκόλληση κολώνων πόρτας 3,5 

595 Συγκόλληση κοχυλιού 3,5 

596 Συγκόλληση κρεµάστρας µαχαιρ. 3,5 

597 Συγκόλληση κτενιού 2 

598 Συγκόλληση λάµων στηριξ. Μασίφ 18,5 

599 Συγκόλληση µασίφ 18,5 

600 Συγκόλληση µαχαιριού 10 

601 Συγκόλληση µπράτσων ανυψωτικού 3,5 

602 Συγκόλληση ορθοστάτη 13,5 

603 Συγκόλληση πατώματος 3,5 

604 Συγκόλληση πελμάτων στηρ. Container)  7 

605 Συγκόλληση πετάλου 17 

606 Συγκόλληση πλαισίου 10 

607 Συγκόλληση ποδιάς 2 

608 Συγκόλληση πόρτας 10 

609 Συγκόλληση πόρτας ανατροπής 3,5 

610 Συγκόλληση Προωθητήρα 10 

611 Συγκόλληση ραουλοφωλιας 7 

612 Συγκόλληση σκαλοπατιού 0,5 

613 Συγκόλληση σκάφης 1 

614 Συγκόλληση στεφάνης κυλίσεως 27 

615 Συγκόλληση σώματος 27 

616 Συγκόλληση τραβέρσας 7 

617 Συγκόλληση τυμπάνου 23,5 

618 Συγκόλληση φτερών 1 

619 Συγκόλληση ψευδοπλαισίου 3,5 

620 Συγκόλληση-στήριξη λάστιχου 3,5 

621 Σύσφιξη ραουλων 2 

622 Τοποθέτηση inventer)  17 

623 Τοποθέτηση ανυψωτικού µηχανισµού 37 

 



624 Τοποθέτηση γλιστρών κάδων 17 

625 Τοποθέτηση ελεγκτή προγρ/τος 17 

626 Τοποθέτηση µάσκας φορείου 10 

627 Τοποθέτηση µπουτ/ρας χοάνης 1 

628 Τοποθέτηση πλαϊνών µπαρών 27 

629 Τοποθέτηση υδραυλικού κυκλώματος 17 

630 Τοποθέτηση υδραυλικών ποδαρικών 17 

631 Τορνίρισµα-γέµισµα άξονα παλάντζας 1 

632 Τορνίρισµα -γέµισµα Ράουλου 3,5 

633 Τορνίρισµα -κεντραρισµα τυµπάνου 7 

ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ

α/α Κατάλογος κυριότερων εργασιών 
Απαιτούμενες
Ώρες εργασίας 

1 Απλό ser) vis ανυψωτικού (βάσης – κορμού -
βραχίονα) 

4 

2 Επισκευή καλαθιού 6 

3 Επισκευή συστήματος ασφάλισης 3 

4 Επισκευή βαρούλκου 3 

5 Επισκευή τροχαλίας 3 

6 Επισκευή Ράουλου 3 

7 Αντικατάσταση µαρκουτσιού 1 

8 Έλεγχος χειριστηρίων 3 

9 Έλεγχος βαλβίδας 1 

10 
Εξαγωγή µπουκάλας ανύψωσης 1ου

βραχίονα και επανατοποθέτηση 
4 

11 Αντικατάσταση κουζινέτου µπουκάλας 1ου
βραχίονα 

2 

12 Γέµισµα πείρου µπουκάλας και τορνάρισα
αυτής 

5 

13 Τοποθέτηση ασφαλιστικών ποδαρικών
βραχίονα 

16 

14 Τοποθέτηση ασφαλιστικού υπέρβαρου 11 

15 Επισκευή SOS Emer) gency 7 

16 Επανατοποθέτηση ηλεκτρικού κυκλώματος 12 

17 Ser) vice 2 

18 Επισκευή διαρροών 4 
 

 



 
ΟΡΓΑΝΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 

α/α Κατάλογος κυριότερων εργασιών 
Απαιτούμενες
Ώρες εργασίας 

1 Επισκευή ηλεκτρονικού ταχογράφου 1 

2 Βαθμονόμηση ψηφιακού ταχογράφου 1 

3 Αντικατάσταση ωρολογίου ηλεκτρονικού
ταχογράφου 

½ 

4 Επισκευή ψηφιακού ταχογράφου ½ 

5 Επισκευή χιλιοµετρητή ½ 

6 Αντικατάσταση µπαταρίας VDO ½ 

7 Σφράγισμα – πιστοποιητικό ταχογράφου 1 

8 Έλεγχος ταχύτητας & οδομέτρου ψηφιακού
ταχογράφου µε HTC 

½ 

9 Εργασία επισκευής πόρτας (συρτάρι)
ταχογράφου 

½ 

10 Έλεγχος καλωδίωσης ψηφιακού ταχογράφου ½ 

11 Επισκευή συστήματος καταγραφής
ταχύτητος (βελόνη) 

½ 

12 Εργασία αντικατάστασης καλωδίωσης ½ 

13 Εργασία αντικατάστασης πλακέτας
Ηλεκτρονικού ταχογράφου 

½ 

14 Έλεγχος δότη ταχογράφου Kitas ½ 
 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 

α/α Κατάλογος κυριότερων εργασιών 
Απαιτούμενες
Ώρες εργασίας 

1 Αντικατάσταση ελαστικού σε μικρό όχημα 1 

2 Αντικατάσταση ελαστικού σε μεγάλο  όχημα 1,5 

Οποιοσδήποτε εργασίες που δεν αναφέρονται παραπάνω, αλλά μπορεί να προκύψουν και δεν μπορούν
να προβλεφθούν κατά την διάρκεια εκπόνησης της μελέτης, θα τιμολογούνται με την ίδια χρέωση ανά
ώρα που έχει προσφέρει ο πάροχος της υπηρεσίας στο έντυπο της προσφοράς του και για τις υπόλοιπες
εργασίες. 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
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