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Σελίδα 1 από 1 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ  

Έργο: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΠΡΟΒΟΛΗ ΑΝΑΡΡΙΧΗΤΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΒΑΡΑΣΟΒΑΣ  
ΥΠΟΕΡΓΟ 1 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΡΡΙΧΗΤΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ 

ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ  Θέση:  Δ.Ε ΧΑΛΚΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ 

Προϋπολογισμός Μελέτης  
 

Ημερομηνία :    12/8/2020  
 

Α/Α  Είδος Εργασίας  
Κωδικός 
Άρθρου  

Κωδ. 
ΕΤΕΠ  

Αρ. 
Τιμ.  

Άρθρο 
Αναθεώρησης  

Μον
άδα  

Ποσό 
τητα  

Τιμή 
( € )  

Δαπάνη  

Μερική ( € )  Ολική ( € )  

 
1. ΠΡΑΣΙΝΟΥ  
 

         

 
1.1. ΑΓΚΥΡΙΑ 
ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ  

         

1  
. Αγκύρια-κρίκοι τιτανίου Titan 
Climbing – Eterna   

ΝΕΤ Ν ΠΡΣ  
Β10.7.1  

ΠΕΤΕΠ  
10-02-02-01 

001  
ΟΙΚ 5104 
100,00% 

Τεμ.  2750  45,87  126.142,50   

     Αθροισμα Εργασιών :    126.142,50  126.142,50  

 
1.2. ΚΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΡΕΛΕ 
ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ  

         

1  

Αγκύρια-κρίκοι τιτανίου Titan 
Climbing – Eterna με επιπλέον 
συνδέσμο quick link τιτανίου και 
κρίκο Endura.   
 

ΝΕΤ Ν ΠΡΣ  
Β10.7.2  

ΠΕΤΕΠ  
10-02-02-01 

002  
ΟΙΚ 5104 
100,00% 

Τεμ.  175  102,04  17.857,00   

2  
Ρελέ τιτανίου Titan Climbing – 
Titanium Lower Off Anchor   
 

ΝΕΤ Ν ΠΡΣ  
Β10.7.3  

ΠΕΤΕΠ  
10-02-02-01 

003  
ΟΙΚ 5104 
100,00% 

Τεμ.  30  121,56  3.646,80   

3  

.Ολική αφαίρεση τυχόν 
παλαιότερης σήμανσης 
(ονόματος) και τοποθέτηση νέας 
στη βάση της διαδρομής . 

ΝΕΤ Ν ΠΡΣ  
Β10.7.4  

ΠΕΤΕΠ  
10-02-02-01 

004  
ΟΙΚ 5104 
100,00% 

Τεμ.  200  20  4.000,00   

     Αθροισμα Εργασιών :    25.503,80  25.503,80  

           

 
Εργασίες Προυπολογισμού   151.646,30  

Γ.Ε & Ο.Ε (%)  18,00%  27.296,33  

Σύνολο :   178.942,63  
Απρόβλεπτα (%)  15,00%  26.841,39  

Σύνολο :   205.784,02  
Ποσό για αναθεωρήσεις   1.215,98  

Σύνολο :   207.000,00  
Φ.Π.Α (%)  24,00%  49.680,00  

Σύνολο :   256.680,00  

Γενικό Σύνολο :   256.680,00  
 

   

 Για το Δήμο Ναυπακτίας 

Ο  Οδηγός Βουνού 

Ιωάννης Πετρομιανός 

 

 

 

Ναύπακτος   12/8/2020 

 

Ο Συντάξας 

 

 

Αθανάσιος Λαουρδέκης 

Πολίτικος Μηχανικός  Π.Ε. 

 

 

 

Ναύπακτος    12/8/2020 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο Αν. Διευθυντής 

Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας 

 

Μαθιουδάκης  Βασίλειος 

Μηχανολόγος   Μηχανικός Π.Ε. 
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