


Προϋπολογισμός Μελέτης

Ημερομηνία : 12/8/2020

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Αρθρου	Κωδ. ΕΤΕΠ	Αρ. Τιμ.	Άρθρο Αναθεώρησης	Μον άδα	Ποσό τητα	Τιμή (€)	Δαπάνη	
									Μερική (€)	Ολική (€)
	1. ΠΡΑΣΙΝΟΥ									
1	1.1. ΑΓΚΥΡΙΑ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ . Αγκύρια-κρίκοι τιτανίου Titan Climbing – Eterna	NET N ΠΡΣ B10.7.1	ΠΕΤΕΠ 10-02-02-01	001	ΟΙΚ 5104 100,00%	Τεμ.	2750	45,87	126.142,50	126.142,50
					Αθροισμα Εργασιών :				126.142,50	
1	1.2. ΚΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΡΕΛΕ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ . Αγκύρια-κρίκοι τιτανίου Titan Climbing – Eterna με επιπλέον συνδέσμο quick link τιτανίου και κρίκο Endura.	NET N ΠΡΣ B10.7.2	ΠΕΤΕΠ 10-02-02-01	002	ΟΙΚ 5104 100,00%	Τεμ.	175	102,04	17.857,00	25.503,80
2	Ρελέ τιτανίου Titan Climbing – Titanium Lower Off Anchor	NET N ΠΡΣ B10.7.3	ΠΕΤΕΠ 10-02-02-01	003	ΟΙΚ 5104 100,00%	Τεμ.	30	121,56	3.646,80	
3	Ολική αφαίρεση τυχόν παλαιότερης σήμανσης (ονόματος) και τοποθέτηση νέας στη βάση της διαδρομής .	NET N ΠΡΣ B10.7.4	ΠΕΤΕΠ 10-02-02-01	004	ΟΙΚ 5104 100,00%	Τεμ.	200	20	4.000,00	
					Αθροισμα Εργασιών :				25.503,80	

Εργασίες Προϋπολογισμού		151.646,30
Γ.Ε & Ο.Ε (%)	18,00%	27.296,33
Σύνολο :		178.942,63
Απρόβλεπτα (%)	15,00%	26.841,39
Σύνολο :		205.784,02
Ποσό για αναθεωρήσεις		1.215,98
Σύνολο :		207.000,00
Φ.Π.Α (%)	24,00%	49.680,00
Σύνολο :		256.680,00
Γενικό Σύνολο :		256.680,00

Για το Δήμο Ναυπακτίας
Ο Οδηγός Βουνού
Ιωάννης Πετρομιανός



Ναύπακτος 12/8/2020

Ο Συντάξας

Αθανάσιος Λαουρδέκης
Πολίτικος Μηχανικός Π.Ε.

Ναύπακτος 12/8/2020
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Αν. Διευθυντής
Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας

Μαθιουδάκης Βασίλειος
Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε.