
 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΠΡΟΒΟΛΗ ΑΝΑΡΡΙΧΗΤΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ 
ΒΑΡΑΣΟΒΑΣ  ΥΠΟΕΡΓΟ 1 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ 
ΑΝΑΡΡΙΧΗΤΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ  

Σελίδα 1 από 5 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ  

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΠΡΟΒΟΛΗ 
ΑΝΑΡΡΙΧΗΤΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΒΑΡΑΣΟΒΑΣ  
ΥΠΟΕΡΓΟ 1 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ 
ΑΝΑΡΡΙΧΗΤΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ  

ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ  ΘΕΣΗ:  Δ.Ε ΧΑΛΚΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ  
 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:   
 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 256.680,00 Ευρώ 
 
 

 
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

(κατά το σύστημα με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών 
ομοειδών εργασιών - άρθρο 95 του Ν.4412/2016) 

  



 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΠΡΟΒΟΛΗ ΑΝΑΡΡΙΧΗΤΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ 
ΒΑΡΑΣΟΒΑΣ  ΥΠΟΕΡΓΟ 1 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ 
ΑΝΑΡΡΙΧΗΤΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ  

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΠΡΟΒΟΛΗ 
ΑΝΑΡΡΙΧΗΤΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΒΑΡΑΣΟΒΑΣ  
ΥΠΟΕΡΓΟ 1 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ 
ΑΝΑΡΡΙΧΗΤΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ  

ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ  ΘΕΣΗ:  Δ.Ε ΧΑΛΚΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ  
 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:   
 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 256.680,00 Ευρώ 

 

 
ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

(κατά το σύστημα με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών 
ομοειδών εργασιών - άρθρο 95 του Ν.4412/2016) 

 
Της εργοληπτικής επιχείρησης ή κοινοπραξίας, εργοληπτικών επιχειρήσεων 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
με έδρα τ.........................................................οδός................................................................….αριθμ........... 
Τ.Κ. ..................................Τηλ. ................................................Fax.......................................... 
 
Προς: 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ 
 

Αφού έλαβα γνώση της Διακήρυξης της Δημοπρασίας του έργου που αναγράφεται στην επικεφαλίδα και 
των λοιπών στοιχείων Δημοπράτησης, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης του έργου αυτού, υποβάλλω 
την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και 
αναλαμβάνω την εκτέλεση του έργου με τα ακόλουθα ποσοστά έκπτωσης επί των τιμών του Τιμολογίου 
Μελέτης και του Προϋπολογισμού Μελέτης και για κάθε ομάδα αυτού.  
   

 
  



 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΠΡΟΒΟΛΗ ΑΝΑΡΡΙΧΗΤΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ 
ΒΑΡΑΣΟΒΑΣ  ΥΠΟΕΡΓΟ 1 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ 
ΑΝΑΡΡΙΧΗΤΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ  
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Α.   ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΤΑ ΟΜΑΔΕΣ  

ΤΙΜΩΝ ΟΜΟΕΙΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 

Α/Α Ομάδα Ομοειδών Εργασιών 
Προϋπολογισμός Ομάδας 

(σε Eυρώ) 
 ΠΡΑΣΙΝΟΥ    

1η ΑΓΚΥΡΙΑ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ  126.142,50  
2η ΚΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΡΕΛΕ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ  25.503,80  

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΟΥ 151.646,30  
Γενικά Έξοδα και Εργολαβικό Όφελος 18,00% 27.296,33  

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΓΕ+ΟΕ  Σσ 178.942,63  
Απρόβλεπτα 15,00% 26.841,39  

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ  
(ΜΕ ΓΕ+ΟΕ  ΚΑΙ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ) 

205.784,02  

Ποσό για αναθεωρήσεις 1.215,98  
Φ.Π.Α  24,00%  49.680,00  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ 
(ΜΕ Γ.Ε.+Ε.Ο., Απρόβλεπτα και Φ.Π.Α) 

256.680,00  

 
  



 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΠΡΟΒΟΛΗ ΑΝΑΡΡΙΧΗΤΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ 
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B.   ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΕΚΠΤΩΣΗΣ  

 

Α/Α Ομάδα Ομοειδών Εργασιών 
Προσφερόμενη έκπτωση κατά ομάδα σε 

ακέραιες μονάδες (%) 
Ολογράφως Αριθμητικώς 

 ΠΡΑΣΙΝΟΥ    
1η ΑΓΚΥΡΙΑ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ    
2η ΚΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΡΕΛΕ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ    

    
 
............................................................. 
(Τόπος και ημερομηνία) 
 

Ο Προσφέρων 
 

(Ονοματεπώνυμο υπογραφόντων και σφραγίδα εργοληπτικών επιχειρήσεων) 

 
  



 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΠΡΟΒΟΛΗ ΑΝΑΡΡΙΧΗΤΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ 
ΒΑΡΑΣΟΒΑΣ  ΥΠΟΕΡΓΟ 1 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ 
ΑΝΑΡΡΙΧΗΤΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ  
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Γ.   ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

(Για την υποβοήθηση της επιτροπής διαγωνισμού στην κατάταξη των  
διαγωνιζομένων κατά σειρά μειοδοσίας)  

 

Α/Α Ομάδα Ομοειδών Εργασιών 

Δαπάνη Ομάδας 
κατά τον 

Προϋπολογισμό 
Μελέτης (Ευρώ) 

Προσφερόμενη 
έκπτωση (%) 

Δαπάνη 
ομάδας μετά 

την 
έκπτωση σε 

ευρώ 
 ΠΡΑΣΙΝΟΥ      

1η ΑΓΚΥΡΙΑ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ  126.142,50    
2η ΚΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΡΕΛΕ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ  25.503,80    

Άθροισμα δαπανών εργασιών κατά τη 
μελέτη Σσ = 

151.646,30  
Κατά την 

προσφορά   Σπ = 
 

Γ.Ε & Ο.Ε. 18,00% X Σσ = 27.296,33  18,00% Χ Σπ =  
Συνολική Δαπάνη Έργου κατά τη μελέτη ΣΣ 

= 
178.942,63  

Κατά την 
προσφορά ΣΔΕ= 

 

                                        ΣΣ-ΣΔΕ                178.942,63 -  
Μέση έκπτωση Εμ=--------------------------= --------------------------------------------- =                   % 
                                            ΣΣ                              178.942,63 

Απρόβλεπτα 15,00% X ΣΣ = 26.841,39  15,00% X ΣΔΕ  
Σύνολο Σ1 205.784,02  Π1=  

Αναθεώρηση 1.215,98  
(1 - Εμ) Χ 
1.215,98 

 

Σύνολο Δαπάνης του Έργου κατά τη μελέτη 
(χωρίς ΦΠΑ) Σ2 = 

207.000,00  
Κατά την 

προσφορά    Π2 = 
 

 
.................................................... 
(Τόπος και ημερομηνία) 

Ο Προσφέρων 
 

 
   

Ναύπακτος   12/8/2020 
 
Ο Συντάξας 
 
 
 
 
Αθανάσιος Λαουρδέκης 
Πολίτικος Μηχανικός  Π.Ε. 

 
 
 

Ναύπακτος    12/8/2020 
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ο Αν. Διευθυντής 
Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας 
 
 
 
 
Μαθιουδάκης  Βασίλειος 
Μηχανολόγος   Μηχανικός Π.Ε. 
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