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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
& ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 
 
 

ΜΕΛΕΤΗ 
 

 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ – 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ 2025-2026-2027» 

 
 
 
 
 
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 
1. Τεχνική Έκθεση – Τεχνικές Προδιαγραφές 
2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός                           
3. Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς 
4. Συγγραφή Υποχρεώσεων 
 
 
 

                                                                    ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:    17/2025 
                                                           ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  392.672,04€ 
 
 
 
 
 
 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
 
 
 

                                                                    ΖΟΡΜΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
 
 

    ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
& ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 10-3-2025  
ΑΡ. ΜΕΛ: 17/2025 

 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ  
ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 2025-2026-2027» 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 392.672,04€ 

 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ)  
 
Με την παρούσα τεχνική περιγραφή προβλέπεται η προμήθεια και ελαστικών που προορίζονται για την κίνηση 
και λειτουργία των οχημάτων των Υπηρεσιών του ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ κατά τα έτη 2025-2026-2027, 
σύμφωνα με τα τωρινά δεδομένα και τις συνήθεις και αναμενόμενες κινήσεις των οχημάτων. Η τεχνική έκθεση 
– προδιαγραφές συντάσσεται μετά από υπόδειξη του αρμοδίου συντηρητή για τα οχήματα / μηχανήματα τα 
οποία χρήζουν άμεσης αντικατάστασης ελαστικών. Δεν αποκλείεται η προμήθεια και άλλων ελαστικών για 
τις ανάγκες των οχημάτων του Δήμου  κατά τη διάρκεια του έτους εφόσον απαιτηθεί. 
Όλα τα προσφερόμενα είδη των ελαστικών θα είναι καινούργια κατασκευασμένα από πρωτογενή υλικά αρίστης 
ποιότητας παραγωγής τελευταίου εξαμήνου και θα παρέχεται εγγύηση καλής ποιότητας καλής λειτουργίας 
και συμφωνίας προς τις προδιαγραφές για χρονικό διάστημα ενός ( 1 ) έτους.  
Η εξαγωγή των παλαιών ελαστικών και η τοποθέτηση των νέων στα οχήματα-μηχανήματα του Δήμου, θα 
γίνεται από τεχνικό προσωπικό του αναδόχου στις εγκαταστάσεις του (εφόσον είναι εντός του Δήμου 
Ναυπακτίας), ή διαφορετικά σε συνεργαζόμενο συνεργείο εντός του Δήμου Ναυπακτίας. Μετά την 
αντικατάσταση θα γίνεται ζυγοστάθμιση των οχημάτων/μηχανημάτων. Το κόστος της αντικατάστασης και 
ζυγοστάθμισης θα συμπεριλαμβάνεται στις προσφερόμενες τιμές προμήθειας των ελαστικών.  
Η τοποθέτηση των ελαστικών σε κάθε όχημα, θα γίνεται κατόπιν εντολής / υπόδειξης του υπεύθυνου 
συντηρητή του Δήμου, έχοντας πάντα υπόψη τον εγκεκριμένο εργοστασιακό τύπο, καθώς και τον τύπο του 
ελαστικού που πρέπει να φέρει κάθε όχημα/μηχάνημα με βάση την άδεια κυκλοφορίας του και την σχετική 
έγκριση τύπου που έχει. Η παραλαβή θα γίνεται από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής. Η παράδοση των 
ελαστικών μπορεί να γίνει τμηματικά έχοντας υπόψη τις ανάγκες του Δήμου και κατά την ημέρα τοποθέτησης 
θα πιστοποιείται ότι είναι παραγωγής τελευταίου εξαμήνου.    
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412 / 2016 όπως ισχύουν σήμερα και σύμφωνα 
με την Απόφαση Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.7 Πράξη 109/2013. 

  

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ) 
 

Α. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 
 
Τα υπό προμήθεια ελαστικά θα πρέπει να είναι σύμφωνα με : 

 Την Υ.Α. αριθμ. 29871/2622/24.8.92 (ΦΕΚ 589/30-9-1992) σχετικά με τα  ελαστικά των οχημάτων με 
κινητήρα και των ρυμουλκούμενων τους και με την εγκατάσταση τους σ' αυτά. (όπως ισχύει σήμερα). 

 Προτυποποίηση κατά E.T.R.T.O. (European Tires And Rim Technical Organization) JATMA και ΤRA. 

 Τον κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1222/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του συμβουλίου της 25ης ΝΟΕ 
2009 σχετικά με τη σήμανση των ελαστικών επισώτρων αναφορικά με την εξοικονόμηση καυσίμου και 
άλλες ουσιώδεις παραμέτρους. 

 
 
Β. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  
 
Τα υπό προμήθεια ελαστικά, θα έχουν τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές επί ποινή αποκλεισμού εκτός 
εάν αναγράφεται η λέξη επιθυμητό στην αντίστοιχη προδιαγραφή. 

 

 Θα είναι απολύτως καινούργια, αμεταχείριστα , αρίστης ποιότητας χωρίς κατασκευαστικά ελαττώματα 
,σύγχρονης τεχνολογίας, δεν θα προέρχονται από αναγόμωση.  

 Τα ελαστικά πρέπει να έχουν έγκριση καταλληλόλητας σύμφωνα με τον κοινοτικό κανονισμό και την 
ελληνική νομοθεσία, να αναγράφετε σε αυτά η έγκριση (Ε) , η χώρα έγκρισης (αριθμός που δηλώνει τη 
χώρα) και ο αριθμός αναγνώρισης του ελαστικού. 

 Η πρώτη ύλη κατασκευής των ελαστικών θα είναι μίγμα φυσικού και συνθετικού ελαστικού. 
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 Ο σκελετός (Carcass) θα αποτελείται από δέσμη λινών (από Nylon ή άλλη συνθετική ίνα ή πλέγματος 
χαλύβδινων συρμάτων) και θα ενισχύεται με μια ή περισσότερες περιμετρικές λωρίδες (Breaker/Belt) , οι 
οποίες θα αποτελούνται από συνθετικές ίνες ή από πλέγμα χαλύβδινων συρμάτων.  

 Ο σκελετός θα δέχεται αναγόμωση (regroovable). 

 Όλα τα υπό προμήθεια ελαστικά πρέπει υποχρεωτικά να είναι χωρίς αεροθάλαμο «Tubeless», των 
οποίων ο τύπος θα πιστοποιείται από πρωτότυπα τεχνικά φυλλάδια (prospectus) της κατασκευάστριας 
εταιρείας. 

 Θα έχουν αυλακωτή χάραξη πέλματος που να εξασφαλίζει ασφαλή ομαλή οδήγηση και γερό κράτημα 
κατάλληλα για μεσαίες και μεγάλες αποστάσεις για διαδρομές εντός και εκτός δρόμου. 

 Τα ελαστικά των φορτηγών θα φέρουν μικτό πέλμα ,για γενική χρήση.  

 Θα φέρουν σήμανση σύμφωνα με τους παραπάνω κανονισμούς. (επωνυμία του Οίκου, τεχνικά 
χαρακτηριστικά, χώρα παραγωγής (made in....), ημερομηνία κατασκευής, σήμανση DOT, κ.λ.π.) που θα 
αποδεικνύουν την προέλευση τους. 

 Θα φέρουν αυτοκόλλητο στο πέλμα τους το οποίο θα απεικονίζει την εξοικονόμηση καυσίμου, την 
κατηγορία εξωτερικού θορύβου κύλισης και την πρόσφυση σε υγρό οδόστρωμα. 

 Κατά την ημερομηνία παράδοσης και τοποθέτησης των ελαστικών από το προμηθευτή θα πρέπει να μην 
έχει συμπληρωθεί χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των (6) έξι μηνών από την ημερομηνία παραγωγής τους, 
η οποία και θα αναγράφεται ανάγλυφα ή έγλυφα στο προφίλ των ελαστικών. 

 Όλα τα ελαστικά θα έχουν γραπτή εγγύηση ενός (1) έτους. 

 Όλα τα ελαστικά θα έχουν ISO 9001 της κατασκευάστριας εταιρείας. 

 Ειδικότερα ισχύουν οι παρακάτω διαστάσεις-προδιαγραφές όπως απεικονίζονται στο σχετικό 
πίνακα τεχνικών χαρακτηριστικών ελαστικών. 

 
Τα μηχανήματα και οχήματα που έχουν ανάγκη προμήθειας ελαστικών αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα, 
ανά υπηρεσία στην οποία ανήκουν. 

 
10 – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  

α/α 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΚΥΚ/ΡΙΑΣ 

ΤΥΠΟΣ  
ΟΧ/ΤΟΣ 

ΕΙΔΟΣ  OXHM. Ίπποι 
Άδεια 1ης 

ημέρας 
κυκλοφορίας 

1 ΜΕΝ – 780 HONDA MHXANAKI  1 7/7/2009 

2 ΚΗΥ – 7527 OPEL ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 10 10/1/2015 

3 ΚΗΥ – 7528 TOYOTA ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 13 21/6/2001 

4 ΜΒΙ – 786 PIAGGIO ΜΗΧΑΝΑΚΙ   1 2009 

5 ΜΒΙ – 792 PIAGGIO -//- 1 2009 

6 ΚΗΥ – 7683 Τζιπ ΚIA ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 14 2/8/2007 

7 ΚΗΥ – 7659 
SUZUKI 
VITARA 

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ  14 8/11/2001 

8 KHY 7531 HYUNDAI ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 7 11/2/2021 

 
 

15 – ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

α/α 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΚΥΚ/ΡΙΑΣ 

ΤΥΠΟΣ  
ΟΧ/ΤΟΣ 

ΕΙΔΟΣ  OXHM. Ίπποι 
Άδεια 1ης 

ημέρας 
κυκλοφορίας 

1 ΚΗΥ—7529 MERCEDES ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 14 30/3/2018 

2 ΚΗΥ – 7670  SUZUKI 
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 

(ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ 
ΣΠΙΤΙ) 

9 3/6/2004 

3 ΚΗΥ-7676 SEAT 
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 

(ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ 
ΣΠΙΤΙ) 

8 11/3/2005 

4 ΚΗΥ – 7677 4 Χ 4 FORD 
ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ 

ΣΠΙΤΙ 
17 24/3/2005 
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5 KHY – 7662 ΗΥUNDAI 
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 

(ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ 
ΣΠΙΤΙ) 

11 23/12/2002 

6 ΚΗΥ -7592 RENAULT 
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 

(ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ 
ΣΠΙΤΙ) 

8 23/11/1999 

7 ΙΚΚ 5793 ΝΙΣΣΑΝ 
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 

(ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ 
ΣΠΙΤΙ) 

14  

 
20 – ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ – ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 

α/α 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΚΥΚ/ΡΙΑΣ 

ΤΥΠΟΣ  
ΟΧ/ΤΟΣ 

ΕΙΔΟΣ  OXHM. Ίπποι 
Άδεια 1ης 

ημέρας 
κυκλοφορίας 

1 KHY – 7661 ACTROS MERCEDES ΑΠΟΡ/ΡΟ 72 12/8/2002 

2 ΚΗΥ – 7669 ΑΤΕCO -//- 38 30/3/2004 

3 KHO – 6991 2024 -//- 66   

4 KHΙ – 3209 VOLVO VOLVO ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ 33 3/7/2001 

5 ΚΗΥ – 7697 IVECO 
ΑΝΑΤ/ΝΟ ΜΕ 

ΓΕΡΑΝΑΚΙ 
24 4/3/2010 

6 ΚΗΥ – 7675 PIAGIO ΦΟΡ/ΚΙ-ΟΡΧΟΥ 9 31/1/2005 

7 ΚΗΥ – 7673 -//- -//- ΗΛΕΚΤ/ΓΩΝ 9 31/1/2005 

8 ΜΕ – 51228 DULEVO ΣΑΡΩΘΡΟ 62 29/1/2001 

9 ΜΕ – 51253 MITSUBISΙ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ 93 2/5/2001 

10 ΚΗΥ – 7698 IVECO ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 35 9/3/2010 

11 ΚΗΥ – 7657 ΜΑΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 41 3/4/2001 

12 ΜΕ – 93172 NISSAN ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ 125 20/3/2007 

13 ΚΗΥ – 7681 ΜΑΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 41 16/6/2006 

14 ΚΗΥ – 7658  ΜΑΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 41 9/4/2001 

15 ME 143588 JOHNSTON ΣΑΡΩΘΡΟ 161 25/8/2020 

16 KHY 7534 MERCEDES 
ΑΝΑΤ/ΝΟ ΜΕ 

ΓΕΡΑΝO 
38 28/4/2010 

17 KHY-7575 VOLVO ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 17 10/2/2022 

18 ΚΗΥ-7576 VOLVO ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 17 21/2/2022 

19 ΚΗΥ-7577 VOLVO ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 17 22/2/2022 

20 ΚΗΥ-7578 VOLVO ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 17 22/2/2022 

21 ΜΕ 148326 ΜΑΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ  247 21/3/2023 

 
 

30 – ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

α/α 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΚΥΚ/ΡΙΑΣ 

ΤΥΠΟΣ  
ΟΧ/ΤΟΣ 

ΕΙΔΟΣ  OXHM. Ίπποι 
Άδεια 1ης 

ημέρας 
κυκλοφορίας 

1 ΚΗΥ – 7667 ΤΟΥΟΤΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 9 23/3/2004 

2 ΜΕ – 46007 J.C.B. ΕΣΚΑΠΤΙΚΟ 80 2/10/1984 

3 KHY – 7688 VW 
ΚΛΕΙΣΤΟ 

ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 
17 19/2/2008 

4 ΜΕ – 74712 
JCB 

PERKINS 
JCB 

93 πραγμ. 
Ισχύ 

23/9/2003 

5 ΚΗΟ – 6984 TOYOTA 
ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΗ 

ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 
17 6/9/1996 

6 ΚΗΥ – 7680 ΚΛΟΥΒΑ ΚΛΟΥΒΑ 14 17/7/1989 

7 ΚΗΟ – 6992 
4 X 4 

NISSAN 
  16 26/8/1999 
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8 ΚΗΟ – 6987 
4 X 4 

NISSAN 
  17 9/12/1997 

9 ΜΕ – 40347 JCB 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 

ΕΡΓΟΥ 
97 πραγμ. 

Ισχύ 
18/5/1999 

10 ΜΕ – 40328  ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 

ΕΡΓΟΥ 

140 
πραγμ. 

Ισχύ 
19/2/1999 

11 ΚΗΥ – 7695 
4 Χ 4 

ΝAVARA 
  16 14/1/2010 

12 ΚΗΥ – 7694 MERCEDES 
ΑΝΟΙΚΤΟ 
ΦΟΡΤΗΓΟ 

25 5/11/2009 

13 ΜΕ - 116154 JCB ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ 100 21/12/2009 

14 KHY 7664 MERCEDES 
ΑΝΟΙΚΤΟ 
ΦΟΡΤΗΓΟ 

36 29/12/2003 

15 ME – 51238  JCB ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ 
97 πραγμ. 

Ισχύ 
2/3/2001 

16 ΜΕ – 40367  KOMATSU ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ 
97 πραγμ. 

Ισχύ 
27/9/1999 

17 ΜΕ –127511 CATERPILAR ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ 112 12/6/2014 

18 ΜΕ –129868 CATERPILAR ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ 112 10/2/2015 

19 ΜΕ – 106495  RAM ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ 
102 

πραγμ. 
ισχύ 

21/1/2009 

20 ΜΕ -143592 CATERPILAR ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ 112 12/10/2020 

21 ΜΕ-149957 KOMATSU GRADER   

22 KHY - 7591 TOYOTA ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΛΕΙΣΤΟ 10 25/4/2024 

 
35 – ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

α/α 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΚΥΚ/ΡΙΑΣ 

ΤΥΠΟΣ  
ΟΧ/ΤΟΣ 

ΕΙΔΟΣ  OXHM. Ίπποι 
Άδεια 1ης 

ημέρας 
κυκλοφορίας 

1 ΚΗΥ – 7672 PIAGIO 
ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ  
ΚΗΠΟΥΡΩΝ 

9 31/1/2005 

 
90 – ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

α/α 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΚΥΚ/ΡΙΑΣ 

ΤΥΠΟΣ  
ΟΧ/ΤΟΣ 

ΕΙΔΟΣ  OXHM. Ίπποι 
Άδεια 1ης 

ημέρας 
κυκλοφορίας 

1 KHO – 6994 ΙVECO ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡ/ΝΟ 57 10/12/1999 

2 ΚΗΟ – 6993 IVECO ΦΟΡΤΗΓΟ 57 7/10/1999 

3 ΚΗΥ – 7651 IVECO ΦΟΡΤΗΓΟ 57 17/1/2000 

4 ΚΗΥ – 7684  
TOYOTA-

HILUX 
ΑΓΡΟΤΙΚΟ-ΦΟΡΤΗΓΟ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ 
17 24/8/2007 

5 ΚΗΥ – 7686  
TOYOTA-

HILUX 
ΑΓΡΟΤΙΚΟ-ΦΟΡΤΗΓΟ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ 
17 26/11/2007 

6 ΚΗΟ – 6989  MAZDA 
ΑΓΡΟΤΙΚΟ-ΦΟΡΤΗΓΟ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ 
17 5/3/1999 

7 ΚΗΥ – 7687 NISSAN ΑΓΡΟΤΙΚΟ 16 1/2/2008 

8 ΚΗΥ – 7666 MERCEDES ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ 72 28/01/2004 

9 ΚΗΥ-7530 MERCEDES ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡ/ΝΟ 72 23/2/2011 

10 ΚΗΥ-7532 WV ΦΟΡΤΗΓΟ 14 12/05/2015 

11 ΚΗΥ- 7533 ΤΟΥΟΤΑ 
ΑΓΡΟΤΙΚΟ-ΦΟΡΤΗΓΟ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ 
17 26/7/2021 

12 ΚΗΥ-7574 ΤΟΥΟΤΑ 
ΑΓΡΟΤΙΚΟ-ΦΟΡΤΗΓΟ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ 
17 10/02/2022 
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13 ΚΗΥ-7579 MERCEDES ΦΟΡΤΗΓΟ 15 23/04/2013 

14 ΚΗΥ-7593 ΤΟΥΟΤΑ 
ΑΓΡΟΤΙΚΟ-ΦΟΡΤΗΓΟ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ 
17 12/6/2024 

 

Πίνακας Τεχνικών Χαρακτηριστικών Ελαστικών (επί ποινή αποκλεισμού) 
 

Α/Α 
ΔΙΑΣΤΑΣΗ / ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ / 

TUBELESS 
RADIAL/ 

ΣΥΡΜΑΤΙΝΑ 
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

ΔΕΙΚΤΗΣ 
ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 

ΔΕΙΚΤΗΣ 
ΦΟΡΤΙΟΥ  

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 
ΚΑΥΣΙΜΟΥ 

1 315/80/R22,5 ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ   ΝΑΙ ΜΕΙΚΤΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ≥G 156/150 >E 

2 315/80/R22,5 ΟΠΙΣΘΙΟ  ΝΑΙ ΜΕΙΚΤΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ≥G 156/150 >E 

3 12,5/80/18 ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ OXI 12 ΛΙΝΑ ---------- ---------  -------- 

4 16.9/28 ΟΠΙΣΘΙΟ OXI 12 ΛΙΝΑ ----------- --------- --------  

5 18.4/26 ΟΠΙΣΘΙΟ OXI 12 ΛΙΝΑ ----------- ------------ --------  

6 265/70/R19,5 ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ  ΝΑΙ ----------- Μ 140/138 >E 

7 265/70/R19,5 ΟΠΙΣΘΙΟ  ΝΑΙ ----------- Μ 140/138 >E 

8 235/60R16 NAI ----------  Η 100 >E 

9 205/80/R16  ΝΑΙ 
ΜΕΙΚΤΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ 

50/50 
T 104 ≥E 

10 215/70R16 ΝΑΙ 
ΜΕΙΚΤΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ 

50/50 
≥S 100 ≥E 

11 235/75R17,5 ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ ΝΑΙ -----------  Μ 132/130 >E 

12 235/75R17,5 ΟΠΙΣΘΙΟ ΝΑΙ ----------  Μ 132/130 >E 

13 285/70R19,5 ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ ΝΑΙ ----------- Μ 145/143 >E 

14 285/70R19,5 ΟΠΙΣΘΙΟ ΝΑΙ ---------- Μ 145/143 >E 

15 155/R12 ΝΑΙ 6 ΛΙΝΑ Ν 83/81 >G 

16 235/70R16 ΝΑΙ 50/50 T 106 ≥Ε 

17 175/70R13 NAI ΑΣΦΑΛΤΙΝΑ T 82 >F 

18 14.00R24 NAI ----------  --------- ---------  --------  

19 215/65R16C NAI 8 ΛΙΝΑ R 109/107 >E 

20 
340/80/20 (12.5-20) 

ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ 
ΌΧΙ 12 ΛΙΝΑ ----------- ---------- ---------- 

21 480/80/26  (18-26) ΟΠΙΣΘΙΟ ΌΧΙ 12 ΛΙΝΑ ----------- --------- ----------  

22 185/55R15 NAI ΑΣΦΑΛΤΙΝΑ H 82 >D 

23 195/60R15 NAI ΑΣΦΑΛΤΙΝΑ H 88 >D 

24 195/75R16 ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ ΝΑΙ 8 ΛΙΝΑ R 107/105 >G 

25 195/75R16 ΟΠΙΣΘΙΟ ΝΑΙ 8 ΛΙΝΑ R 107/105 >G 

26 235/65R16C NAI 8 ΛΙΝΑ R 115/113 >E 

27 11R22,5 ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ NAI ------------ K 146/143 ≥D 

28 11R22,5 ΟΠΙΣΘΙΟ ΝΑΙ ------------ K 146/143 ≥E 

29 255/70R16 ΝΑΙ 
ΜΕΙΚΤΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ 

50/50 
S 111 >F 

30 90/90-12 ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ ΝΑΙ ΑΣΦΑΛΤΙΝΑ ---------- ---------- -------- 

31 3.50-10 ΟΠΙΣΘΙΟ ΝΑΙ ΑΣΦΑΛΤΙΝΑ ---------- ---------- -------- 

32 120/70-12 ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ ΝΑΙ ΑΣΦΑΛΤΙΝΑ ---------- ---------- -------- 

33 130/70-12 ΟΠΙΣΘΙΟ ΝΑΙ ΑΣΦΑΛΤΙΝΑ ---------- ---------- -------- 

34 185/75R16 ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ ΝΑΙ 8 ΛΙΝΑ R 104/102 ≥E 

35 185/75R16 ΟΠΙΣΘΙΟ ΝΑΙ 8 ΛΙΝΑ R 104/102 ≥E 

36 7.00-12 OXI 12 ΛΙΝΑ ---------- ---------- -------- 

37 365/80/20 (14.5-20) ΟΧΙ 12 ΛΙΝΑ  --------  --------  -------- 
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38 440/80/28 (16.9-28) ΟΧΙ 12 ΛΙΝΑ  --------  --------  -------- 

39 225/45R17 NAI AΣΦΑΛΤΙΝΑ V 91 ≥C 

40 165/60R14 NAI ΑΣΦΑΛΤΙΝΑ T 75 ≥E 

41 185/60R14 NAI ΑΣΦΑΛΤΙΝΑ T 82 ≥F 

42 235/75R15 NAI 
ΜΕΙΚΤΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ 

50/50 
T 109 ≥E 

43 185/65R14 NAI ΑΣΦΑΛΤΙΝΑ T 86 ≥D 

44 175/65R14 NAI ΑΣΦΑΛΤΙΝΑ T 82 ≥C 

45 205/65R16C NAI 8 ΛΙΝΑ T 107/105 ≥D 

46 295/80R22,5 ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ NAI ----------- Μ 152/148 ≥D 

46 295/80R22,5 ΟΠΙΣΘΙΟ NAI ----------- Μ 152/148 ≥D 

47 225/75R17,5 NAI ----------- M 129/127 ≥E 

48 185/R14C NAI 8 ΛΙΝΑ R 102/100 ≥D 

49 195/65R15H NAI ΑΣΦΑΛΤΙΝΑ       

50 17,5/R25 NAI ---------- --------- ------- --------- 

51 265/65R17 NAI 
ΜΕΙΚΤΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ 

50/50 
D 112T ≥D 

52 205/75R16C NAI 8 ΛΙΝΑ D 110/108 ≥D 

 
 

Τα υπό προμήθεια ελαστικά που αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα θα φέρουν υποχρεωτικά στην 
εξωτερική επιφάνεια τους τα εξής στοιχεία: 

 Μάρκα και τύπο,  
 Ένδειξη χρόνου κατασκευής,  
 Ένδειξη DOT, 
  Έγκριση καταλληλόλητας για την κυκλοφορία στην ευρωπαϊκή αγορά, που απεικονίζεται με το γράμμα 

Ε εγγεγραμμένο σε κύκλο με ακολουθία ενός αριθμού που πιστοποιεί την συμμόρφωση στον κανονισμό 
ECE. 

 Σύμβολο ταχύτητας και δείκτη φορτίου 
Τα υπό προμήθεια ελαστικά που αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα και πρέπει να έχουν δομή 
«ακτινωτή» (Radial) θα αποτελούνται επί ποινή αποκλεισμού από σκελετό με πλέγμα χαλύβδινων 
συρμάτων. 

Ο Δείκτης φορτίου αναφέρεται σε μονά/διπλά ελαστικά
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Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ  

 
 Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος μετά τους σχετικούς ελέγχους για τη τήρηση των παραπάνω 

όρων και το μακροσκοπικό έλεγχο από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής. Επιπλέον στην τιμή 
της προμήθειας των ελαστικών περιλαμβάνεται η τοποθέτηση των ελαστικών, η ζυγοστάθμιση 
του οχήματος και η απομάκρυνση των παλαιών ελαστικών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

 Ο μειοδότης, για κάθε ένα από τα είδη, πρέπει να υποβάλλει αν ζητηθεί, πριν την τοποθέτηση 
στα οχήματα, τα αντίστοιχα δελτία αναγνώρισης. 

 Η παράδοση των ελαστικών θα γίνεται τμηματικά, ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας, και ο 
χρόνος παράδοσης δεν θα ξεπερνά τις 15 μέρες μετά την παραγγελία της Υπηρεσίας. 

 Κάθε υποψήφιος προμηθευτής είναι υποχρεωμένος μαζί με την προσφορά του, να παραδώσει 
συμπληρωμένο το ερωτηματολόγιο του Παραρτήματος VΙ, καθώς, επίσημους καταλόγους των 
κατασκευαστριών εταιρειών από τους οποίους να προκύπτουν όλα τα ζητούμενα χαρακτηριστικά 
των ελαστικών.  

 
Η δαπάνη της ανωτέρω υπηρεσίας, έχοντας υπόψη τον υπό έγκριση προϋπολογισμό και το έγγραφο 
της Δ/νσης Οικονομικών Τμήμα Προμηθειών, δύναται να ανέλθει στο ποσό των 392.672,04€  
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α και αφορά στους Κ.Α: 10-6671.002 15-6671.001 20-6671.002 30-
6672.001 35-6671.001 και 90.01-6671.002 του προϋπολογισμού ετών 2025-2026-2027 του Δήμου 
Ναυπακτίας  

                                                                                                 
          ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

          NΑΥΠΑΚΤΟΣ  10-3-2025 
Ο 

ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΚΑΛΗΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ 
 
 
 
 
 

ΛΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Ο 
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

 
 
 
 

ΖΟΡΜΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
Μηχ/γος Μηχανικός  ΤΕ 

Η 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ  ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ   

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
 
 
 

 
 

ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 
ΓΕΩΠΟΝΟΣ Π.Ε 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
& ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 10-3-2025  
ΑΡ. ΜΕΛ: 17/2025 

 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ  
ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 2025-2026-2027» 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 392.672,04€ 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ) 
 

10 – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
 

α/α ΟΧΗΜΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
(Τεμάχια) 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ € ΣΥΝΟΛΟ € 

 

1 ΚΗΥ 7683 235/60R16 12 100 1.200,00 €  

2 ΚΗΥ 7659 215/70R16 12 110 1.320,00 €  

3 KHY-7527 185/55/R15 12 75 900,00 €  

4 KHY-7528 195/60R15 12 70 840,00 €  

5 ΜΕΝ 780 
90/90-12 

ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ 
3 70 210,00 €  

6 ΜΕΝ 780 
3.50-10  

3 55 165,00 € 
 

ΟΠΙΣΘΙΟ  

7 ΜΒΙ 786 
120/70-12 

ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ 
3 70 210,00 €  

8 ΜΒΙ 786 
130/7-12 
ΟΠΙΣΘΙΟ 

3 70 210,00 €  

9 ΜΒΙ 792 
120/7-12 

ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ 
3 70 210,00 €  

10 ΜΒΙ 792 
130/7-12 
ΟΠΙΣΘΙΟ 

3 70 210,00 €  

11 KHY 7531 225/45R17 12 88 1.056,00 €  

CPV 34351100-3 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 6.531,00 €  

ΦΠΑ 1.567,44 €  

ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ Κ.Α. 10-6671.002  8.098,44 €  

 
15 – ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

 

α/α ΟΧΗΜΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
(Τεμάχια) 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ € ΣΥΝΟΛΟ € 

 

1 ΚΗΥ 7529 235/65R16C 12 120 1.440,00 €  

2 KHY 7670 165/60R14 12 75 900,00 €  

3 KHY 7676 185/60R14 12 75 900,00 €  

4 KHY 7677 235/75R15 12 110 1.320,00 €  

5 KHY 7662 185/65R14 12 75 900,00 €  

6 KHY 7592 175/65R14 12 70 840,00 €  

7 IKK 5793 205/65R16 12 110 1.320,00 €  

CPV 34351100-3  

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 7.620,00 €  

ΦΠΑ 1.828,80 €  

ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ Κ.Α. 15-6671.001  9.448,80 €  
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20 – ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ – ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 

  

α/α ΟΧΗΜΑ CPV 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
(Τεμάχια) 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ € 

ΣΥΝΟΛΟ € 

 

1 

KHY-7661 

ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ 34351100-3 48 380 18.240,00 € 

 

KHY-7669  

KHO-6991  

KHY 7575  

KHY 7576  

KHY 7577  

KHY 7578  

ΚΗΙ-3209  

2 

KHY-7661 

ΟΠΙΣΘΙΟ 34351100-3 96 380 36.480,00 € 

 

KHY-7669  

KHO-6991  

KHY 7575  

KHY 7576  

KHY 7577  

KHY 7578  

ΚΗΙ-3209  

3 
ΚΗΥ-7673 

34351100-3 36 65 2.340,00 € 
 

ΚΗΥ-7675  

4 
KHY-7698 ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ 34351100-3 6 300 1.800,00 €  

KHY-7698 ΟΠΙΣΘΙΟ 34351100-3 12 320 3.840,00 €  

5 

KHY-7657 
ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ 34351100-3 24 280 6.720,00 € 

 

KHY-7658  

KHY-7657 
ΟΠΙΣΘΙΟ 34351100-3 48 300 14.400,00 € 

 

KHY-7658  

6 
KHY-7681 ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ 34351100-3 6 300 1.800,00 €  

KHY-7681 ΟΠΙΣΘΙΟ 34351100-3 12 320 3.840,00 €  

7 
ΜΕ-51253 ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ 34351100-3 6 120 720,00 €  

ΜΕ-51253 ΟΠΙΣΘΙΟ 34351100-3 12 120 1.440,00 €  

8 
ΜΕ 93172 ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ 34351100-3 6 120 720,00 €  

ΜΕ-93172 ΟΠΙΣΘΙΟ 34351100-3 12 120 1.440,00 €  

9 ΜΕ-51228 34351100-3 12 250 3.000,00 €  

10 ΜΕ-143588 34351100-3 12 330 3.960,00 €  

11 KHY 7534 34351100-3 12 400 4.800,00 €  

12 ΜΕ  148326 34351100-3 18 450 8.100,00 €  

13 
KHY 7697 ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ 34351100-3 6 250 1.500,00 €  

KHY 7697 ΟΠΙΣΘΙΟ 34351100-3 12 260 3.120,00 €  
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ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 118.260,00 €  

ΦΠΑ 28.382,40 €  

ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ Κ.Α. 20-6671.002 146.642,40 €  

 
30 – ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 

α/α ΟΧΗΜΑ 
  ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

(Τεμάχια) 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ € 
ΣΥΝΟΛΟ € 

       CPV 

1 KHY-7667 34351100-3 12 60 720,00 € 

2 

KHO-6987   

36 110 3.960,00 € ΚΗΟ-6984 34351100-3 

KHO-6992   

3 

ME-74712 

ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ 34351100-3 30 350 10.500,00 € 

ME-40367 

ME-51238 

ΜΕ-116154 

ΜΕ-40347 

4 

ME-40347 

ΟΠΙΣΘΙΟ 34351100-3 18 650 11.700,00 € ME-51238 

ΜΕ-40367 

5 ΜΕ-40328 34351100-3 12 1200 14.400,00 € 

6 
ME-74712 

ΟΠΙΣΘΙΟ 34351100-3 12 900 10.800,00 € 
ΜΕ-116154 

7 

ΜΕ-127511 

ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ 34351100-3 12 750 9.000,00 € 
ΜΕ-129868 

8 

ΜΕ-127511 

ΟΠΙΣΘΙΟ 34351100-3 12 900 10.800,00 € 
ΜΕ-129868 

9 ΚΗΥ-7688 34351100-3 12 145 1.740,00 € 

10 ΚΗΥ-7694 ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ 34351100-3 6 300 1.800,00 € 

11 ΚΗΥ-7694 ΟΠΙΣΘΙΟ 34351100-3 12 330 3.960,00 € 

12 ΚΗΥ-7664 ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ 34351100-3 6 300 1.800,00 € 

13 ΚΗΥ-7664 ΟΠΙΣΘΙΟ 34351100-3 12 320 3.840,00 € 

14 ΚΗΥ –7695 34351100-3 12 165 1.980,00 € 

15 ΜΕ-106495 34351100-3 12 850 10.200,00 € 

16 ΜΕ 143592 34351100-3 12 800 9.600,00 € 

17 KHY 7680 34351100-3 12 100 1.200,00 € 

18 KHY 7591 34351100-3 12 90 1.080,00 € 

19 ME 149957 34351100-3 18 1200 21.600,00 € 

  

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 130.680,00 € 

ΦΠΑ 31.363,20 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ Κ.Α. 30-6672.001  162.043,20 € 
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35- ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
 

α/α ΟΧΗΜΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
(Τεμάχια) 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ € 

ΣΥΝΟΛΟ € 

 

1 ΚΗΥ 7675 155/R12 12 65 780,00 €  

CPV 34351100-3  

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 780,00 €  

ΦΠΑ 187,20 €  

ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ Κ.Α. 35-6671.001  967,20 €  

 
90 – ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

 

α/α ΟΧΗΜΑ 
  ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

(Τεμάχια) 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ € 
ΣΥΝΟΛΟ € 

       CPV 

1 

KHO-6994 

ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ 34351100-3 18 380 6.840,00 € ΚΗΟ-6993 

ΚΗΥ-7651 

2 

KHO-6994 

ΟΠΙΣΘΙΟ 34351100-3 36 380 13.680,00 € ΚΗΟ-6993 

ΚΗΥ-7651 

3 
ΚΗΥ-7684 

34351100-3 24 110 2.640,00 € 
ΚΗΥ-7686  

4 KHY-7687 34351100-3 12 200 2.400,00 € 

5 
KHY-7530 ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ 34351100-3 

18 380 6.840,00 € 
ΚΗΥ-7530 ΟΠΙΣΘΙΟ 34351100-3 

6 
ΚΗΥ 7666 ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ 34351100-3 

18 380 6.840,00 € 
ΚΗΥ 7666 ΟΠΙΣΘΙΟ 34351100-3 

7 ΚΗΥ 7532 34351100-3 12 180 2.160,00 € 

8 
KHY 7533 

34351100-3 24 250 6.000,00 € 
KHY 7574 

9 KHY 7579 34351100-3 12 200 2.400,00 € 

10 KHY 7593 34351100-3 12 250 3.000,00 € 

  

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 52.800,00 € 

ΦΠΑ 12.672,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ Κ.Α. 90.01-6263.001 65.472,00 € 

       

       

  

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 316.671,00 € 

ΦΠΑ 76.001,04 € 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 392.672,04 € 

 
1. Οι ανωτέρω τιμές προέκυψαν μετά από έρευνα αγοράς στο ελεύθερο εμπόριο. 
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2. Στις ανωτέρω τιμές συμπεριλαμβάνεται και η τοποθέτηση των νέων ελαστικών στα κάθε είδους 
οχήματα του Δήμου είτε στο συνεργείο του Δήμου είτε στη θέση βλάβης του οχήματος με το κινητό 
Service. 
 

 
 
 

       ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
          NΑΥΠΑΚΤΟΣ  10-3-2025 
Ο 

ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΚΑΛΗΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ 
 
 
 
 
 

ΛΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Ο 
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

 
 
 
 

ΖΟΡΜΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
Μηχανολόγος Μηχανικός  ΤΕ 

Η 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ  ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ   

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
 
 
 

 
 

ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 
Γεωπόνος Π.Ε 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
& ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 10-3-2025  
ΑΡ. ΜΕΛ: 17/2025 

 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ  
ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 2025-2026-2027» 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 392.672,04€ 

 
 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ   ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  
 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ  ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 

Άρθρο 1ο : Αντικείμενο της Προμήθειας 

Το παρόν τεύχος της συγγραφής υποχρεώσεων αφορά στους γενικούς συμβατικούς όρους, βάσει των 
οποίων θα εκτελεστεί η προμήθεια ελαστικών για τις ανάγκες των οχημάτων / μηχανημάτων έργου του 
Δήμου Ναυπακτίας. 
Η συγκεκριμένη προμήθεια κατατάσσεται στον Κωδικό 34351100-3 του Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων 
Συμβάσεων (CPV) και συμφωνείται ότι θα υλοποιηθεί βάσει της παρούσας μελέτης της Διεύθυνσης 
Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής – Τμήματος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης σε συνδυασμό με 
τους όρους της σχετικής Διακήρυξης. Το συμβατικό τίμημα εξειδικεύεται στην οικονομική προσφορά 
που θα υποβάλει η Ανάδοχος εταιρία στο πλαίσιο του Διαγωνισμού. 

Ο προϋπολογισμός για την προμήθεια των ελαστικών ανέρχεται στο ποσό των 392.672,04€ 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.   

Άρθρο 2ο : Ισχύουσες Διατάξεις 

Η ανάθεση και η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 
«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ) όπως ισχύει σήμερα, τους όρους διακήρυξης και τα συμβατικά τεύχη της προμήθειας που 
αφορά στην προμήθεια ελαστικών και τοποθέτησή τους. 

Άρθρο 3 – Χρηματοδότηση της σύμβασης. 

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους του Δήμου Ναυπακτίας εις βάρος των Κ.Α 
10-6671.002, 15-6671.001, 20-6671.002, 30-6672.001, 35-6671.001, 90.01-6671.002 συνολικού 
ποσού 392.672,04 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α και θα επιβαρύνει αναλογικά τους 
προϋπολογισμούς των οικονομικών ετών 2025-2026-2027. 

Άρθρο 4 – Διάρκεια.  

1. Η εκτέλεση της προμήθειας ξεκινά από την υπογραφή των συμβάσεων και ανάρτησής τους στο 
ΚΗΜΔΗΣ και διαρκεί για τριάντα έξι (36) μήνες. 

2. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες 
σωρευτικές προϋποθέσεις: α) Να τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132, β) Να έχει εκδοθεί 
αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από 
γνωμοδότηση αρμοδίου συλλογικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον 
ο προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά 
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πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου, γ) Το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο 
από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 Ν. 4412/2016. 

Άρθρο 5 – Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας – Κριτήριο κατακύρωσης. 

Η εκτέλεση της ως άνω προμήθειας θα πραγματοποιηθεί μετά από Ανοικτό ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, 
μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάση τιμής. 

Άρθρο 6 : Παραλαβή υλικών -  Χρόνος παράδοσης 

Η παραλαβή των υλικών θα γίνει από την σχετική Επιτροπή παραλαβής μέσα στον καθορισμένο από 
την σύμβαση χρόνο παρουσία του αναδόχου. Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις 
συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει ή την τέλεια απόρριψη 
των παραλαμβανομένων ειδών ή την αποκατάσταση των κατασκευαστικών ή λειτουργικών 
ανωμαλιών. 
Ο χρόνος παράδοσης θα είναι ο συντομότερος δυνατός και σε καμία περίπτωση δε μπορεί να 
υπερβαίνει τις δεκαπέντε (15) ημέρες από την παραγγελία τους από την Υπηρεσία (γραφείο κίνησης) 
και εφόσον έχει γίνει η υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Αν υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση 
προθεσμίας παράδοσης υποβάλλεται στον ανάδοχο ποινική ρήτρα σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία. 

Άρθρο 7 – Υποχρεώσεις Αναδόχου εταιρίας. 

1. Η Ανάδοχος εταιρία δεσμεύεται ότι: 
1.1 Τηρεί και θα εξακολουθήσει να τηρεί κατά την εκτέλεση της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 
130 Ν. 4412/2016, τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της ισχύουσας περιβαλλοντικής, 
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, όπως αναφέρονται στο Παράρτημα Χ του 
προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016. Η συμμόρφωση προς τις εν λόγω υποχρεώσεις ελέγχεται και 
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης, καθώς και από τους 
δημόσιους φορείς και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και αρμοδιότητάς τους. 
Σε περίπτωση οιασδήποτε παράβασης ή πρόκλησης ζημίας σε τρίτους η Ανάδοχος εταιρία έχει 
αποκλειστικώς την ευθύνη προς αποκατάστασή της. 
1.2 Θα επιδεικνύει καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης επαγγελματική συνέπεια και δέουσα 
επαγγελματική επιμέλεια και θα αποτρέπει πράξεις ή παραλείψεις που θα μπορούσαν να βλάψουν τα 
συμφέροντα της Αναθέτουσας Αρχής και πάντως, δε θα ενεργεί εν γένει κατά τρόπο αθέμιτο, παράνομο 
ή καταχρηστικό. 
1.3 Θα τηρήσει αυστηρή εχεμύθεια, καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης αλλά κα μετά τη λύση ή με 
οποιονδήποτε τρόπο λήξη αυτής, και δε θα γνωστοποιήσει σε οποιονδήποτε τρίτο 
(συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς τύπου), χωρίς την προηγούμενη 
έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας αρχής, έγγραφα ή πληροφορίες ακόμη κι αν δεν έχουν 
χαρακτηρισθεί από την Αναθέτουσα Αρχή ως εμπιστευτικές, και που θα περιέλθουν σε γνώση της κατά 
την εκτέλεση της προμήθειας και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της. 
1.4 Θα συνεργάζεται με την Αναθέτουσα Αρχή, καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, 
υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη οποιεσδήποτε παρατηρήσεις αυτής σχετικά με την εκτέλεση της 
σύμβασης. 

Άρθρο 8 – Προδικαστικές Προσφυγές. 

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει 
ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής 
κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να 
ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της 
αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν 
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το αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής η προθεσμία για την 
άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι: 

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο 
οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή 

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν 
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως 

γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα 
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. 

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι 
δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης. 

Άρθρο 9 : Συμβατικά στοιχεία 

Συμβατικά στοιχεία του Διαγωνισμού είναι: 

α) Η παρούσα μελέτη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής – Τμήματος Καθαριότητας 
και Ανακύκλωσης, του Δήμου Ναυπακτίας. 
β) Η οικονομική προσμέτρηση – Προϋπολογισμός. 
γ) Η Διακήρυξη. 
δ) Η τεχνική και η οικονομική προσφορά του αναδόχου. 
ε) Η απόφαση κατακύρωσης από τη Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Ναυπακτίας. 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4412/2016, οι όροι της σχετικής 
διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 

Άρθρο 10 : Εγγύηση συμμετοχής και Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

Η αναθέτουσα αρχή ζητά από τους προσφέροντες να παράσχουν «εγγύηση συμμετοχής», το ύψος της 
οποίας καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης σε συγκεκριμένο χρηματικό ποσό, αριθμητικώς και 
ολογράφως σε ευρώ, και δεν μπορεί να υπερβαίνει το δύο τοις εκατό (2%) της εκτιμώμενης αξίας της 
σύμβασης, μη συνυπολογιζόμενων των δικαιωμάτων προαίρεσης και παράτασης της σύμβασης, με 
στρογγυλοποίηση στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο άρθρο 72 παρ. 1 Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε 
σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν. 4782/2021. 

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το 
άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 21 του Ν. 4782/2021, το ύψος 
της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης ή του τμήματος της 



 

17 

 

σύμβασης, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα προαίρεσης  και κατατίθεται μέχρι και την 
υπογραφή του συμφωνητικού. 

Άρθρο 11 – Τροποποίηση της σύμβασης κατά τη διάρκεια ισχύος της. 

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκεια ισχύος της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία 
σύναψης σύμβασης, υπό τους όρους και προϋποθέσεις του άρθρου 132 Ν. 4412/2016, κατόπιν 
γνωμοδότησης του αρμόδιου οργάνου. 

Άρθρο 12 – Ολοκλήρωση εκτέλεσης σύμβασης και παραλαβής υλικών. 

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε, σύμφωνα με το άρθρο 202 Ν.4412/2016, όταν συντρέχουν οι 
εξής προϋποθέσεις: 
α) Η προμήθεια παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή, σε περίπτωση διαιρετού υλικού, η ποσότητα 
που παραδόθηκε υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο από το αρμόδιο 
όργανο. 
β) Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα υλικά που παραδόθηκαν. 
γ) Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν κυρώσεις ή 
εκπτώσεις και  
δ) Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και 
αποδεσμευτήκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση. 
Η παραλαβή των υλικών γίνεται από τις επιτροπές, σύμφωνα με το άρθρου 221 Ν. 4412/2016. 

Άρθρο 13 – Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης. 

1. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση κατά τη διάρκεια ισχύος της, 
σύμφωνα με το άρθρο 133 Ν. 4412/2016, εφόσον: 
α) Η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 Ν. 
4412/2016, η οποία θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης. 
β) Η Ανάδοχος εταιρία, κατά το χρόνο ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί 
από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 
γ) Η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στην Ανάδοχο εταιρία, εξαιτίας σοβαρής παραβίασης των 
υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει 
αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 
258 της ΣΛΕΕ. 
2. Η Αναθέτουσα Αρχή καταγγέλλει υποχρεωτικά τη σύμβαση κατά τη διάρκεια ισχύος της, εφόσον 
συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 68 παρ. 5 ή παρ. 7 Ν. 3863/2010 ως ισχύει. 

Άρθρο 14 – Ατυχήματα – Ζημίες – Ασφάλιστρα και Αποζημιώσεις 

Σε καμία περίπτωση δε δύναται να επιβαρυνθεί ο Δήμος με αποζημίωση για ζημιές ή ατυχήματα, 
συμπεριλαμβανομένων των εργατικών, που προκαλούνται από το προσωπικό του αναδόχου και των 
μεταφορικών μέσων που αυτός χρησιμοποιεί, ενώ ο ίδιος είναι ο εξ ολοκλήρου υπεύθυνος αστικής και 
ποινικής ευθύνης για τα τυχόν προαναφερθέντα ατυχήματα και φθορές, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν.4412/2016. 

Άρθρο 15 – Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 

Η Αναθέτουσα Αρχή εγγυάται ότι τα προσωπικά δεδομένα που ενδέχεται να διαβιβαστούν από τους 
συμμετέχοντες στον διαγωνισμό για τις ανάγκες της διαδικασίας και μέχρι την ολοκλήρωση αυτής έχουν 
ληφθεί νομίμως και με τη συναίνεση των υποκειμένων για τη χρήση για την οποία προορίζονται και οι 
συμμετέχοντες στον διαγωνισμό δηλώνουν ότι θα χρησιμοποιήσουν αυτά αποκλειστικά για τους 
σκοπούς του παρόντος διαγωνισμού και μόνο, τηρουμένων των διατάξεων περί προστασίας 
δεδομένων και του Κανονισμού Γενικός Κανονισμός (ΕΕ) 2016/79 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
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του Συμβουλίου της 27ης   Απριλίου 2016 «για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των 
δεδομένων αυτών". 

Άρθρο 16 – Τρόπος πληρωμής – απαιτούμενα δικαιολογητικά για πληρωμή του 
αναδόχου. 

1. Η αμοιβή της Αναδόχου εταιρίας για την προμήθεια εξειδικεύεται στην οικονομική προσφορά αυτής. 
2. Η εξόφληση του συμβατικού τιμήματος γίνεται τμηματικά με το πέρας εκάστου σταδίου εκτέλεσης 
παράδοσης ειδών, ήτοι μετά την άρτια, προσήκουσα και εμπρόθεσμη εκτέλεση της παράδοσης των 
ειδών προμήθειας που αντιστοιχούν σε εκάστη προγραμματισμένη παραγγελία. 
3. Η τμηματική εξόφληση του συμβατικού τιμήματος γίνεται με την προσκόμιση των δικαιολογητικών, 
όπως αυτά κατ’ ελάχιστον προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 Ν. 4412/2016, 
καθώς και οποιουδήποτε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε 
συμπληρωματικώς ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 
4. Η αμοιβή της Αναδόχου εταιρίας υπόκειται στις ισχύουσες νόμιμες κρατήσεις. 
5. Δεδομένου ότι την Ανάδοχο εταιρία βαρύνει, η δαπάνη δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο, η 
σχετική δαπάνη θα συμψηφισθεί με την πρώτη καταβληθησομένη δόση του συμβατικού τιμήματος. 

 
Άρθρο 17 – Λύση της σύμβασης. 

Με την επιφύλαξη του άρθρου 11, η σύμβαση λύεται με την πάροδο της οριζόμενης στο άρθρο 
4 παρ. 1 διάρκειας. 

Άρθρο 18 – Επίλυση Διαφορών – Εφαρμοστέο Δίκαιο. 

1. Η ανάθεση και η εκτέλεση της συμφωνηθείσας προμήθειας διέπονται από τις διατάξεις του Ν. 
4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 
201/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), την παρούσα μελέτη, τη σχετική Διακήρυξη και συμπληρωματικά τις 
διατάξεις του Αστικού Κώδικα. 
2. Η σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών που ενδεχομένως 
προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία, την εκτέλεση ή την εφαρμογή της σύμβασης ή εξ αφορμής αυτής, 
η Αναθέτουσα Αρχή και η Ανάδοχος εταιρία καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για φιλική 
διευθέτηση και επίλυση, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών 
ηθών. 
3. Η ανάδοχος εταιρία δύναται κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος της κυρώσεις να 
ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον της Αναθέτουσας Αρχής μέσα σε 
ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής 
απόφασης, σύμφωνα με το άρθρο 205 Ν. 4412/2016. 
Τυχόν διαφορές μεταξύ του Δήμου και του Αναδόχου, επιλύονται σύμφωνα με το Νόμο 4412/2016 και 
τον Αστικό Κώδικα. 

Άρθρο 19 – Λοιπά. 

1. Εάν κάποιος όρος της σύμβασης είναι ή κηρυχθεί άκυρος, το υπόλοιπο μέρος αυτής δε θίγεται. 
2. Αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης και ενιαίο σύνολο με αυτήν αποτελούν, σύμφωνα με το 
άρθρο 2 παρ. 1 περ. 42 του Ν. 4412/2016, τα κάτωθι έγγραφα: 
(α) Η παρούσα μελέτη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής – Τμήματος Καθαριότητας 
και Ανακύκλωσης. 
(β) Η Διακήρυξη. 
(γ) Η Τεχνική και Οικονομική προσφορά της Αναδόχου εταιρίας. 
(δ) Η Απόφαση κατακύρωσης που θα λάβει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ναυπακτίας. 
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Άρθρο 20 : Κήρυξη έκπτωτης της Αναδόχου εταιρίας 

 
Η Ανάδοχος εταιρία, σύμφωνα με το άρθρο 203 Ν. 4412/2016, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτη από 
την ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτή, με απόφαση 
του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου: 
α) Στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105. 
β) Σε περίπτωση δημόσιας σύμβασης προμηθειών, εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε 
τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο 
παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 Ν. 4412/2016.  
 

Άρθρο 21 : Τιμές προσφορών 

 
 Στην τιμή της προμήθειας των ελαστικών περιλαμβάνεται η τοποθέτηση των ελαστικών, η 
ζυγοστάθμιση του οχήματος και η απομάκρυνση των παλαιών ελαστικών σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία. Η προσφερόμενη τιμή θα είναι σε ευρώ.  

Άρθρο 22 : Χρόνος εγγύησης 

Ο χρόνος εγγύησης είναι αυτός ο οποίος αναφέρεται στην σχετική μελέτη (Όλα τα ελαστικά θα έχουν 
γραπτή εγγύηση ενός (1) έτους.) 

Άρθρο 23 : Επιβαρύνσεις του προμηθευτή 

Ο προμηθευτής επιβαρύνεται με όλους τους φόρους, τέλη και κρατήσεις που ισχύουν βάσει των νόμων 
του κράτους κατά την ημέρα του διαγωνισμού ή που θα επιβληθούν αργότερα. Επίσης ο προμηθευτής 
ευθύνεται για την καταβολή προς το εργατοτεχνικό προσωπικό του όλων των αποζημιώσεων βάσει της 
κείμενης νομοθεσίας όπως μισθούς, ημερομίσθια, δώρα εορτών, επιδόματα αδείας και υπερωρίες. 

Άρθρο 24 : Μέτρα ασφαλείας 

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα για τη μεταφορά, τοποθέτηση 
και παράδοση των υλικών εκεί που θα καθορίσει ο Δήμος με πλήρη ασφάλεια και σε άψογη κατάσταση. 
Ο προμηθευτής οφείλει να λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας του προσωπικού του, 
εργατών και επιβλεπόντων ως και τυχόν τρίτου προσώπου σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και 
διατάξεις. Οποιαδήποτε μέτρα ασφαλείας ληφθούν βαρύνουν τον ανάδοχο. Σε περίπτωση 
παραβάσεως ή ατυχήματος ο προμηθευτής παραμένει ο μόνος υπεύθυνος για τις ζημιές και ατυχήματα 
που προκλήθηκαν είτε στο προσωπικό του είτε εις βάρος τρίτων, ακόμη και αν το ατύχημα οφείλεται 
σε τυχαίο γεγονός. 

Άρθρο 25 : Ποιοτική διασφάλιση 

Τα προμηθευόμενα είδη πρέπει να είναι κατάλληλα για τις ανάγκες του Δήμου. Θα καλύπτουν τις 
παρούσες τεχνικές προδιαγραφές καθώς και τις ισχύουσες κρατικές προδιαγραφές και κάθε 
προδιαγραφή που δεν προβλέπεται από τη μελέτη αλλά είναι απόλυτα απαραίτητη για την ορθολογική 
χρήση των υπό προμήθεια ειδών.  

Άρθρο 26 :    Ανωτέρα βία 

 
 Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να προβλεφθεί 
έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του καταβλήθηκε υπερβολική επιμέλεια 
και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας βίας είναι: εξαιρετικά και 
απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα, πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή σε περιστάσεις για τις 
οποίες ο εντολοδόχος ή ο εντολέας είναι ανυπαίτιοι, αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού, πόλεμος, 
ατύχημα, αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού του εντολοδόχου κ.α. στην περίπτωση κατά την οποία 
υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας ο εντολοδόχος οφείλει να ειδοποιήσει αμελλητί τον εντολέα και να 
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καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε συνεργασία με το άλλο μέρος για να υπερβεί τις συνέπειες και 
τα προβλήματα που ανέκυψαν λόγω της ανωτέρας βίας.  
Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρμόζεται ανάλογα και για τον εντολέα προσαρμοζόμενος ανάλογα. 
 

Άρθρο 27 :     Αναθεώρηση τιμών 

 
Προβλέπεται ρήτρα αναπροσαρμογής της τιμής, η οποία εφαρμόζεται μόνο αν, κατά τον χρόνο 
παράδοσης των αγαθών, συντρέχουν αθροιστικά οι εξής συνθήκες:   
α) η σύμβαση έχει διάρκεια μεγαλύτερη των δώδεκα μηνών και έχουν παρέλθει δώδεκα (12) μήνες 
τουλάχιστον από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών,   
β) ο δείκτης τιμών καταναλωτή (ΔΤΚ) είναι μικρότερος από μείον τρία τοις εκατό (-3%) και μεγαλύτερος 
από τρία τοις εκατό (3%),   
γ) η αναθέτουσα αρχή διαθέτει τις απαραίτητες πιστώσεις για την εφαρμογή της αναπροσαρμογής της 
τιμής.   
Σε περιπτώσεις τμηματικών παραδόσεων, η τιμή αναπροσαρμόζεται για τις ποσότητες που, σύμφωνα 
με τα έγγραφα της σύμβασης, προβλέπεται να παραδοθούν μετά την παρέλευση των δώδεκα (12) 
μηνών.  
Στη παρούσα διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης προμηθειών, κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής.  
Για την αναπροσαρμογή της τιμής εφαρμόζεται ο τύπος:   
Τ = Τπροσφοράς Χ (1+ΔΤΚ)  
Όπου ΔΤΚ: ο δείκτης τιμών καταναλωτή της συγκεκριμένης κατηγορίας στην οποία υπάγονται τα 
αγαθά, όπως έχει ανακοινωθεί από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) για τον μήνα που 
προηγείται του χρόνου παράδοσης των αγαθών, σε σχέση με τον ίδιο μήνα του έτους κατά το οποίο 
υποβλήθηκε η προσφορά του οικονομικού φορέα, και ανακοινώνεται σε μηνιαία βάση από το 
Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων.  Τ - προσφοράς: η τιμή της οικονομικής προσφοράς του 
οικονομικού φορέα στον οποίο ανατίθεται η σύμβαση και Τ: η αναπροσαρμοσμένη τιμή.   
Σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης, με υπαιτιότητα του αναδόχου, ο χρόνος παράτασης δεν 
λαμβάνεται υπόψη για την αναπροσαρμογή. Προκαταβολή που χορηγήθηκε αφαιρείται από την προς 
αναπροσαρμογή συμβατική αξία.   
Στην περίπτωση, που κατά τον χρόνο εφαρμογής της ρήτρας αναπροσαρμογής, η αναθέτουσα αρχή 
δεν διαθέτει τις, κατά περίπτωση, αναγκαίες πιστώσεις, μπορεί να προβαίνει σε αύξηση  των τιμών 
μονάδας, με παράλληλη μείωση των προς παράδοση ποσοτήτων, υπό την προϋπόθεση ότι συναινεί 
ο ανάδοχος. 

         
 

                                                                                                  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
          NΑΥΠΑΚΤΟΣ  10-3-2025 
Ο 

ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΚΑΛΗΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ 
 
 
 
 
 
 

ΛΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Ο 
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

 
 
 
 
 
 

ΖΟΡΜΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
Μηχανολόγος Μηχανικός  ΤΕ 

Η 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ  ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ   

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
 
 
 
 
 

 
 

ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 
Γεωπόνος Π.Ε 
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ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ) 

 

10 – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  

       

α/α ΟΧΗΜΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
(Τεμάχια) 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ € 

ΣΥΝΟΛΟ €  

 

1 ΚΗΥ 7683 235/60R16 12    

2 ΚΗΥ 7659 215/70R16 12    

3 KHY-7527 185/55/R15 12    

4 KHY-7528 195/60R15 12    

5 ΜΕΝ 780 
90/90-12 

ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ 
3   

 

6 ΜΕΝ 780 
3.50-10  

3   
 

ΟΠΙΣΘΙΟ  

7 ΜΒΙ 786 
120/70-12 

ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ 
3   

 

8 ΜΒΙ 786 
130/7-12 
ΟΠΙΣΘΙΟ 

3   
 

9 ΜΒΙ 792 
120/7-12 

ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ 
3   

 

10 ΜΒΙ 792 
130/7-12 
ΟΠΙΣΘΙΟ 

3   
 

11 KHY 7531 225/45R17 12    

  

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   

ΦΠΑ   

ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ Κ.Α. 10-6671.002    

       

15 – ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ  

α/α ΟΧΗΜΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
(Τεμάχια) 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ € 

ΣΥΝΟΛΟ €  

 

1 ΚΗΥ 7529 235/65R16C 12    

2 KHY 7670 165/60R14 12    

3 KHY 7676 185/60R14 12    

4 KHY 7677 235/75R15 12    

5 KHY 7662 185/65R14 12    

6 KHY 7592 175/65R14 12    

7 IKK 5793 205/65R16 12    

  

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   

ΦΠΑ   

ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ Κ.Α. 15-6671.001    
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20 – ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ – ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ  
       

α/α ΟΧΗΜΑ CPV 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
(Τεμάχια) 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ € 

ΣΥΝΟΛΟ € 

 

1 

KHY-7661 

ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ 34351100-3 48   

 

KHY-7669  

KHO-6991  

KHY 7575  

KHY 7576  

KHY 7577  

KHY 7578  

ΚΗΙ-3209  

2 

KHY-7661 

ΟΠΙΣΘΙΟ 34351100-3 96   

 

KHY-7669  

KHO-6991  

KHY 7575  

KHY 7576  

KHY 7577  

KHY 7578  

ΚΗΙ-3209  

3 
ΚΗΥ-7673 

34351100-3 36   
 

ΚΗΥ-7675  

4 
KHY-7698 ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ 34351100-3 6    

KHY-7698 ΟΠΙΣΘΙΟ 34351100-3 12    

5 

KHY-7657 
ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ 34351100-3 24   

 

KHY-7658  

KHY-7657 
ΟΠΙΣΘΙΟ 34351100-3 48   

 

KHY-7658  

6 
KHY-7681 ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ 34351100-3 6    

KHY-7681 ΟΠΙΣΘΙΟ 34351100-3 12    

7 
ΜΕ-51253 ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ 34351100-3 6    

ΜΕ-51253 ΟΠΙΣΘΙΟ 34351100-3 12    

8 
ΜΕ -93172 ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ 34351100-3 6    

ΜΕ- 93172 ΟΠΙΣΘΙΟ 34351100-3 12    

9 ΜΕ-51228 34351100-3 12    

10 ΜΕ-143588 34351100-3 12    

11 KHY 7534 34351100-3 12    

12 ΜΕ  148326 34351100-3 18    
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13 
KHY 7697 ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ 34351100-3 6    

KHY 7697 ΟΠΙΣΘΙΟ 34351100-3 12    

  

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   

ΦΠΑ   

ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ Κ.Α. 20-6671.002   

        

        

30 – ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  

 
  

 

    
 

α/α ΟΧΗΜΑ 
  ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

(Τεμάχια) 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ € 
ΣΥΝΟΛΟ € 

 

       CPV  

1 KHY-7667 34351100-3 12    

2 

KHO-6987   

36   

 

ΚΗΟ-6984 34351100-3  

KHO-6992    

3 

ME-74712 

ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ 34351100-3 30   

 

ME-40367  

ME-51238  

ΜΕ-116154  

ΜΕ-40347  

4 

ME-40347 

ΟΠΙΣΘΙΟ 34351100-3 18   

 

ME-51238  

ΜΕ-40367  

5 ΜΕ-40328 34351100-3 12    

6 
ME-74712 

ΟΠΙΣΘΙΟ 34351100-3 12   
 

ΜΕ-116154  

7 

ΜΕ-127511 

ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ 34351100-3 12   
 

ΜΕ-129868  

8 

ΜΕ-127511 

ΟΠΙΣΘΙΟ 34351100-3 12   
 

ΜΕ-129868  

9 ΚΗΥ-7688 34351100-3 12    

10 ΚΗΥ-7694 ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ 34351100-3 6    

11 ΚΗΥ-7694 ΟΠΙΣΘΙΟ 34351100-3 12    

12 ΚΗΥ-7664 ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ 34351100-3 6    

13 ΚΗΥ-7664 ΟΠΙΣΘΙΟ 34351100-3 12    

14 ΚΗΥ –7695 34351100-3 12    

15 ΜΕ-106495 34351100-3 12    

16 ΜΕ 143592 34351100-3 12    

17 KHY 7680 34351100-3 12    

18 KHY 7591 34351100-3 12    

19 ME 149957 34351100-3 18    
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ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   

ΦΠΑ   

ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ Κ.Α. 30-6672.001    

        

        

35- ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ   

α/α ΟΧΗΜΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
(Τεμάχια) 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ € 

ΣΥΝΟΛΟ €  
 

  

1 ΚΗΥ 7675 155/R12 12     

  

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ    

ΦΠΑ    

ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ Κ.Α. 35-6671.001     

        

90 – ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  

        

α/α ΟΧΗΜΑ 
  ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

(Τεμάχια) 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ € 
ΣΥΝΟΛΟ € 

 

       CPV  

1 

KHO-6994 

ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ 34351100-3 18   

 

ΚΗΟ-6993  

ΚΗΥ-7651  

2 

KHO-6994 

ΟΠΙΣΘΙΟ 34351100-3 36   

 

ΚΗΟ-6993  

ΚΗΥ-7651  

3 
ΚΗΥ-7684 

34351100-3 24   
 

ΚΗΥ-7686   

4 KHY-7687 34351100-3 12    

5 
KHY-7530 ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ 34351100-3 

18   
 

ΚΗΥ-7530 ΟΠΙΣΘΙΟ 34351100-3  

6 
ΚΗΥ 7666 ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ 34351100-3 

18   
 

ΚΗΥ 7666 ΟΠΙΣΘΙΟ 34351100-3  

7 ΚΗΥ 7532 34351100-3 12    

8 
KHY 7533 

34351100-3 24   
 

KHY 7574  

9 KHY 7579 34351100-3 12    

10 KHY 7593 34351100-3 12    

  

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   

ΦΠΑ   

ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ Κ.Α. 90.01-6263.001   
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ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ   

ΦΠΑ   

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ   

 
 

………./……/2025 Ναύπακτος 
                                                                     Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
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