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Κατασκευή Εγκατάστασης 

Επεξεργασίας λυμάτων Άνω 

Χώρας 

 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΠΕΡΑΑ  

(ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ-ΕΘΝΙΚΟΙ 

ΠΟΡΟΙ) 

 
   
   
 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 967.741,94 €, χωρίς ΦΠΑ 

 

 

 

 

 

Τεύχη Δημοπράτησης 

 

 

 

 

 

Τεύχος 7  Προϋπολογισμός Μελέτης Δημοπράτησης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2018 

 



Κατασκευή Εγκατάστασης 

Επεξεργασίας λυμάτων Άνω Χώρας  

 
Τεύχη Δημοπράτησης 

 

Τεύχος 6. Προϋπολογισμός μελέτης 
 Σελίδα 

  1 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ   

 

αα//αα  ΕΕΙΙΔΔΟΟΣΣ  ΕΕΡΡΓΓΟΟΥΥ  
ΠΠΟΟΣΣΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ                                                  

((ωωςς  εεννόόττηητταα  

εερργγαασσιιώώνν))  

ΕΕΡΡΓΓΑΑ  ΠΠ..ΜΜ..  ((ΥΥδδρρααυυλλιικκάά))  
ΕΕΡΡΓΓΑΑ  ΗΗ..ΜΜ..  κκααιι  ΕΕππεεξξεερργγαασσίίααςς  ννεερροούύ  

κκλλππ  
ΣΣΥΥΝΝΟΟΛΛΟΟ  

ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΩΩΝΝ                                  

ΠΠ..ΜΜ  ++  ΗΗ..ΜΜ  
ΚΚΩΩΔΔ..  ΑΑΝΝΑΑΘΘ..  ΤΤΙΙΜΜΗΗ  ΚΚΩΩΔΔ..  ΑΑΝΝΑΑΘΘ..  ΤΤΙΙΜΜΗΗ  

ΑΡΘΡΟ 1. 
Φυσικό Μέρος 1. 
Προεπεξεργασία και 
Χονδροεσχαρωση 

1 
ΟΙΚ 3215 50%, ΟΙΚ 

3873 30%, ΟΙΚ 
3801 20%  

6.000,00 
ΗΛΜ 55 60%, ΗΛΜ 46 

40%  
25.000,00 31.000,00 

ΑΡΘΡΟ 2. 
Φυσικό Μέρος 2. Δεξαμενή 
εξισορρόπησης – Α/σιο 
Ανύψωσης 

1 
ΟΙΚ 3215 50%, ΟΙΚ 

3873 30%, ΟΙΚ 

3801 20%   
27.400,00 

ΗΛΜ 55 60%, ΗΛΜ 46 

40%  
20.000,00 47.400,00 

ΑΡΘΡΟ 3. 
Φυσικό Μέρος 3. Βιολογικός 
αντιδραστήρας  

1 
ΟΙΚ 3215 50%, ΟΙΚ 

3873 30%, ΟΙΚ 
3801 20%  

65.000,00 
ΗΛΜ 55 60%, ΗΛΜ 46 

40%  
312.000,00 377.000,00 

ΑΡΘΡΟ 4. 
Φυσικό Μέρος 4. Μονάδα 
Χλωρίωσης - Απολύμανσης  

1 
ΟΙΚ 3215 50%, ΟΙΚ 

3873 30%, ΟΙΚ 
3801 20%  

17.000,00 
ΗΛΜ 55 60%, ΗΛΜ 46 

40%  
19.400,00 36.400,00 

ΑΡΘΡΟ 5. 
Φυσικό Μέρος 5. Έργα 
διάθεσης  

1 
ΟΙΚ 3215 50%, ΟΙΚ 

3873 30%, ΟΙΚ 
3801 20%   

11.000,00 
ΗΛΜ 55 60%, ΗΛΜ 46 

40%  
4.600,00 15.600,00 

ΑΡΘΡΟ 6. 
Φυσικό Μέρος 6. Οικίσκος 
εξυπηρέτησης 

1 
ΟΙΚ 3215 50%, ΟΙΚ 

3873 30%, ΟΙΚ 
3801 20%  

30.000,00 
ΗΛΜ 55 60%, ΗΛΜ 46 

40%  
32.400,00 62.400,00 

ΑΡΘΡΟ 7. 
Φυσικό Μέρος 7. Εργα 
πάχυνσης – αφυδάτωσης 
ιλύος  

1 
ΟΙΚ 3215 50%, ΟΙΚ 

3873 30%, ΟΙΚ 
3801 20%  

17.000,00 
ΗΛΜ 55 60%, ΗΛΜ 46 

40%  
25.000,00 42.000,00 

ΑΡΘΡΟ 8. 
Φυσικό Μέρος 8. Δίκτυα 
λυμάτων, ιλύος και 
στραγγιδίων 

1 
ΟΙΚ 3215 50%, ΟΙΚ 

3873 30%, ΟΙΚ 
3801 20%  

3.600,00 
ΗΛΜ 55 60%, ΗΛΜ 46 

40%  
5.800,00 9.400,00 
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ΑΡΘΡΟ 9. 
Φυσικό Μέρος 9. Βοηθητικά 
δίκτυα 

1 
ΟΙΚ 3215 50%, ΟΙΚ 

3873 30%, ΟΙΚ 
3801 20%  

5.000,00 
ΗΛΜ 55 60%, ΗΛΜ 46 

40%  
5.000,00 10.000,00 

ΑΡΘΡΟ 10. 
Φυσικό Μέρος 10. 
Διαμόρφωση περιβάλλοντος 
χώρου 

1 
ΟΙΚ 3215 50%, ΟΙΚ 

3873 30%, ΟΙΚ 
3801 20%  

20.000,00 
ΗΛΜ 55 60%, ΗΛΜ 46 

40%  
4.000,00 24.000,00 

ΑΡΘΡΟ 11. 
Φυσικό Μέρος 11. 
Βοηθητικός εξοπλισμός 

1   0 
ΗΛΜ 55 60%, ΗΛΜ 46 

40%  
8.000,00 8.000,00 

ΑΡΘΡΟ 12. 
Φυσικό Μέρος 12. Διανομή 
ενέργειας 

1 
ΟΙΚ 3215 50%, ΟΙΚ 

3873 30%, ΟΙΚ 
3801 20%  

1.000,00 
ΗΛΜ 55 60%, ΗΛΜ 46 

40%  
14.200,00 15.200,00 

ΑΡΘΡΟ 13. 

Φυσικό Μέρος 13: Κέντρο 
ελέγχου και αυτοματισμός 
λειτουργίας – Ασθενή 
ρεύματα 

1   0 
ΗΛΜ 55 60%, ΗΛΜ 46 

40%  
12.000,00 12.000,00 

ΑΡΘΡΟ 14. 
Φυσικό Μέρος 14. Όργανα 
μέτρησης 

1   0 
ΗΛΜ 55 60%, ΗΛΜ 46 

40%  
10.000,00 10.000,00 

ΑΡΘΡΟ 15. 
Δοκιμαστική λειτουργία των 
έργων από τον Ανάδοχο 

1   0 
ΗΛΜ 55 60%, ΗΛΜ 46 

40%  
10.000,00 10.000,00 

  ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Σ1      203.000,00   507.400,00 710.400,00 

  ΓΕ % ΟΕ 18%     36.540,00   91.332,00 127.872,00 

  ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Σ2      239.540,00   598.732,00 838.272,00 

  
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ* (15% του 
Σ2) 

    35.931,00   
89.809,80 

125.740,80 

  ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Σ3      275.471,00   688.541,80 964.012,80 

  ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ           3.729,14 

   ΣΥΝΟΛΟ           967.741,94 



Κατασκευή Εγκατάστασης 

Επεξεργασίας λυμάτων Άνω Χώρας  

 
Τεύχη Δημοπράτησης 

 

Τεύχος 6. Προϋπολογισμός μελέτης 
 Σελίδα 

  3 

 

                           ΦΠΑ 24% 0 

                  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 967.741,94 

Παρατήρηση ως προς την κατανομή του Π/Υ ανά κατηγορία εργασιών: 

Εκτιμάται ότι ο Π/Υ των Η/Μ και Επεξεργασίας είναι 70% και 30% αντιστοίχως, άρα  
 

έργα Υδραυλικά  275.471,00 

έργα Η/Μ 481.979,26 

έργα Επεξεργασίας νερού κλπ 206.562,54 

 
 

 
ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 10 /10  /2019 

ΑΝΑΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ - ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΘΗΚΕ  
 
 
 

…………………………….. 
…………………………….. 

 

 ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ   10  /  10  /2019 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο Γενικος Δντης ΔΕΥΑΝ 
 
 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΤΣΑΛΟΣ 
ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ 

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ   10  /  10  /2019 
 
 
 
 
 

Ι. ΡΑΠΤΗ 
ΗΛ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΤΕ 

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ   10 /10 /2019 
Ο Προϊστάμενος Τμ. 

Η\Μ Έργων 
 
 
 

Π. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 
ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ 

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ   10 / 10 /2019 
Ο Διευθυντής 

Δνσης Περιβαλλοντος 
Δημου Ναυπακτίας 

 
 

ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ 
ΗΛΕΚ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΤΕ 
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