

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 90142

ΕΡΓΟ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ
(ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ) ΆΝΩ ΧΩΡΑΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:	ΠΑΕ -	5003291
	Συγχρηματοδοτούμενο	
	Σκέλος (ΕΣΠΑ)	

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

(€, με ΦΠΑ): 967.741,94

ΠΡΟΑΙΡΕΣΕΙΣ

(€, με ΦΠΑ):

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

(Άρθρο 95, παρ. 2γ)

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 90142

ΕΡΓΟ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ
(ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ) ΆΝΩ ΧΩΡΑΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΠΔΕ - Συγχρηματοδοτούμενο Σκέλος (ΕΣΠΑ)	5003291
-----------------------------------------------	---------

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

(€, με ΦΠΑ): 967.741,94

ΠΡΟΑΙΡΕΣΕΙΣ

(€, με ΦΠΑ):

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

(Άρθρο 95, παρ. 2γ)

Ο Προσφέρων

Προς:

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Αφού έλαβα γνώση της Διακήρυξης του διαγωνισμού του έργου που αναγράφεται στην επικεφαλίδα και των λοιπών τευχών Δημοπράτησης, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης του έργου αυτού, υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαμβάνω την εκτέλεση του έργου με τα ακόλουθα ποσά.

99120C508805E6963D90E9F192F4B91D

Α/Α ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:

A/A	Κατ' Αποκοπή	Αρχικός Προϋπολογισμός (€)	Προσφορά (€)
1	ΑΡΘΡΟ 1 Φυσικό Μέρος 1. Προεπεξεργασία και Χονδροεσχαρωση ΕΡΓΑ ΠΜΜ	6.000,00	
2	ΑΡΘΡΟ 1 Φυσικό Μέρος 1. Προεπεξεργασία και Χονδροεσχαρωση ΕΡΓΑ ΗΜ	25.000,00	
3	ΑΡΘΡΟ 2 Φυσικό Μέρος 2. Δεξαμενή εξισορρόπησης Α στο Ανύψωσης ΕΡΓΑ ΠΜ	27.400,00	
4	ΑΡΘΡΟ 2 Φυσικό Μέρος 2. Δεξαμενή εξισορρόπησης Α στο Ανύψωσης ΕΡΓΑ ΗΜ	20.000,00	
5	ΑΡΘΡΟ 3 Φυσικό Μέρος 3. Βιολογικός αντιδραστήρας ΕΡΓΑ ΠΜ	65.000,00	
6	ΑΡΘΡΟ 3 Φυσικό Μέρος 3. Βιολογικός αντιδραστήρας ΕΡΓΑ ΗΜ	312.000,00	
7	ΑΡΘΡΟ 4 Φυσικό Μέρος 4. Μονάδα Χλωρίωσης - Απολύμανσης ΕΡΓΑ ΠΜ	17.000,00	
8	ΑΡΘΡΟ 4 Φυσικό Μέρος 4. Μονάδα Χλωρίωσης - Απολύμανσης ΕΡΓΑ ΗΜ	19.400,00	
9	ΑΡΘΡΟ 5 Φυσικό Μέρος 5. Έργα διάθεσης ΕΡΓΑ ΠΜ	11.000,00	
10	ΑΡΘΡΟ 5 Φυσικό Μέρος 5. Έργα διάθεσης ΕΡΓΑ ΗΜ	4.600,00	
11	ΑΡΘΡΟ 6 Οικίσκος εξυπηρέτησης ΕΡΓΑ ΠΜ	30.000,00	
12	ΑΡΘΡΟ 6 Οικίσκος εξυπηρέτησης ΕΡΓΑ ΗΜ	32.400,00	
13	ΑΡΘΡΟ 7 Φυσικό Μέρος 7. Έργα πάχυνσης – αφυδάτωσης ιλύος ΕΡΓΑ ΠΜ	17.000,00	
14	ΑΡΘΡΟ 7 Φυσικό Μέρος 7. Έργα πάχυνσης – αφυδάτωσης ιλύος ΕΡΓΑ ΗΜ	25.000,00	
15	ΑΡΘΡΟ 8 Φυσικό Μέρος 8. Δίκτυα λυμάτων, ιλύος και στραγγιδίων ΕΡΓΑ ΠΜ	3.600,00	
16	ΑΡΘΡΟ 8 Φυσικό Μέρος 8. Δίκτυα λυμάτων, ιλύος και στραγγιδίων ΕΡΓΑ ΗΜ	5.800,00	
17	ΑΡΘΡΟ 9 Φυσικό Μέρος 9. Βοηθητικά δίκτυα ΠΜ	5.000,00	
18	ΑΡΘΡΟ 9 Φυσικό Μέρος 9. Βοηθητικά δίκτυα ΗΜ	5.000,00	
19	ΑΡΘΡΟ 10 Φυσικό Μέρος 10. Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου ΕΡΓΑ ΠΜ	20.000,00	
20	ΑΡΘΡΟ 10 Φυσικό Μέρος 10. Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου ΕΡΓΑ ΗΜ	4.000,00	
21	ΑΡΘΡΟ 11 Φυσικό Μέρος 11. Βοηθητικός εξοπλισμός ΕΡΓΑ ΗΜ	8.000,00	
22	ΑΡΘΡΟ 12 Φυσικό Μέρος 12. Διανομή ενέργειας ΕΡΓΑ ΠΜ	1.000,00	
23	ΑΡΘΡΟ 12 Φυσικό Μέρος 12. Διανομή ενέργειας ΕΡΓΑ ΗΜ	14.200,00	
24	ΑΡΘΡΟ 13 Φυσικό Μέρος 13: Κέντρο ελέγχου και αυτοματισμός λειτουργίας – Ασθενή ρεύματα ΕΡΓΑ ΗΜ	12.000,00	
25	ΑΡΘΡΟ 14 Φυσικό Μέρος 14. Όργανα μέτρησης ΕΡΓΑ ΗΜ	10.000,00	
26	ΑΡΘΡΟ 15 Δοκιμαστική λειτουργία των έργων από τον Ανάδοχο ΕΡΓΑ ΗΜ	10.000,00	
Σύνολο :		710.400,00	

Ημ/νια 23/06/2020

Ο Προσφέρων

99120C508805E6963D90E9F192F4B91D

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
(Για την υποβοήθηση της Επιτροπής Διαγωνισμού και του Οικονομικού Φορέα)

A/A	Κατ' Αποκοπή	Αρχικός Προϋπολογισμός (€)	Προσφορά (€)
1	ΑΡΘΡΟ 1 Φυσικό Μέρος 1. Προεπεξεργασία και Χονδροεσχάρωση ΕΡΓΑ ΠΜΜ	6.000,00	
2	ΑΡΘΡΟ 1 Φυσικό Μέρος 1. Προεπεξεργασία και Χονδροεσχάρωση ΕΡΓΑ ΗΜ	25.000,00	
3	ΑΡΘΡΟ 2 Φυσικό Μέρος 2. Δεξαμενή εξισορρόπησης Α στο Ανύψωσης ΕΡΓΑ ΠΜ	27.400,00	
4	ΑΡΘΡΟ 2 Φυσικό Μέρος 2. Δεξαμενή εξισορρόπησης Α στο Ανύψωσης ΕΡΓΑ ΗΜ	20.000,00	
5	ΑΡΘΡΟ 3 Φυσικό Μέρος 3. Βιολογικός αντιδραστήρας ΕΡΓΑ ΠΜ	65.000,00	
6	ΑΡΘΡΟ 3 Φυσικό Μέρος 3. Βιολογικός αντιδραστήρας ΕΡΓΑ ΗΜ	312.000,00	
7	ΑΡΘΡΟ 4 Φυσικό Μέρος 4. Μονάδα Χλωρίωσης - Απολύμανσης ΕΡΓΑ ΠΜ	17.000,00	
8	ΑΡΘΡΟ 4 Φυσικό Μέρος 4. Μονάδα Χλωρίωσης - Απολύμανσης ΕΡΓΑ ΗΜ	19.400,00	
9	ΑΡΘΡΟ 5 Φυσικό Μέρος 5. Έργα διάθεσης ΕΡΓΑ ΠΜ	11.000,00	
10	ΑΡΘΡΟ 5 Φυσικό Μέρος 5. Έργα διάθεσης ΕΡΓΑ ΗΜ	4.600,00	
11	ΑΡΘΡΟ 6 Οικίσκος εξυπηρέτησης ΕΡΓΑ ΠΜ	30.000,00	
12	ΑΡΘΡΟ 6 Οικίσκος εξυπηρέτησης ΕΡΓΑ ΗΜ	32.400,00	
13	ΑΡΘΡΟ 7 Φυσικό Μέρος 7. Έργα πάχυνσης – αφυδάτωσης ιλύος ΕΡΓΑ ΠΜ	17.000,00	
14	ΑΡΘΡΟ 7 Φυσικό Μέρος 7. Έργα πάχυνσης – αφυδάτωσης ιλύος ΕΡΓΑ ΗΜ	25.000,00	
15	ΑΡΘΡΟ 8 Φυσικό Μέρος 8. Δίκτυα λυμάτων, ιλύος και στραγγιδίων ΕΡΓΑ ΠΜ	3.600,00	
16	ΑΡΘΡΟ 8 Φυσικό Μέρος 8. Δίκτυα λυμάτων, ιλύος και στραγγιδίων ΕΡΓΑ ΗΜ	5.800,00	
17	ΑΡΘΡΟ 9 Φυσικό Μέρος 9. Βοηθητικά δίκτυα ΠΜ	5.000,00	
18	ΑΡΘΡΟ 9 Φυσικό Μέρος 9. Βοηθητικά δίκτυα ΗΜ	5.000,00	
19	ΑΡΘΡΟ 10 Φυσικό Μέρος 10. Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου ΕΡΓΑ ΠΜ	20.000,00	
20	ΑΡΘΡΟ 10 Φυσικό Μέρος 10. Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου ΕΡΓΑ ΗΜ	4.000,00	
21	ΑΡΘΡΟ 11 Φυσικό Μέρος 11. Βοηθητικός εξοπλισμός ΕΡΓΑ ΗΜ	8.000,00	
22	ΑΡΘΡΟ 12 Φυσικό Μέρος 12. Διανομή ενέργειας ΕΡΓΑ ΠΜ	1.000,00	
23	ΑΡΘΡΟ 12 Φυσικό Μέρος 12. Διανομή ενέργειας ΕΡΓΑ ΗΜ	14.200,00	
24	ΑΡΘΡΟ 13 Φυσικό Μέρος 13: Κέντρο ελέγχου και αυτοματισμός λειτουργίας – Ασθενή ρεύματα ΕΡΓΑ ΗΜ	12.000,00	
25	ΑΡΘΡΟ 14 Φυσικό Μέρος 14. Όργανα μέτρησης ΕΡΓΑ ΗΜ	10.000,00	
26	ΑΡΘΡΟ 15 Δοκιμαστική λειτουργία των έργων από τον Ανάδοχο ΕΡΓΑ ΗΜ	10.000,00	
Σύνολο Σ1, Π1:		710.400,00	

ΓΕ & ΟΕ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 18%	127.872,00	0,00
Σύνολο Σ2,Π2:	838.272,00	0,00

Μέση Έκπτωση Εμ = (Σ2 – Π2) / Σ2 = %

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	125.740,80	0,00
Σύνολο:	964.012,80	0,00
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	3.729,14	0,00
Σύνολο:	967.741,94	0,00

Ο Προσφέρων

99120C508805E6963D90E9F192F4B91D