



ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
Δ.Ε.Υ.Α.ΝΑΥΠΑΤΙΑΣ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΣΙΟΔΟΥ 05
Τηλ. : 2634027727
Fax : 2634023987

Email: devanafpaktou@gmail.com

ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 1416/2018

ΕΡΓΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ «ΠΟΥΝΤΟΣ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ»

[2] ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Ημερομηνία: Αύγουστος 2018

Α/Α	Περιγραφή Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Κωδ. ΕΤΕΠ	Αρ. Τιμ.	Κωδικοί Αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσό	Τιμή (€)	Έκπτωση (%)	Δαπάνη	
										Μερική (€)	Ολική (€)
1	Χρήση πινακίδων εργοταξιακής σήμανσης.	NET ΥΔΡ-A 1.1	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-04-06-00	001	ΟΙΚ 6541 100,00%	μήνας	2	8,2	0,00%	16,40	
2	Αναλαμβάνοντες φανοί επισήμανσης κινδύνου	NET ΥΔΡ-A 1.03		002	ΗΛΜ 108 100,00%	μήνας	2	10,30	0,00%	20,60	
3	Προσωρινές γεφυρώσεις ορυγμάτων για την διευκόλυνση της κυκλοφορίας των πεζών.	NET ΥΔΡ-A 1.05		003	ΥΔΡ 6301 100,00%	μήνας	2	20,60	0,00%	41,20	
4	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλικών με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.	NET ΥΔΡ-A 2.01		004	ΥΔΡ 6071 100,00%	m ³	53	0,86 * (0,36+0,5)	0,00%	45,58	
5	Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών ή αποστραγγιστικών δικτύων σε εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη. Με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση	NET ΥΔΡ-A 3.1.2	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-01-00	005	ΥΔΡ 6054 100,00%	m ³	106	1,32 * (0,82+0,5)	0,00%	139,92	
6	Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων.	NET ΥΔΡ-A 4.9		006	ΟΔΟ 4521.B 100,00%	m ²	91,20	18,5	0,00%	1.687,20	
7	Επιχώσεις ορυγμάτων με προϊόντα εκσκαφών χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπίκνωσης	NET ΥΔΡ-A 5.03		007	ΥΔΡ 6066 100,00%	m ³	53	0,41	0,00%	21,73	
8	Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου	NET ΥΔΡ-A 5.07	ΠΕΤΕΠ 08-01-03-02	008	ΥΔΡ 6069 100,00%	m ³	53	11,8 * (11,3+0,5)	0,00%	625,40	
9	Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου	NET ΥΔΡ-A 5.09.02		009	ΥΔΡ 6067 100,00%	m ³	0,30	10,8 * (10,3+0,5)	0,00%	3,24	
10	Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπίκνωση και συντήρηση σκυροδέματος. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	NET ΥΔΡ-A 9.10.05	ΠΕΤΕΠ 01-01-01-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-02-00 ΠΕΤΕΠ 01-01-03-00 ΠΕΤΕΠ 01-01-04-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-05-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-07-00	010	ΥΔΡ 6329 100,00%	m ³	2	88	0,00%	176,00	
11	Φρεάπιο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13598-1, ονομαστικής διαμέτρου D 400 mm, με ύψος στοιχείου βάσης 0,50 m, 3 εισόδων και 1 εξόδου έως D	NET ΥΔΡ-A 9.41.01		011	ΥΔΡ 6711.7 100,00%	Τεμ.	13	124	0,00%	1.612,00	

	200 mm										
12	Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ EN 13598-2, ελάχιστης ονομαστικής διαμέτρου D 800 mm, με ύψος στοιχείων βάσης και κώνου 1.10 m, τριών εισόδων και μιας εξόδου έως D 315 mm	NET ΥΔΡ-A 9.42.03		012	ΥΔΡ 6711.7 100,00%	Τεμ.	2	610	0,00%	1.220,00	
13	Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ EN 13598-2, ελάχιστης ονομαστικής διαμέτρου D 1000 mm, με ύψος στοιχείων βάσης και κώνου 1,10 m, τριών εισόδων και μιας εξόδου έως D 315 mm	NET ΥΔΡ-A 9.42.10		013	ΥΔΡ 6711.7 100,00%	Τεμ.	2	710	0,00%	1.420,00	
14	Στοιχείο διαμόρφωσης θαλάμου φρεατίου κατά ΕΛΟΤ EN 13598-2 , ελάχιστης ονομαστικής διαμέτρου D 1000 mm, με τις αντίστοιχες βαθμίδες καθόδου.	NET ΥΔΡ-A 9.42.16		014	ΥΔΡ 6711.7 100,00%	μμ	1,20	380	0,00%	456,00	
15	Καλύμματα από φαιό χυτοσίδηρο (gray iron)	NET ΥΔΡ-A 11.01.01		015	ΥΔΡ 6752 100,00%	kg	232	1,85	0,00%	429,20	
16	Καλύμματα φρεατίων από συνθετικά υλικά, καθαρού ανοίγματος 400x400mm, κλάσης B125 κατά ΕΛΟΤ EN 124	NET ΥΔΡ-A 11.01.03.12		016	ΥΔΡ 6621.9 100,00%	Τεμ.	13	62	0,00%	806,00	
17	Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος. Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 125 mm	NET ΥΔΡ-A 12.10.02	ΠΕΤΕΠ 08-06-02-02	017	ΥΔΡ 6711.1 100,00%	m	32	4,20	0,00%	134,40	
18	Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος. Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 250 mm	NET ΥΔΡ-A 12.10.05	ΠΕΤΕΠ 08-06-02-02	018	ΥΔΡ 6711.3 100,00%	m	120	14,70	0,00%	1.764,00	
19	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη.	NET ΟΔΟ- ME Δ-1		019	ΟΙΚ 2269.A 100,00%	m	304	1	0,00%	304,00	
						Άθροισμα Εργασιών :				10.922,87	10.922,87
Σε μεταφορά:										0,00	10.922,87

Εργασίες Προϋπολογισμού		10.922,87
Γ.Ε & Ο.Ε (%)	18,00%	1.966,12
Σύνολο :		12.888,99
Απρόβλεπτα (%)	15,00%	1.933,35
Σύνολο :		14.822,34
Ποσό για αναθεωρήσεις		
Σύνολο :		14.822,34
Φ.Π.Α. (%)	24,00%	3.557,36
Γενικό Σύνολο :		18.379,70

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ: ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2018

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΘΕΩΡΗΘΕΙ



ΜΠΟΥΤΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΙΠΛ. ΜΗΧ/ΓΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΚΟΤΣΑΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΔΙΠΛ. ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ