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Ηµεροµηνία :    27/4/2018  

 

Α/Α  Είδος Εργασίας  
Κωδικός 
Άρθρου  

Κωδ. 
ΕΤΕΠ  

Αρ. 
Τιµ.  

Άρθρο 
Αναθεώρησης  

Μον
άδα  

Ποσό 
τητα  

Τιµή 
( € )  

∆απάνη  

Μερική ( € )  Ολική ( € )  

 1. ΛΙΜΕΝΙΚΑ           

 

1.1. ΕΚΣΚΑΦΕΣ-
ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ-ΛΙΘΟΡΡΙΠΕΣ-
ΦΥΣΙΚΟΙ ΟΓΚΟΛΙΘΟΙ-
ΓΕΩΥΦΑΣΜΑΤΑ-
Ο∆ΟΣΤΡΩΣΙΑ-ΤΕΧΝΙΚΑ 
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ  

         

1  

Έξαλες καθαιρέσεις τµηµάτων 
κατασκευών λιµενικών έργων 
χωρίς τη χρήση εκρηκτικών 
υλών.   

ΝΕΤ ΛΙΜ  
1.3  

 001  
ΛΙΜ 1123 
100,00% 

m3  210  
19,4 * 

(15+4,4) 
4.074,00   

2  
Ύφαλες καθαιρέσεις τµηµάτων 
κατασκευών λιµενικών έργων µε 
τη χρήση εκρηκτικών υλών.   

ΝΕΤ ΛΙΜ  
1.2  

 002  
ΛΙΜ 1113 
100,00% 

m3  465  
30,4 * 

(26+4,4) 
14.136,00   

3  
Εκσκαφές πυθµένα θαλάσσης 
σε εδάφη Κατηγορίας Α.   

ΝΕΤ ΛΙΜ  
2.1  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

09-02-01-00 
003  

ΛΙΜ 1210 
100,00% 

m3  225  
2,4 * 

(1,7+0,7
) 

540,00   

4  
Εξαλες επιχώσεις µε προϊόντα 
δανειοθαλάµων.   

ΝΕΤ ΛΙΜ  
3.2  

 004  
ΛΙΜ 1321 
100,00% 

m3  30  
7,2 * 

(2,8+4,4
) 

216,00   

5  
Λιθορριπές ατοµικού βάρους 
λίθων 0,5 έως 100 kg.   

ΝΕΤ ΛΙΜ  
4.2  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

09-09-02-00 
005  

ΛΙΜ 2210 
100,00% 

m3  57  
16,4 * 

(12+4,4) 
934,80   

6  
Λιθορριπές ανακουφιστικού 
πρίσµατος ατοµικού βάρους 20 - 
100 kg.   

ΝΕΤ ΛΙΜ  
4.7  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

09-05-03-00 
006  

ΛΙΜ 2230 
100,00% 

m3  175  
15,9 * 

(11,5+4,
4) 

2.782,50   

7  
Κατασκευή ύφαλης εξισωτικής 
στρώσης από σκύρα.   

ΝΕΤ ΛΙΜ  
4.9  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

09-05-01-00 
007  

ΛΙΜ 2140 
100,00% 

m3  41  
17,4 * 

(13+4,4) 
713,40   

8  

Φυσικοί ογκόλιθοι προέλευσης 
λατοµείου ατοµικού βάρους 200-
500 kg Με φυσικούς ογκολίθους 
ατοµικού βάρους 200 - 500 kg.  

ΛΙΜ  
004.8.1.1  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

09-06-01-00 
008  

ΛΙΜ 2310 
100,00% 

m3  45  
17,4 * 

(13+4,4) 
783,00   

9  

Προµήθεια και διάστρωση 
γεωπλέγµατος αντοχής Tult 
40/kn/m σε έξαλα τµήµατα 
θαλάσσιων έργων. Γεώπλεγµα 
αντοχής Tult 40 kN/m.  

ΝΕΤ Ο∆Ο  
012.1.1  

 009  
ΟΙΚ -7914 
100,00% 

m2  95  6,7  636,50   

10  

Προµήθεια και διάστρωση µη 
υφαντού γεωϋφάσµατος σε 
ύφαλα τµήµατα θαλασσίων 
έργων. Μη υφαντό γεωύφασµα 
βάρους 300 gr/m².  

ΝΕΤ ΛΙΜ  
4.11.2  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

09-03-03-00 
010  

Υ∆Ρ 6361 
100,00% 

m2  295  5,5  1.622,50   

11  

Προµήθεια και διάστρωση µη 
υφαντού γεωυφάσµατος σε 
έξαλλα τµήµατα ειδικού βάρους 
300gr/m2 Γεωύφασµα βάρους 
300 gr/m².  

ΝΕΤ Ν Ο∆Ο 
ΜΕ  Β-
64.1.1  

 011  
Υ∆Ρ- 6361 
100,00% 

m2  66  2,4  158,40   

12  
Υπόβαση οδοστρωσίας. 
Υπόβαση οδοστρωσίας 
συµπυκωµένου πάχους 0,10 m.  

ΝΕΤ Ο∆Ο-
ΜΕ  Γ-1.2  

ΠΕΤΕΠ  
05-03-03-00 

012  
Ο∆Ο 3111.Β 

100,00% 
m2  140  

1,71 * 
(1,1+0,6

1) 
239,40   

13  
Βάση οδοστρωσίας. Βάση 
πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155).  

ΝΕΤ Ο∆Ο-
ΜΕ  Γ-2.2  

ΠΕΤΕΠ  
05-03-03-00 

013  
Ο∆Ο 3211.Β 

100,00% 
m2  70  

1,81 * 
(1,2+0,6

1) 
126,70   

Σε µεταφορά: 26.963,20 0,00 
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Α/Α  Είδος Εργασίας  
Κωδικός 
Άρθρου  

Κωδ. 
ΕΤΕΠ  
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Τιµ.  

Άρθρο 
Αναθεώρησης  

Μον
άδα  

Ποσό 
τητα  

Τιµή 
( € )  

∆απάνη  

Μερική ( € )  Ολική ( € )  

Από µεταφορά: 26.963,20 0,00 

14  

Μεταλλικοί βραχίονες 
πρόσδεσης σκαφών. Βραχίονας 
πρόσδεσης σκαφών από κοινό 
χάλυβα.  

ΝΕΤ ΛΙΜ  
9.9.1  

 014  
ΛΙΜ 4700 
100,00% 

Kg  40  4,5  180,00   

15  

Θωράκιση επιφανείας ραµπών 
αποεπιβίβασης οχηµάτων µε 
σιδηροτροχιές ή λοιπά 
χαλύβδινα προφίλ   

ΛΙΜ  
009.6.1  

 015  
ΛΙΜ 4400 
100,00% 

Kg  2400  1,85  4.440,00   

     Αθροισµα Εργασιών :    31.583,20  31.583,20  

 1.2. ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΑ           

1  

Συµπαγείς τεχνητοί ογκόλιθοι 
από σκυρόδεµα. Συµπαγείς 
τεχνητοί ογκόλιθοι βάρους µέχρι 
35 ton.  

ΝΕΤ ΛΙΜ  
5.1.1  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

09-07-01-00 
016  

ΛΙΜ 3110 
100,00% 

m3  205  95  19.475,00   

2  
Συµπαγείς τεχνητοί ογκόλιθοι 
προστασίας ποδός.   

ΝΕΤ ΛΙΜ  
5.2  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

09-07-01-00 
017  

ΛΙΜ 3110 
100,00% 

m3  19  90  1.710,00   

3  

Υφαλες σκυροδετήσεις µε χρήση 
σιδηροτύπων. Κατασκευές από 
ύφαλο έγχυτο επί τόπου 
σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25 
µε χρήση σιδηροτύπων.  

ΝΕΤ ΛΙΜ  
6.1.1  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

09-10-01-00 
018  

ΛΙΜ 4110 
100,00% 

m3  29  115  3.335,00   

4  

Ανωδοµές λιµενικών έργων από 
΄άοπλο η ελαφρώς οπλισµένο 
έγχυτο επί τόπου σκυρόδεµα 
κατηγορίας C 30-37 (µετά της 
ειδικής προστασίας µε κονίαµα 
έναντι κρουστικών φορτίων) 
Ανωδοµές λιµενικών έργων από 
oπλισµένο, έγχυτο επί τόπου 
σκυρόδεµα κατηγορίας C30/37.  

ΛΙΜ  
008.2.3.1  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

09-09-02-00 
019  

ΛΙΜ 4240 
100,00% 

m3  107  115  12.305,00   

5  

Επιστρώσεις δαπέδων µε άοπλο 
ή oπλισµένο σκυρόδεµα. 
Επιστρώσεις δαπέδων µε άοπλο 
ή oπλισµένο σκυρόδεµα, 
κατηγορίας C25/30.  

ΝΕΤ ΛΙΜ  
8.3.3  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

09-14-01-00 
020  

ΛΙΜ 4300 
100,00% 

m3  10  100  1.000,00   

6  
Σιδηρούς οπλισµός λιµενικών 
έργων.   

ΝΕΤ ΛΙΜ  
11.1  

ΠΕΤΕΠ  
01-02-01-00 

021  
ΛΙΜ 4400 
100,00% 

Kg  1800  0,95  1.710,00   

7  

Στεγάνωση αρµών κατασκευής 
σκυροδέµατος µε κορδόνι από 
αφρώδες εξηλασµένο 
πολυαιθυλένιο και σφράγιση του 
αρµού µε µαστίχη 
πολυουρεθανικής βάσεως.   

ΝΕΤ Ν Υ∆Ρ 
Α  010.3.1.1  

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501- 

08-05-02-05 
022  

Υ∆Ρ 6370 
100,00% 

m  120  19  2.280,00   

     Αθροισµα Εργασιών :    41.815,00  41.815,00  

           

 
Εργασίες Προυπολογισµού   73.398,20  

Γ.Ε & Ο.Ε (%)  18,00%  13.211,68  
Απρόβλεπτα (%)  15,00%  12.991,48  

Σύνολο :   99.601,36  
Ποσό για αναθεωρήσεις   398,64  

Σύνολο :   100.000,00  

    
Φ.Π.Α. (%)  24,00%  24.000,00  

Γενικό Σύνολο :   124.000,00  
 

Ναύπακτος  27 /04 / 2018 
Ο Συντάξας 

 
 
 
 

Μαγδαληνή Καζανά 
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. 

Ναύπακτος  27 /04 / 2018 
Ο Προιστάµενος Τµήµατος Μελετών 

&Τεχνικών Εργων  
 
 
 

Μαγδαληνή Καζανά 
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. 

Ναύπακτος  27 /04 / 2018 
Ο ∆/ντής Τεχνικής Υπηρεσίας 

 
 
 
 

Γεώργιος Κέστος 
Αρχιτέκτονας Μηχανικός Π.Ε. 

                                                                                              Ακριβές Αντίγραφο 
                                                                                          Ψηφιακά Υπογεγραµµένο 
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