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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 

∆ΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Έργο:  Έργα αποκατάστασης ζηµιών οδικού δικτύου και 

επεµβάσεις αντιµετώπισης κατολισθητικών φαινοµένων 

Τοπικής Κοινότητας Κλεπάς και Περίστας ∆ηµοτικής 

Ενότητας Πλατάνου ∆ήµου Ναυπακτίας - Υποέργο 2ο : 
«Έργα αποκατάστασης ζηµιών οδικού δικτύου Τοπικής 

Κοινότητας Περίστας ∆ηµοτικής Ενότητας Πλατάνου ∆ήµου 

Ναυπακτίας» 

  Θέση:  Τοπική Κοινότητα Περίστας ∆ηµοτικής Ενότητας Πλατάνου 

∆ήµου Ναυπακτίας 
  Πηγή Χρηµατοδότησης:  Π.∆.Ε. – Σ.Α.Ε.071   

                            2017ΣΕ07100020 (310.000,00 €),   

                            (Κ.Α. 64-7333.022 – 310.000,00 €) 
 Προϋπολογισµός Μελέτης : 130.000,00 € 
 CPV : 45233140-2 “Οδικά έργα” 
 Αριθµός Μελέτης : 18 / 2019  

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

Η παρούσα µελέτη συντάσσεται ύστερα από εντολή της ∆ηµοτικής Αρχής, λαµβάνοντας υπόψη 

αφενός την υπ’ αριθµόν Τ-2881 µελέτη µε τίτλο «Τεχνικογεωλογική µελέτη του οικισµού Περίστας του 

∆ήµου Ναυπακτίας, Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας» του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών 

Ερευνών (Ι.Γ.Μ.Ε.) και αφετέρου τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν κατόπιν πραγµατοποίησης αυτοψίας 

που έγινε στην Τοπική Κοινότητα Περίστας της ∆ηµοτικής Ενότητας Πλατάνου του ∆ήµου Ναυπακτίας 

βάση της τελικής επιλογή των εργασιών που συµπεριλήφθηκαν στο έργο «Έργα αποκατάστασης ζηµιών 

οδικού δικτύου και επεµβάσεις αντιµετώπισης κατολισθητικών φαινοµένων τοπικών κοινοτήτων Κλεπάς 

και Περίστας ∆.Ε. Πλατάνου ∆ήµου Ναυπακτίας» - Υποέργο 2ο : «Έργα αποκατάστασης ζηµιών 

οδικού δικτύου Τοπικής Κοινοτήτας Περίστας ∆ηµοτικής Ενότητας Πλατάνου ∆ήµου Ναυπακτίας» για 

την ένταξη του στο Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων (Π∆Ε). 

 Η τελική επιλογή των εργασιών που συµπεριλήφθηκαν στο έργο «Έργα αποκατάστασης ζηµιών 

οδικού δικτύου και επεµβάσεις αντιµετώπισης κατολισθητικών φαινοµένων τοπικών κοινοτήτων Κλέπας 

και Περίστας ∆.Ε. Πλατάνου ∆ήµου Ναυπακτίας» - Υποέργο 2ο : «Έργα αποκατάστασης ζηµιών οδικού 

δικτύου Τοπικής Κοινοτήτας Περίστας ∆ηµοτικής Ενότητας Πλατάνου ∆ήµου Ναυπακτίας» όπως 

είπαµε έγινε από την ∆ηµοτική Αρχή και αναλυτικότερα αυτά που επιλέχθηκαν ήταν :  

α) η ανακατασκευή ενός σωληνωτού οχετού Φ100 µε την κατασκευή του απαιτούµενου φρεατίου 

ανάντη και τοιχίου αντιστήριξης κατάντη λόγω µπαζώµατος – φράξιµο του υπάρχοντος από την 

λασποροή κατά την κατολίσθηση στη θέση διασταύρωσης του ρέµατος «Λαµαράνη-Μπεκέϊκο» µε τον 

δηµοτικό δρόµο της Τοπικής Κοινότητας Περίστας, 

β) η αντικατάσταση δύο σωληνωτών οχετών µε κιβωτοειδής οχετούς τύπου 1 x 2, µε τους 

αντίστοιχους πτερυγοτοίχους τόσο ανάντη για την δηµιουργία λεκανών ηρεµίας όσο και κατάντη του 

κιβωτοειδή οχετού, λόγω µπαζώµατος – φράξιµο των υπαρχόντων από την λασποροή κατά την 

κατολίσθηση στις θέσεις διασταύρωσης του ρέµατος «Λαµαράνη-Μπεκέϊκο» µε τους δρόµους του 

οικισµού ώστε να υποδέχονται ικανοποιητικά τις αναµενόµενες απορροές του ρέµατος «Λαµαράνη-

Μπεκέίκο» της Τοπικής Κοινότητας Περίστας, 

µαζί µε την κατασκευή τµηµάτων τοίχων αντιστήριξης από αργολιθοδοµή (ξηρολιθοδοµή) και 

κλιµακωτών σειρών συρµατοκιβωτίων (σεραζανέτ) για την καλύτερη και αρτιότερη αποκατάσταση των   

ζηµιών που προκλήθηκαν από τα έντονα καιρικά φαινόµενα που έπληξαν την περιοχή της Τοπικής 

Κοινότητας Περίστας τον Φεβρουαρίου 2015.  
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φαινοµένων τοπικών κοινοτήτων Κλεπάς και Περίστας ∆.Ε. Πλατάνου ∆ήµου Ναυπακτίας» - 

Υποέργο 2
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Ο ανάδοχος κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών είναι υποχρεωµένος για την λήψη όλων των 

απαραίτητων µέτρων σήµανσης (τοποθέτηση πινακίδων, κώνων, κ.λ.π.) τόσο για την ασφάλεια των 

οχηµάτων προς αποφυγή ατυχηµάτων όσο και για την σωστή κατασκευή του έργου. 

Περισσότερες πληροφορίες και λεπτοµέρειες για τις παραπάνω κατασκευές θα υποδειχθούν κατά 

την εγκατάσταση του αναδόχου από την επιβλέπουσα υπηρεσία.  

Η συνολική δαπάνη για την κατασκευή όλων των εργασιών που προβλέπονται στην µελέτη 

ανέρχεται στο ποσό των 130.000,00 € µαζί µε το Φ.Π.Α., προέρχεται από πιστώσεις του Προγράµµατος 

∆ηµοσίων Επενδύσεων (Π∆Ε) 2017 σύµφωνα µε την υπ’ αριθµόν 141836/21-12-2017 απόφαση του 

Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης µε την οποία εγκρίθηκε η ΣΑΕ 071 και την 

τροποποίηση αυτής µε την υπ’ αρ. 27687/08-03-2018 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνική 

Οικονοµίας και είναι εγγεγραµµένη στο Τεχνικό Πρόγραµµα του έτους 2019 και στον αντίστοιχο Κ.Α. 

64-7333.022 του προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους 2019, σύµφωνα µε την υπ’ αριθµόν 140/2019 

απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Ναυπακτίας. 

 
 

Ναύπακτος    22 / 07 / 2019 

Ο Συντάξας 

 

 

 

 

Νικόλαος Βελαώρας 

Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. 

Ναύπακτος     02  / 08 / 2019 

Ο Προϊστάµενος Τµήµατος 

Μελετών & Τεχνικών Έργων 

 

 

 

Μαγδαληνή Καζανά 

Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. 

Ναύπακτος    05  / 08 / 2019 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο ∆ιευθυντής  

∆ιεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας 

 

 

 

Γεώργιος Κέστος 

Αρχιτέκτονας Μηχανικός Π.Ε. 

 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  

ΨΗΦΙΑΚΑ  ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ  
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