



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Έργο: Έργα αποκατάστασης ζημιών οδικού δικτύου και επεμβάσεις αντιμετώπισης κατολισθητικών φαινομένων Τοπικής Κοινότητας Κλεπάς και Περίστας Δημοτικής Ενότητας Πλατάνου Δήμου Ναυπακτίας - Υποέργο 2ο : «Έργα αποκατάστασης ζημιών οδικού δικτύου Τοπικής Κοινότητας Περίστας Δημοτικής Ενότητας Πλατάνου Δήμου Ναυπακτίας»

Θέση: Τοπική Κοινότητα Περίστας Δημοτικής Ενότητας Πλατάνου Δήμου Ναυπακτίας

Πηγή Χρηματοδότησης: Π.Δ.Ε. - Σ.Α.Ε.071

2017ΣΕ07100020 (310.000,00 €),
(Κ.Α. 64-7333.022 - 310.000,00 €)

Προϋπολογισμός Μελέτης : 130.000,00 €

CPV : 45233140-2 "Οδικά έργα"

Αριθμός Μελέτης : 18 / 2019

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρούσα μελέτη συντάσσεται ύστερα από εντολή της Δημοτικής Αρχής, λαμβάνοντας υπόψη αφενός την υπ' αριθμόν Τ-2881 μελέτη με τίτλο «Τεχνικογεωλογική μελέτη του οικισμού Περίστας του Δήμου Ναυπακτίας, Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας» του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ι.Γ.Μ.Ε.) και αφετέρου τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν κατόπιν πραγματοποίησης αυτοψίας που έγινε στην Τοπική Κοινότητα Περίστας της Δημοτικής Ενότητας Πλατάνου του Δήμου Ναυπακτίας βάση της τελικής επιλογή των εργασιών που συμπεριλήφθηκαν στο έργο «Έργα αποκατάστασης ζημιών οδικού δικτύου και επεμβάσεις αντιμετώπισης κατολισθητικών φαινομένων τοπικών κοινοτήτων Κλεπάς και Περίστας Δ.Ε. Πλατάνου Δήμου Ναυπακτίας» - Υποέργο 2° : «Έργα αποκατάστασης ζημιών οδικού δικτύου Τοπικής Κοινότητας Περίστας Δημοτικής Ενότητας Πλατάνου Δήμου Ναυπακτίας» για την ένταξη του στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).

Η τελική επιλογή των εργασιών που συμπεριλήφθηκαν στο έργο «Έργα αποκατάστασης ζημιών οδικού δικτύου και επεμβάσεις αντιμετώπισης κατολισθητικών φαινομένων τοπικών κοινοτήτων Κλεπάς και Περίστας Δ.Ε. Πλατάνου Δήμου Ναυπακτίας» - Υποέργο 2° : «Έργα αποκατάστασης ζημιών οδικού δικτύου Τοπικής Κοινότητας Περίστας Δημοτικής Ενότητας Πλατάνου Δήμου Ναυπακτίας» όπως είπαμε έγινε από την Δημοτική Αρχή και αναλυτικότερα αυτά που επιλέχθηκαν ήταν :

α) η ανακατασκευή ενός σωληνωτού οχετού Φ100 με την κατασκευή του απαιτούμενου φρεατίου ανάντη και τοιχίου αντιστήριξης κατόπιν λόγω μπαζώματος - φράξιμο του υπάρχοντος από την λασποροή κατά την κατολίσθηση στη θέση διασταύρωσης του ρέματος «Λαμαράνη-Μπεκεϊκό» με τον δημοτικό δρόμο της Τοπικής Κοινότητας Περίστας,

β) η αντικατάσταση δύο σωληνωτών οχετών με κιβωτοειδής οχετούς τύπου 1 x 2, με τους αντίστοιχους περυγοτοιχούς τόσο ανάντη για την δημιουργία λεκανών ηρεμίας όσο και κατόπιν του κιβωτοειδή οχετού, λόγω μπαζώματος - φράξιμο των υπάρχοντων από την λασποροή κατά την κατολίσθηση στις θέσεις διασταύρωσης του ρέματος «Λαμαράνη-Μπεκεϊκό» με τους δρόμους του οικισμού ώστε να υποδέχονται ικανοποιητικά τις αναμενόμενες απορροές του ρέματος «Λαμαράνη-Μπεκεϊκό» της Τοπικής Κοινότητας Περίστας, μαζί με την κατασκευή τμημάτων τοίχων αντιστήριξης από αργολιθοδομή (ξηρολιθοδομή) και κλιμακωτών σειρών συρματοκιβωτίων (σεραζανέτ) για την καλύτερη και αρτιότερη αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν την περιοχή της Τοπικής Κοινότητας Περίστας τον Φεβρουαρίου 2015.

Ο ανάδοχος κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών είναι υποχρεωμένος για την λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων σήμανσης (τοποθέτηση πινακίδων, κώνων, κ.λ.π.) τόσο για την ασφάλεια των οχημάτων προς αποφυγή ατυχημάτων όσο και για την σωστή κατασκευή του έργου.

Περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες για τις παραπάνω κατασκευές θα υποδειχθούν κατά την εγκατάσταση του αναδόχου από την επιβλέπουσα υπηρεσία.

Η συνολική δαπάνη για την κατασκευή όλων των εργασιών που προβλέπονται στην μελέτη ανέρχεται στο ποσό των 130.000,00 € μαζί με το Φ.Π.Α., προέρχεται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2017 σύμφωνα με την υπ' αριθμόν 141836/21-12-2017 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με την οποία εγκρίθηκε η ΣΑΕ 071 και την τροποποίηση αυτής με την υπ' αρ. 27687/08-03-2018 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνική Οικονομίας και είναι εγγεγραμμένη στο Τεχνικό Πρόγραμμα του έτους 2019 και στον αντίστοιχο Κ.Α. 64-7333.022 του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019, σύμφωνα με την υπ' αριθμόν 140/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ναυπακτίας.

Ναύπακτος 22 / 07 / 2019
Ο Συντάξας

Νικόλαος Βελαώρας
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

Ναύπακτος 02 / 08 / 2019
Ο Προϊστάμενος Τμήματος
Μελετών & Τεχνικών Έργων

Μαγδαληνή Καζανά
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

Ναύπακτος 05 / 08 / 2019
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Διευθυντής
Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας

Γεώργιος Κέστος
Αρχιτέκτονας Μηχανικός Π.Ε.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΨΗΦΙΑΚΑ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ