
Σελίδα 1 από 4 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

Επιτροπή Διαγωνισμού  

1 ο  Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο  

Της επιτροπής διαγωνισμού, για τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης έργου, σύμφωνα με την 

«ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του Ν. 4412/16 μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) και με το σύστημα υποβολής 

οικονομικών προσφορών, με διαδικασίες των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης για κάθε ομάδα τιμών 

ομοειδών εργασιών του τιμολογίου και του προϋπολογισμού, όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 95 

παρ.2α του Ν. 4412/2016. 

Αναθέτουσα αρχή:  Δήμος Ναυπακτίας 

Εργοδότης ή Κύριος του Έργου:  Δήμος Ναυπακτίας 

Προϊσταμένη Αρχή:  Οικονομική Επιτροπή Δήμου Ναυπακτίας 

Διευθύνουσα Υπηρεσία:  Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Ναυπακτίας 

Αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο:  Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Ελλάδας  

Έργο: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΤΗΣ Τ.Κ. ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

Προϋπολογισμός: 163.400,00 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) 

Διακήρυξη: Αριθ. Πρωτ.: 6369/09-04-2020 

Αριθ. Απόφασης: 95/2020 (ΑΔΑ: ΨΝΣΑΩΚΓ-ΓΒΒ) 

ΑΔΑΜ:20PROC006549002 2020-04-09 

Α/Α Συστήματος: 88713 

Λήξη υποβολής προσφορών: 28/04/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 

Ηλεκτρονική αποσφράγιση: 06/05/2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 

Στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου στο Μεσολόγγι την Τετάρτη 

06 Μαΐου 2020 και ώρα 10:00 π.μ., η Επιτροπή Διαγωνισμού του Πίνακα 1, η οποία συγκροτήθηκε με 

την υπ’ αριθμ. 109/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ναυπακτίας, (ΑΔΑ: ΨΞΨΥΩΚΓ-

7ΛΡ), έχοντας τη νόμιμη απαρτία (άρθρο 14 Κ.Δ.Δ.), συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση για την διεξαγωγή 

της διαδικασίας της ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών του ως άνω 

διαγωνισμού, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στη σχετική διακήρυξη και κατόπιν της υπ’ 

αριθμ. πρωτ. 6992/24.04.20 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Πίνακας 1: Επιτροπή Διαγωνισμού 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

1 ΚΟΥΦΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
Πρόεδρος 

Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, Δήμος Ι.Π. Μεσολογγίου 

2 ΠΑΤΡΙΝΟΥΔΗ ΘΕΟΔΩΡΑ 
Τακτικό Μέλος 

Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ, Δήμος Αμφιλοχίας 

3 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
Τακτικό Μέλος 

Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, Δήμος Ι.Π. Μεσολογγίου 

Ελληνική   

 

 

 

 



Σελίδα 2 από 4 

 

Μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και πριν την ηλεκτρονική 

αποσφράγιση, ο χειριστής της Αναθέτουσας Αρχής κοινοποίησε στους προσφέροντες το σχετικό 

κατάλογο συμμετεχόντων, όπως αυτός παράχθηκε από το υποσύστημα και διαβίβασε το φάκελο του 

διαγωνισμού στον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού. 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού απέκλεισε την πρόσβαση του χειριστή της Αναθέτουσας 

Αρχής στα αποσφραγισθέντα στοιχεία των προσφορών των διαγωνιζομένων, έως την αποστολή του 

σχετικού πρακτικού αξιολόγησης των προσφορών της Επιτροπής Διαγωνισμού στην Αναθέτουσα Αρχή. 

Ακολούθως η Επιτροπή Διαγωνισμού, καταχωρώντας τα στοιχεία των μελών της (όνομα χρήστη – 

κωδικός πρόσβασης) προέβη σε αποσφράγιση των υποβληθέντων δικαιολογητικών συμμετοχής και 

οικονομικών προσφορών χωρίς να παρέχει πρόσβαση στους προσφέροντες στα υποβληθέντα 

δικαιολογητικά συμμετοχής ή στις υποβληθείσες οικονομικές προσφορές των Οικονομικών Φορέων. 

Στη συνέχεια στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Προκηρυγμένου Διαγωνισμού», αναρτήθηκε από 

την Επιτροπή Διαγωνισμού ο σχετικός κατάλογος μειοδοσίας, προκειμένου να λάβουν γνώση οι 

προσφέροντες. Εστάλη, επίσης, σχετικό μήνυμα στους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς μέσω της 

λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του συστήματος. 

Μετά την γνωστοποίηση του καταλόγου προσφερόντων κατά σειρά μειοδοσίας, η Επιτροπή 

Διαγωνισμού προέβη, κατά σειρά μειοδοσίας, σε έλεγχο της ολόγραφης και αριθμητικής αναγραφής των 

επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ τους σχέσης, βάσει της παραγωγής σχετικού 

ψηφιακού αρχείου, μέσα από το υποσύστημα (βλ. συνημμένο 1). Για την εφαρμογή του ελέγχου 

ομαλότητας, χρησιμοποιήθηκε από την Επιτροπή Διαγωνισμού η μέση έκπτωση προσφοράς (Εμ), 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 95 και 98 του Ν. 4412/16. 

Όλες οι οικονομικές προσφορές, μετά τις τυχόν αναγκαίες διορθώσεις, δίνονται στον ακόλουθο 

Πίνακα 2, κατά σειρά μειοδοσίας (συμπεριλαμβανομένου και του χρόνου υποβολής προσφοράς και των 

στοιχείων των εγγυητικών επιστολών): 

Πίνακας 2: Πίνακας Συμμετεχόντων κατά σειρά μειοδοσίας (συμπεριλαμβανομένου του χρόνου υποβολής  

προσφοράς και των στοιχείων των εγγυητικών επιστολών) 

Α/Α 
Α/Α. 

κατάθ. 
Επωνυμία Προσφέροντα 

Μέση 
Έκπτωση 

(%) 

Χρόνος 
Υποβολής 

Προσφοράς 

Εγγυητική 
επιστολή 
(ΤΜΕΔΕ) 

1 150654 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΕΥΡ. ΚΑΡΙΝΟΣ 38,71 27/04/2020 

22:39:48 

e-71572/27.04.20 

Ποσό: 2.635,48€ 

Ισχύς: 310 ημέρες 

2 150713 ΓΚΑΝΙΑΤΣΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΟΥ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 

33,57 27/04/2020 

10:46:53 

e-71669/27.04.20 

Ποσό: 2.635,48€ 

Ισχύς: 310 ημέρες 

3 149386 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

& ΣΙΑ Ε.Ε. 

28,01 27/04/2020 

20:59:09 

e-71729/27.04.20 

Ποσό: 2.635,48€ 

Ισχύς: 310 ημέρες 

4 150846 ΤΡΙΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ 21,29  

27/04/2020 

20:46:29 

 

e-71626/27.04.20 

Ποσό: 2.635,50€ 

Ισχύς: 310 ημέρες 

5 150845 Κ/Ξ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΟΥ 

ΧΡΗΣΤΟΥ - ΠΑΠΑΓΑΛΑΝΗΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ 

20,86 28/04/2020 

09:28:24 

e-71761/27.04.20 

Ποσό: 738,00€ 

Ισχύς: 310 ημέρες 

και 

e-71605/27.04.20 

Ποσό: 1.898,00€ 

Ισχύς: 310 ημέρες 
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Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προχώρησε στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής 

του άρθρου 24.2 της διακήρυξης, κατά σειρά μειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη. Έγγραφα 

που περιέχονταν στους φακέλους συμμετοχής των διαγωνιζομένων πλην του ΤΕΥΔ και των εγγυητικών 

επιστολών δεν ελήφθησαν υπόψη στην παρούσα φάση του διαγωνισμού. 

Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής του οικονομικού φορέα ΓΚΑΝΙΑΤΣΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 

του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, διαπιστώθηκε ότι δεν έχει συμπληρωθεί το πεδίο 6 της Ενότητας Β του Μέρους  IV του 

ΤΕΥΔ το οποίο αφορά τη δήλωση μη υπέρβασης των ανώτατων επιτρεπτών ορίων ανεκτέλεστου 

υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 20 παρ. 4 του 

Ν.3669/08, όπως ισχύει.  

Εν γένει, σύμφωνα με το άρθρο 102 του Ν.4412/16, υπάρχει η δυνατότητα για συμπλήρωση - 

αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών που υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς σε 

περίπτωση που αυτή αφορά μόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις πλημμέλειες ή πρόδηλα τυπικά σφάλματα 

που επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση, χωρίς να εισάγονται διακρίσεις, άνιση μεταχείριση των 

οικονομικών φορέων ή ευνοϊκή μεταχείριση συγκεκριμένου οικονομικού φορέα στη διαδικασία 

ανάθεσης της δημόσιας σύμβασης. Εάν δε επίκειται αποκλεισμός λόγω ασαφειών των δικαιολογητικών 

και εγγράφων της προσφοράς, η παροχή της δυνατότητας διευκρινίσεων στον προσφέροντα ή 

υποψήφιο, είναι υποχρεωτική για την αναθέτουσα αρχή. 

Ειδικότερα, στην Κατευθυντήρια Οδηγία 23 της ΕΑΑΔΗΣΥ αναφέρεται ότι, «…στις περιπτώσεις μη 

συμπλήρωσης ή/και μη ορθής συμπλήρωσης ενός ή περισσότερων πεδίων του ΤΕΥΔ/ ΕΕΕΣ, εκ μέρους 

των οικονομικών φορέων, παρέχεται η δυνατότητα στις αναθέτουσες αρχές να τους καλούν προκειμένου 

να παράσχουν σχετικές διευκρινίσεις ή να τα συμπληρώσουν, όπως οποιοδήποτε άλλο υποβληθέν, με 

την προσφορά τους, έγγραφο ή δικαιολογητικό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 102 του ν. 

4412/2016.». […] «Ωστόσο, στις περιπτώσεις που επίκειται αποκλεισμός προσφέροντα ή υποψηφίου από 

τη διαδικασία, για λόγους ασάφειας των δικαιολογητικών και εγγράφων της προσφοράς, και, κατά 

συνέπεια, και του ΤΕΥΔ/ΕΕΕΣ ως τέτοιου, οι αναθέτουσες αρχές υποχρεούνται να ζητούν διευκρινίσεις 

από τους οικονομικούς φορείς, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 του ως άνω άρθρου. Σε περίπτωση 

που οι οικονομικοί φορείς δεν παράσχουν τις απαιτούμενες διευκρινίσεις ή οι εν λόγω διευκρινίσεις 

κριθούν μη ικανοποιητικές από τις αναθέτουσες αρχές, απορρίπτεται η προσφορά ή η αίτηση 

συμμετοχής τους και οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται από τη συγκεκριμένη διαδικασία.» 

Εν προκειμένω, όμως, είναι προφανές ότι η παράλειψη συμπλήρωσης του όρου περί ανεκτέλεστου 

δεν μπορεί να χαρακτηρισθεί ασάφεια, επουσιώδης πλημμέλεια ή πρόδηλο τυπικό σφάλμα αφού 

αποτελεί ουσιώδες κριτήριο επιλογής που πρέπει να πληροί ο οικονομικός φορέας σύμφωνα με τη 

διακήρυξη (άρθρο 22.Γ). Είναι, επίσης, προφανές πως τυχόν πρόσκληση προς τον οικονομικό φορέα για 

συμπλήρωση του όρου περί ανεκτέλεστου στο ΤΕΥΔ θα είχε ως συνέπεια την υποβολή ενός νέου 

εγγράφου, εν προκειμένω νέου ΤΕΥΔ,  σε συμμόρφωση με τους όρους της διακήρυξης, δηλαδή του όρου 

περί μη υπέρβασης του ανεκτέλεστου ορίου.  

Η παράλειψη συμπλήρωσης του ανεκτέλεστου στο ΤΕΥΔ χαρακτηρίζεται, συνεπώς, ως μη 

επιδεχόμενη συμπλήρωσης και για τους λόγους αυτούς η Επιτροπή κρίνει ότι η προσφορά του 

οικονομικού φορέα ΓΚΑΝΙΑΤΣΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ πρέπει να απορριφθεί.  

Οι προσφορές των υπολοίπων οικονομικών φορέων διαπιστώθηκε ότι πληρούν τις απαιτήσεις της 

διακήρυξης. 

Πριν την ολοκλήρωση της σύνταξης του πρακτικού, η Επιτροπή Διαγωνισμού έλεγξε την εγκυρότητα 

των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής, μέσω του δικτυακού τόπου του ΤΜΕΔΕ 

(https://validate.tmede.gr/#/) από όπου και ελήφθησαν οι αντίστοιχες βεβαιώσεις εγκυρότητας των 

εγγυητικών επιστολών συμμετοχής (βλ. Πίνακα 3):  
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Πίνακας 3: Έλεγχος Εγκυρότητας Εγγυητικών Επιστολών Συμμετεχόντων 

Α/Α Επωνυμία Προσφέροντα Εγγυητική Επιστολή 
Έλεγχος 

Εγκυρότητας 

1 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΕΥΡ. ΚΑΡΙΝΟΣ e-71572/27.04.20 Βεβαίωση ΤΜΕΔΕ 

59452/06.05.20 

2 ΓΚΑΝΙΑΤΣΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ e-71669/27.04.20 Βεβαίωση ΤΜΕΔΕ 

59453/06.05.20 

3 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. e-71729/27.04.20 Βεβαίωση ΤΜΕΔΕ 

59450/06.05.20 

4 ΤΡΙΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ e-71626/27.04.20 Βεβαίωση ΤΜΕΔΕ 

59472/06.05.20 

5 Κ/Ξ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ - 

ΠΑΠΑΓΑΛΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ 
e-71761/27.04.20 Βεβαίωση ΤΜΕΔΕ 

59455/06.05.20 

e-71605/27.04.20 Βεβαίωση ΤΜΕΔΕ 

59454/06.05.20 

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, ο Πίνακας μειοδοσίας (Πίνακας 4) διαμορφώνεται τελικά ως εξής: 

 Πίνακας 4: Τελικός Πίνακας Συμμετεχόντων κατά σειρά μειοδοσίας  

Α/Α 
Αρ. 

προσφ. 
Επωνυμία Προσφέροντα 

Μέση Έκπτωση 
(%) 

1 150654 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΕΥΡ. ΚΑΡΙΝΟΣ 38,71 

2 149386 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 28,01 

3 150846 ΤΡΙΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ 21,29 

4 150845 
Κ/Ξ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ - 

ΠΑΠΑΓΑΛΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ 
20,86 

 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού, θέτει υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ναυπακτίας το 1ο 

Πρακτικό για την ανάθεση του εν λόγω έργου και  

εισηγείται  τη λήψη απόφασης σχετικά με: 

1. την έγκριση του 1ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ 

ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΤΗΣ Τ.Κ. ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΤΗΣ 

ΠΕΡΙΟΧΗΣ» 

2. την ανάδειξη ως προσωρινού μειοδότη του προσφέροντα με την επωνυμία: «ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΕΥΡ. 

ΚΑΡΙΝΟΣ» με μέση έκπτωση προσφοράς 38,71%. 
 

Συνημμένα: 
1. Έλεγχοι ομαλότητας οικονομικών προσφορών (πέντε σελίδες) 

2. Έλεγχοι εγκυρότητας εγγυητικών επιστολών (έξι σελίδες) 
 

Μετά τα παραπάνω, τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού υπέγραψαν το παρόν Πρακτικό σε τρία (3) 

αντίγραφα και ο Πρόεδρος της επιτροπής διαγωνισμού κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης. 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΚΟΥΦΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  

 1. ΠΑΤΡΙΝΟΥΔΗ ΘΕΟΔΩΡΑ 

2. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

 



Σελίδα 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΡΓΟ:
Α/Α ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:
ΕΡΓΟΛ.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ:

Δαπάνη Ποσοστό

Μελέτης Έκπτωσης

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 27.613,64 33% 18.501,14 ομαλή
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 68.738,95 26% 50.866,82 ομαλή

Σσ 96.352,59 Σπ 69.367,96

Γ.Ε+Ο.Ε 17.343,47 12.486,23

Σ.Σ 113.696,06 ΣΔΕ 81.854,19

[(Σ.Σ-Σ.Δ.Ε.)/Σ.Σ.]= (Μέχρι 4ο δεκαδικό)

0,28006133 0,2801 Εμ= 28,01%

Κάτω όριο 1,1*Εμ-0,10= 20,81%

'Ανω όριο 0,9*Εμ+0,10= 35,21%

Απόκλιση 0,10*(1-Εμ)= 7,20%

Ημ/νια Δημιουργίας: 06/05/2020 10:36:23

ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΜΑΛΟΤΗΤΑΣ

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ. 

E8A4ABEF0BC6A13CF0B09FD237FA3E9B

1 από 1

88713 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΤΗΣ Τ.Κ. ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤ
149386

Ομάδα Εργασιών Τελική Τιμή Κατάσταση



Σελίδα 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΡΓΟ:

Α/Α ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:

ΕΡΓΟΛ.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ:
Δαπάνη Ποσοστό

Μελέτης Έκπτωσης

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 27.613,64 35% 17.948,87 ομαλή
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 68.738,95 33% 46.055,10 ομαλή

Σσ 96.352,59 Σπ 64.003,97

Γ.Ε+Ο.Ε 17.343,47 11.520,71

Σ.Σ 113.696,06 ΣΔΕ 75.524,68

[(Σ.Σ-Σ.Δ.Ε.)/Σ.Σ.]= (Μέχρι 4ο δεκαδικό)

0,33573177 0,3357 Εμ= 33,57%

Κάτω όριο 1,1*Εμ-0,10= 26,93%

'Ανω όριο 0,9*Εμ+0,10= 40,21%

Απόκλιση 0,10*(1-Εμ)= 6,64%

Ημ/νια Δημιουργίας: 06/05/2020 10:39:13

ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΜΑΛΟΤΗΤΑΣ

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ. 

A017951A4C9A9139D3C14183185CC306

1 από 1

88713 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΤΗΣ Τ.Κ. ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤ

150713

Ομάδα Εργασιών Τελική Τιμή Κατάσταση



Σελίδα 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΡΓΟ:

Α/Α ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:

ΕΡΓΟΛ.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ:
Δαπάνη Ποσοστό

Μελέτης Έκπτωσης

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 27.613,64 33% 18.501,14 ομαλή
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 68.738,95 41% 40.555,98 ομαλή

Σσ 96.352,59 Σπ 59.057,12

Γ.Ε+Ο.Ε 17.343,47 10.630,28

Σ.Σ 113.696,06 ΣΔΕ 69.687,40

[(Σ.Σ-Σ.Δ.Ε.)/Σ.Σ.]= (Μέχρι 4ο δεκαδικό)

0,38707287 0,3871 Εμ= 38,71%

Κάτω όριο 1,1*Εμ-0,10= 32,58%

'Ανω όριο 0,9*Εμ+0,10= 44,84%

Απόκλιση 0,10*(1-Εμ)= 6,13%

Ημ/νια Δημιουργίας: 06/05/2020 10:38:04

ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΜΑΛΟΤΗΤΑΣ

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ. 

7552575472B2CADAB50801FF421568AE

1 από 1

88713 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΤΗΣ Τ.Κ. ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤ

150654

Ομάδα Εργασιών Τελική Τιμή Κατάσταση



Σελίδα 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΡΓΟ:

Α/Α ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:

ΕΡΓΟΛ.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ:
Δαπάνη Ποσοστό

Μελέτης Έκπτωσης

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 27.613,64 23% 21.262,50 ομαλή
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 68.738,95 20% 54.991,16 ομαλή

Σσ 96.352,59 Σπ 76.253,66

Γ.Ε+Ο.Ε 17.343,47 13.725,66

Σ.Σ 113.696,06 ΣΔΕ 89.979,32

[(Σ.Σ-Σ.Δ.Ε.)/Σ.Σ.]= (Μέχρι 4ο δεκαδικό)

0,20859773 0,2086 Εμ= 20,86%

Κάτω όριο 1,1*Εμ-0,10= 12,95%

'Ανω όριο 0,9*Εμ+0,10= 28,77%

Απόκλιση 0,10*(1-Εμ)= 7,91%

Ημ/νια Δημιουργίας: 06/05/2020 10:40:13

ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΜΑΛΟΤΗΤΑΣ

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ. 

6B3A0A689F81829059E0D119FF07AA13

1 από 1

88713 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΤΗΣ Τ.Κ. ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤ

150845

Ομάδα Εργασιών Τελική Τιμή Κατάσταση



Σελίδα 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΡΓΟ:

Α/Α ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:

ΕΡΓΟΛ.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ:
Δαπάνη Ποσοστό

Μελέτης Έκπτωσης

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 27.613,64 22% 21.538,64 ομαλή
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 68.738,95 21% 54.303,77 ομαλή

Σσ 96.352,59 Σπ 75.842,41

Γ.Ε+Ο.Ε 17.343,47 13.651,63

Σ.Σ 113.696,06 ΣΔΕ 89.494,04

[(Σ.Σ-Σ.Δ.Ε.)/Σ.Σ.]= (Μέχρι 4ο δεκαδικό)

0,21286595 0,2129 Εμ= 21,29%

Κάτω όριο 1,1*Εμ-0,10= 13,42%

'Ανω όριο 0,9*Εμ+0,10= 29,16%

Απόκλιση 0,10*(1-Εμ)= 7,87%

Ημ/νια Δημιουργίας: 06/05/2020 10:41:00

ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΜΑΛΟΤΗΤΑΣ

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ. 

774D1086DCA9C5144637AFC3E62E71EE

1 από 1

88713 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΤΗΣ Τ.Κ. ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤ

150846

Ομάδα Εργασιών Τελική Τιμή Κατάσταση



59450
06/05/2020
ΔΗΜΟ
ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Η	υπηρεσία	μας	σας	ενημερώνει	ότι	έχει	εκδοθεί	από	το	Ταμείο
μας	στο	κατάστημα	e-eggy,	εγγυητική	επιστολή	με	αριθμό	71729
στις	27/04/2020	ποσού	2.635,48€	προς:	ΔΗΜΟ	ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
που	αφορά	το	έργο	«ΑΝΑΠΛΑΣΗ	ΤΗΣ	ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ	ΠΛΑΤΕΙΑΣ
ΤΗΣ	Τ.Κ	ΠΛΑΤΑΝΟΥ	ΓΙΑ	ΤΗΝ	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ	ΤΟΥ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ	ΠΡΟ'Ι'ΟΝΤΟΣ	ΤΗΣ	ΠΕΡΙΟΧΗΣ».



59453
06/05/2020
ΔΗΜΟ
ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Η	υπηρεσία	μας	σας	ενημερώνει	ότι	έχει	εκδοθεί	από	το	Ταμείο
μας	στο	κατάστημα	e-eggy,	εγγυητική	επιστολή	με	αριθμό	71669
στις	27/04/2020	ποσού	2.635,48€	προς:	ΔΗΜΟ	ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
που	αφορά	το	έργο	«Ανάπλαση	της	κεντρικής	πλατείας	της	Τ.Κ.
Πλατάνου	για	την	αναβάθμιση	του	τουριστικού	προϊόντος	της
περιοχής».



59452
06/05/2020
ΔΗΜΟ
ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Η	υπηρεσία	μας	σας	ενημερώνει	ότι	έχει	εκδοθεί	από	το	Ταμείο
μας	στο	κατάστημα	e-eggy,	εγγυητική	επιστολή	με	αριθμό	71572
στις	27/04/2020	ποσού	2.635,48€	προς:	ΔΗΜΟ	ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
που	αφορά	το	έργο	"Ανάπλαση	της	κεντρικής	πλατείας	της	Τ.Κ.
Πλατάνου	για	την	αναβάθμιση	του	τουριστικού	προϊόντος	της
περιοχής".



59454
06/05/2020
ΔΗΜΟ
ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Η	υπηρεσία	μας	σας	ενημερώνει	ότι	έχει	εκδοθεί	από	το	Ταμείο
μας	στο	κατάστημα	e-eggy,	εγγυητική	επιστολή	με	αριθμό	71605
στις	27/04/2020	ποσού	1.898,00€	προς:	ΔΗΜΟ	ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
που	αφορά	το	έργο	«Ανάπλαση	της	κεντρικής	πλατείας	της	Τ.Κ.
Πλατάνου	για	την	αναβάθμιση	του	τουριστικού	προϊόντος	της
περιοχής»..



59455
06/05/2020
ΔΗΜΟ
ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Η	υπηρεσία	μας	σας	ενημερώνει	ότι	έχει	εκδοθεί	από	το	Ταμείο
μας	στο	κατάστημα	e-eggy,	εγγυητική	επιστολή	με	αριθμό	71761
στις	27/04/2020	ποσού	738,00€	προς:	ΔΗΜΟ	ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ	που
αφορά	το	έργο	«Ανάπλαση	της	κεντρικής	πλατείας	της	Τ.Κ.
Πλατάνου	για	την	αναβάθμιση	του	τουριστικού	προϊόντος	της
περιοχής»..



59472
06/05/2020
ΔΗΜΟ
ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Η	υπηρεσία	μας	σας	ενημερώνει	ότι	έχει	εκδοθεί	από	το	Ταμείο
μας	στο	κατάστημα	e-eggy,	εγγυητική	επιστολή	με	αριθμό	71626
στις	27/04/2020	ποσού	2.635,50€	προς:	ΔΗΜΟ	ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
που	αφορά	το	έργο	Ανάπλαση	της	κεντρικής	πλατείας	της	Τ.Κ.
Πλατάνου	για	την	αναβάθμιση	του	τουριστικού	προϊόντος	της
περιοχής.
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